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m
massdl Amt der Niederosterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen* (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stral3e fur Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhéltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS
Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die

Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen ausgefiillte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlie3lich diese Textpassagen bzw. Absétze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefiillten/markierten Felder 1 bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralle fiur Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fir
dieses Angebot.

2.2 ANGABEN ZUM OBER-/UNTERSCHWELLENBEREICH

Bei den ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen handelt es sich um Bauleistungen. Der geschatzte
Auftragswert (exkl. Ust.) liegt in folgender Geblihrenkategorie It. §340 des BVergG 2018:

| Geschatzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro )
Gebihrenkategorie - - Gebihr in Euro
gréBer als kleiner gleich
. 1 - 500.000,00 400,00

Es liegt daher ein Bauvertrag im Unterschwellenbereich vor.

2:3 I¥ | EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsféhigkeit fiir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgililtige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

231 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu flhren:

Urkunde tber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Ausléandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Ausléndische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen miissen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen* von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.
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232 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu flihren:

v Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgeseizes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehdrde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fur samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).

— i . verpflichtend
= gtraf:leglsfter auf Beschaffungsportal hochladen (Ausﬁahmen gem.
M escheinigung AVB Pkt 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — O, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

=k Auszug verpflichtend
‘ :_E]l ihsolvenzdatel auf Beschaffungsportal hochladen (A:sréagﬁfe?_ﬁ;n_
Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustédndigen Behérden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

= verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=1l AVB Pkt. 1.14)

letztgiiltige Kontobestitigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] und Riickstand AVB Pkt 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung tber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehoérde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

2:3.7% Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlielen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Foderation auszuftllen.

Formblatt .
Ausschluss verpflichtend im
S e auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
(@ Russischen hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14
Foderation )
233 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
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¥ Firden Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsféhigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung ber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniiber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erkldarung AVB Pkt. 1.14)

¥ 1 Ein Nachweis iiber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= i verpflichtend
= :gt\:!h:etl?. auf Beschaffungsportal hochladen (Ausgahmen gem.
=[] “raling AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht grofRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko® (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.

234 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

¥ Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

D\ Formblatt verpflichtend
: auf Beschaffungsportal hochladen
E, Referenzprojekte asp (Ag\f’.'éagﬂ}[_e?_?jr'

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen iiber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten funf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 150.000 EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine maftgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschaftsfiihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

2.4 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
(OO

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MalRgebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlcksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 87
2 RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7
v Verldngerung der Gewahrleistung - max. 2
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2 ! Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
; Belastung des offentlichen StraRennetzes ) max. 2
v durch LKW-Transporte )
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241 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien

2411 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PrEisAngebnt
Punktep,.eishgehm = (1 1 (1 e * Wp

Preismin
7 Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2412 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufillen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefiihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte geméalR nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.4.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhdht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 5,0
RA35 5,5
RA40 6,0
RA45 6,5
RA50 7,0

2415 Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewahrleistung

Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittiung:
- e g Punkte
Verldangerung der Gewahrleistung (max. 2,0)
Keine Veridngerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2416 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufiillen.
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Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelzlige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Mallnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefiihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja" noch ,Nein“
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse [V 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

2419 Zuschlagskriterium Belastung des éffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit O Punkten bewertet.

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte®: 47.958101, 16.426517

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des 6ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis = 20 km 1,6
Belastung >20 km bis = 40 km 1,2
Belastung >40 km bis = 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

24.1.11 Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fiir die gegensténdliche Ausschreibung fiir nicht anwendbar deklariert.

242 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fur
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

243 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kiirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.
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2.4.4 Vertragsstrafe bei Nichterfiillen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an StralBen“ sowie die ,stdndigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-1313) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StrafRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestéatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

o g s~ wN

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplénen der Abteilung Brickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser Ubergebenen Pléne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

die NO Planunasarundlagen-der Abteilung B en

8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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42 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

¥ Liefer- und Leistungszeitraum
Die Lieferungen und Leistungen fiir Strakenbauarbeiten sind im Zeitraum von 10. August 2026 bis
06. September 2026 innerhalb von 3 Kalenderwochen nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

422 Pénale

4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fUr den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer plnkilichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel ndher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pdnalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriucklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschliellich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis auflerhalb der Sphére des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unméglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhéngig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfillungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflillung gefordert.
> Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des ponalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten félligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe 3)) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmaf der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlduterung der Pénalen:

E@ Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fiir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pdnalisierten Tatbestandes die in der
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Spalte 1 genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.2.2.2 Pénale Termine

@ Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

E@I Zwischentermin 400,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

E@I Endtermin 500,00€ " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Pénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfiillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fir die Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und daftr werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 300
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fiir jene Zuschlagskriterien.

4227 Pénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

¥\ VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fiir jeden Verstol} eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00€" pro Fall 2 -3

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

¥ ' Fiirden Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlufirechnung x 0,05

42212 Ponale sonstige Vertragsverstéfle

M Far jeden Fall fir sonstige VertragsverstdRe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
Vertragsverstole, soweit abschliefend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto)
zu leisten:
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VertragsverstoR 1) 2) 3)
E@ (Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche

VertragsverstoR

verwirklicht 200,00€ " pro Fall 2 -3

423 Elektronische Bauabrechnung
® ' Eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe 2021-03-15 ist zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung

Fur die einzelnen Leistungsteile (Texifeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.

@ Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahit.

¥ wobeiim
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % der Auftragssumme und im
Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt. (gilt fiir OG1)

V' Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung® (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Gbermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisverdnderung
(O

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraRenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den StralRenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fir den Briickenbau (,BAUKOSTENINDEX fur den
Stralenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Straflenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den StraRenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges” im oben beschriebenen

Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fir

den Strallenbau Gesamtbaukosten” verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist
426 Bauiberwachende Dienststelle

Die bauiliberwachende Dienststelle ist die Stralenbauabteilung 4

427 Baustellenkoordination

® ' Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrankt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erfiillt werden.
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Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persodnlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu tbergeben.

Hierfir hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu tibernehmen und sémiliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fur diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fir samiliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

428 I¥ 'Vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstéandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

@ Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkit. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitétsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fiir die weitere
bautechnische Qualitdtssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
ibergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphéare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210  VerkehrsmalBnahmen
Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
(ol

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behorde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die Verkehrsmaflinahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafir nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fiir die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen 020602
.Besondere Verkehrserschwernisse” abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen

¥ Der NO StraRendienst hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eine Feststellungsverhandlung
nach §90 STVO durchfiihren lassen. Die Verhandlungsniederschrift und die Planunterlagen liegen
der Ausschreibung bei.
Der Baubereich wurde in 2 Abschnitte geteilt. Der Abschnitt 1 von km 21,950 bis km 22,339 (auf
Hoéhe Grundstiickszufahrt Wr. Neustadterstralle 10) ist fiir die gesamte Baudauer gesperrt. Der
Abschnitt 2 von km 22,339 bis km 22,600 wird in der Zeit von 05.00 Uhr bis 09.00 Uhr sowie 15.00
Uhr bis 20.00 Uhr fur den Anrainerverkehr von Unterwaltersdorf kommend Montag bis Freitag
gedffnet und an den Wochenenden ist dieser Bereich uneingeschrankt
befahrbar. Erforderlichenfalls ist im Abschnitt 2 an einem Samstag in der Zeit von 09.00 Uhr bis
15.00 Uhr eine Sperre fur die Asphaltierungsarbeiten moglich.

4212 Baubuch
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® ' Der AG fiihrt ein Baubuch.

4213 Ubernahme

@® ' Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214 Baubeschreibung

OGH1: Die B60 wird von km 21,950 — 22,600 saniert. Die bestehende Asphaltschicht wird ca. 15cm
abgefrast. Die Restasphaltstarke von ca. 5-8cm wird anschlielfend aufgefrast. Anschliefend wird mit
Zusatzmaterial die Planie hergestellt. Danach wird eine 25cm dicke zementstabilisierte Tragschichte im
Baumischverfahren samt den erforderlichen Nachbehandlungsmafinahmen hergestellt. Zum Abschluss
wird eine 10cm AC32bin- und eine 3cm SMA11deck-Schichte aufgebracht.

OG2: Die Stadtgemeinde plant die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der Gemeindestralle ,Im
Weingarten® bei km 22,070. Diese Arbeiten werden zeitgleich mit den Arbeiten der OG1 durchgefiihrt. Die
Planunterlagen der Querungshilfe und des neuen Gehsteiges liegen der Ausschreibung bei.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fur alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqgltung der Kosten fiir die Verlequng von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergiitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewé&hliten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfligiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitétsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B“ gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.217.2 Konseguenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemaR den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitidtsklasse B-D ist dieses
ordnungsgeman entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.217.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischqut
Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

- mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D frag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heilkgaserzeuger)
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Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 50

HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralleltrommel-Zugabe (im 10 25

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 30

HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

Heilgaserzeuger)

42174 Genersll gilt fur die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhéngig vom RA-Anteil) folgendes:

Ve

Die Toleranzen fir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos smhergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auf’tritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngrofe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fiir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfuhrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behalt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tGbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Gber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt tiber einen sog.
.Mittenring“ an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heikgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heiftgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen ermdéglichen).
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» Mit Inkrafttreten des dsterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige dffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminés gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemalt der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhdngig von seiner Mischanlagenausristung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

> Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstpriifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen flr die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spéatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prézisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, miussen zumindest dessen Sande (iberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel® zu erfllen.

4219 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmepriifung

¥ Als Nachweis der ordnungsgemaélen Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evd
oder Evi und in begriindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, dariiber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul E.+ nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul E.1 und das Verdichtungsverhaltnis E.2/Ev1 nach RVS 08.15.01 kbnnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN Uberprift werden.

4220 Einschrénkungen fir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

V' Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4223 Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

V1 War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemé&fier Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstrung trifft den AN.

Bei Leistungsé@nderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hoéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.3 4 'BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

431 Carbonat im Filler (unabhéngig von den Regelungen fir Calciumhydroxid):

V' Der Carbonatgehalt des Fiillers (Eigen- und Fremdfiiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fiir die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Filler, mindestens der Kategorie CCswo zu entsprechen.

Fur die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewahrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusétzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme" aufsummiert.
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4372 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

' Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

® . bej Leistungspositionen nach m* und cm anhand der Schichtdicken der entnommenen Bohrkerne
iber die Formel der RVS 11.03.21, Pki. 6.2, bei Leistungspositionen nach Tonnen ({ber
Wiegescheine von einer geeichten Waage.

433 Transportweitenregelung fur Asphaltmischgut

¥\ Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
Mischanlage

@ Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport”, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

434 Frostsicherheit der Korngemische ungebundener Tragschichten nach
ONORM B 4810 und ONORM B 4811

T Ergibt sich bei der Eignungspriifung ein Korngemischanteil der Korngréfien kleiner 0,02 mm tber
der nach dem Mineralbestand definierten Grenze, kann gutachtlich nach einem
Frosthebungsversuch die Frostsicherheit des Materials nachgewiesen werden. Die Entscheidung
dazu obliegt dem AG. Bei positivem Gutachten wird dieser Korngemischanteil als maximaler Anteil
der KorngréRen kleiner 0,02 mm Vertragsbestandteil.

Ein nach ONORM B 4811 Pkt. 5.1, Ausgabe 2008, als erprobt bezeichnetes Material muss durch 5
Jahre in Abstimmung auf den Mineralbestand den gleichen Abnahmegrenzwert fiir den Anteil der
KorngréRen kleiner 0,02 mm aufweisen und im Anteil der Korngréen kleiner 0,06 mm die 5 %-
Grenze einhalten.

Ist zwar Bestandigkeit gegeben, jedoch der Anteil der KorngréRRen kleiner 0,06 mm Uber 5 Masse-
%, kann trotzdem fiir 2 Jahre die Mineralphasenanalyse entfallen. In dieser Zeit gilt der zuletzt
festgestellte zul. Anteil der Korngréften kleiner 0,02 mm als Abnahmewert.

Eignungsprifungen ohne ein der Probeentnahmenorm entsprechendes Entnahmeprotokoll mit
Abgrenzung des Entnahmebereiches sind zum Nachweis der Materialeignung nicht zul&ssig.

Liegt der Anteil der Korngréfen kleiner 0,02 mm bei der Abnahmeprifung tber jenem der
Eignungspriifung, so ist eine Mineralphasenanalyse durchzufiihren.

Entspricht ein Material nicht dem Mineralkriterium, kann der AG eine gutachtliche Beurteilung nach
einem Frosthebungsversuch zulassen.

435 Hohenlage (Ergédnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

¥ Die Oberfliche der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von =1 cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist ber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4311 Prifung der La&ngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prufung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Priifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4312 Erhéhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle Sc in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermalen festgelegt:

Schicht, Mischgutsorte Strallentyp Ebenheit [1Tmm / 4m] 1)2)3)
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Priifung gemal RVS 11.06.62

AC deck A7 und PA P4

Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten Landes-
strallen
Tragdeckschicht, BundL ]
AC deck A5 und A6 sowie =8 7S =15
landliche
Deckschicht, alle Strallen
Mischgutsorten auller <4 5 bis 10 >10

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhéht

werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle

zugrunde

gelegt.

3) Die Priufung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur Iandliche Stralen.

Dariiber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitatsabziigen gemal RVS-Berechnung um den Faktor 3

erhoht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p*EP*B*f
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