Amt der NO Landesragierung

SCHLUSSTERMIN
fir die ANGEBOTSABGABE:

01.09.2025 10:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:

http://noe.vemap.com
Ende der Anfragenfrist -
25.08.2025 2359 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :

01022026 23:59 Uhr

Kannzeichen (der ausschraibendan Stalle):
LAD3-RV-10259/003-2025

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

(i, Bavvorhaban, Bauteil, Malknahma:

Uberdachung der Abgénge Tiefgarage A, B und C
beim Landhaus St. Polten

Angebatsgepenstand (Gewerk)

Leichtkonstruktionsbau mit Membranverkleidung

Auftraggabar:

Land Niederosterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und
Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 5t. Pdlten

wargebanda Sielle:

Land Niederosterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und
Liegenschaftsmanagerment
Landhausplatz 1, 3109 5t. Pdlten
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Amt der NO Landesragierung

Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Micht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung
Schwellenbereich: Unterschwellenbereich

ZuschlagsprinZip: (Pkt. 1.8) niedrigster Preis

Preisart: (Pkt. 2.1.6) Festpreise

Versicherungslosung fir Bauschaden:

(Pkt. 2.1.7) wvereinbart
Erfullungsgarantie: (Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart
Ponale: (Pkt. 2.1.18) vereinbart
Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart
K2-, K3- K4- K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) keine

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Auskiinfie

Am Deckblatt ist eine Frist fur den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.
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Amt der NO Landesragierung

Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle Angeboisbesiandieile sind ausschliefflich in elekirpnischer Fomn am YEMAP-Beschafferporial

des Auftraggebers (AG) unter hitp://nos.vemap.com zu bearbeiten baw einzureichen. Lnterlagen
in Papierform werden ebenso wenig berlicksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblétter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft
(Formbilatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Li lifélliger rnehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erkldrung iiber Umsatzerlose
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schliisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls (Formblatt8.2).  Angaben zur Beschiftigung liber 55-jdhriger AN
gegebenenfalls (Formblatt 8.3): Beschiftigungsdauer im Betrieb
gegebenenfalls (Formblatt 8.4):  Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals
gegebenenfalls (Formblatt 8.5):  Transportkilometer fiir Beton

(Formblatt 9): Erkldarung zu den Bieterliicken

(Formbilatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfillungsgarantie

(Formblatt 12):

Erkldarung iber die Bereitschaft zur Ausfiihrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

immung W ndun rsonenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal hitp://inoe.vemap.com auszu-
fillenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufillen, einzuscannen und
ginzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer

gegebenenfalls (Beilage A): Bieter- | Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererkldrung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfiillun ranti
gegebenenfalls (Beilage D): H ngsriicklassgaranti
{Baliage E): allls de:‘g;rsslsn;en Fﬁ:eratinz o—
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechizeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
hitp:/ince.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechizeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu priifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der aufiraggebenden Stelle unter
hitp:/inoe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfligung gestellt. Berichtigungen werden zu-
satzlich unter www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu berlcksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen,

[<] Vertragsiibernahme

Machdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereils mit der
Unterfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragsibermnahme durch eine noch zu beauftragende
Leasingfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertrags-
Ubemahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer nach Ferigstellung der Bauleistungean.
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Amt der NO Landesregierung

1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie dﬂ@ﬁgﬁﬂ_lm_r—ww
Es gelten die Bestimmungen der QNORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

12

13

14

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrien
Leistungen unter Berlicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestitigt, dass alle Vioraussetzungen fir die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
malk ONORM B 2110 erfiillt sind und dass er alle fiir die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausfihrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgefiihrt. Mit der Ausfilhrung der Leistungen darf friihestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittiungen zugrunde liegen und
dass keine fiir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstofenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder dber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartelirechtlich zuldssige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rlcktritt vom Vertrag erkldren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Héhe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AM fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe fir den dariiber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamischuldnerisch fir die
Durchfiihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen - sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafiir enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kinnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote willig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)
Gemal § 2 £ 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer” alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfiihren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff Subunter-
nehmer”. Die blolte Lieferung von Waren oder Bestandleilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmeriaistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subuntemehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen" Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,kritische" Leistungsteile miissen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesermn verbundenen Unternehmen (gemal § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefihrt werden:

k he” Positionen d istungswv ichni E

Angabe der jeweiligen Positionen im LV

Klargestellt wird, dass von Arbeitskrafteliberlassern beigestelite Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskréfteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine _kritischen” Leistungsteile erbringen dirfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mog-
licherweise im Wege von Subauftragen an Dritte zu vergeben beabsichtigt. bekannt zu geben.
Er hat samtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fir alle Subunternehmer). Die Verfigbarkeitserklarung(en) ist{sind) pro Subunter-
nehmer gemal Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subuntermehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Priffung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderichen
Machweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subuntemehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Grinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitleilung gemal dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemalt dem ersten Salz dieses Absaltzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzilig-
lich mitteillen und ihn zur Vorlage der ausst@ndigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hermmt den Fortlauf der Frist gemand dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-

nehmers beizulegen (gemalt VEMAP-Formblatt 3 fir Bieter / geman Beilage B fir Subunter-
nehmer).
Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur natlrliche und juristische Personen, welche Uber
die geforderte Eignung verfligen und keinen Ausschlussgrund erfillen. Der Bieter muss das
Michtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angeflihrien Ausschlussgrinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverziglich nachweisan kénnen.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
filhren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise konnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfliigbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kénnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung aerteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stitzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Faderation gelten

. russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Ober 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punki genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

- natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmoglichkeit —
ausgeschiaden,

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgultip unterfertigte Eigenerkldrung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemal Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
malk Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wéhrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

__| Nur fiir Auftridge im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fir die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
fruheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kinnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung ereilt, Wird keine fu-
stimmung erteilt, sind diesa Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europdischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgeflllt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis
[ - aktuelle Bestatigung liber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
0] - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsdffnung erflllt und die festgelegten Mach-
weise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung - VEMAP-
Eormblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeflhrten Nachweise unverzlglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erkldrt mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdriicklich seine berufliche Zuver-
ldssigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt
der Angebotséffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslanderbeschaftigung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemal Auslanderbeschaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AuslBG) durchzu-
fihren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Ricktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberihrt

Der Bieter erméachtigt den AG, Auskiinfte bei der nach § 28b AuslBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekédmpfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemal § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfihigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung erflllt und die fesigelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblati 3). Mach Aufforderung durch den AG sind die an-

gefihrien Machweise unverziglich binnen angemessener Frist vorzulegen baw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemeassener Frist zu vervollstandigen oder zu erdautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschéftsjahre:
Mindestens EUR 600.000,00 exkl. USt.

1 oI T I L] S LR e Ll L] l...'i ml=
im Auftragsfall in Héhe von:
Mindestens EUR 1 Mio. exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griinde vorliegen bzw ihm keine Grinde bekannt sind,
wonach von einer Geschaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitdtsgrin-
den abzuraten wére (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzw nd von 1870 (KSY

gleich oder kleiner dem Wert von maximal 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsiffnung erfillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigenerklarung -
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefihrten Nachweise un-
verziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen
angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprufung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beaufiragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann beriicksichtigl, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgefihrien
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstiitzt bzw lberwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer Grotenordnung nur in der Hihe
des tatsdchlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (baw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfahigkeit - Unternehmensreferenzen

[<] Referenzliste fir Untermnehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fir das Angebaot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblati G zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 150.000,00 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umsténde der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Mame des Leistungsempfangers, Auskunfisperson, Silz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistungsfahigkeit - Schliisselpersonal

[] Projektleiter
Der Bieter hat den fir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektieiter als Schilisselpear-
son im VEMAP-Formblatt ¥ namentlich zu nennan.,

Die namhaft gemachte Schiisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bazw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schiisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aulter-
ordentlicher Kindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

[] Referenzliste fiir Schliisselperson
Fiir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fir den namhaft gemachten Projekileiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Bau-
leistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubemahme der Leistung bis zum Abgabetermin fir
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh s muss Zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Aufiragswert der Leistung,
Mame des Leistungsempfangers, Auskunfisperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe (ber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

1.6 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

1.7  Alternativ- und Abanderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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18 £ hi kriterien
1.8.1 Zuschlagsprinzip ,niedrigster Preis"

] Der geschitzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist
der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,technisch und wirtschaftlich gunstigstes Angebot”

{:l Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefihrien gualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erflllung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fur die gegenstédndliche Ausschrelbung aus
den folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-
wahit:

maximale
Zuschlagskriterium ungewichtete Gnmrgaturrg
Punkte
PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)
Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt
Beschaftigung uber 55-jahriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt
Beschaftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des Schlisselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer flir Beton 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebol die hichste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
filhren gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Preis
Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozeniuell gemalk nachstehender Formel bewertet;

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100

Anschlielfend werden die erangten ungewichteten Punkie® gemalt den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

"] Lehrlingsausbildung

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon lUberzeugt, dass sich die Ausbil-
dung von Lehrlingen positiv auf die Ausfihrung des Projekts auswirken wird und dem Fach-
kraftemangel entgegenwirkt, Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschéftigung von
Lehrlingen in den Unternehmen zu firdern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlings-
ausbildung als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflillung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

LUmschreibung des riffs  Lehding”

Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBI Nr 1421969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in
der Lehrberufsliste angefuhrien Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet
und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in
einem EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhaltnis befinden gleichge-
halten.

Nachweis
Die Lehrlinge missen in der angegebenen Anzahl fir die Leistungsabwicklung tatsachlich im
folgenden Ausmal herangezogen werden:

Lehrlinge werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsaiz gelangende Person zu-
mindest 10 Wochenstunden fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von
zumindest einem Viertel (1/4) der gemal Rahmenterminplan vorgesehenen Ausfiihrungsdau-
er des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingeselzt wird.

Der Bieter hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich
angefiihrien Lehdinge durch einen letziglitigen Kontoauszug der zusténdigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebat nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge flr
die Leistungserbringung Gberprifen. Der AN hat zur besseren Uberprifbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spatestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der OBA gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfiihrung durch
den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhangige Vertragsstrafe (POMALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro
Verstolk, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichiung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Aufiragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (2B im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht werden kann.

pwertung Luscniagskrterium ,Lenrliingsausbilgung
Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswer und der Anzahl der im Projekt sin-
geseizten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:
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| | Geschitzter Auftragswert

bis EUR 0.2 Mio.: = EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge | UNgewichtete eingesetzten Lehrlinge | Yngewichtete
auf der Baustelle Punkie il A Baiisisiie Punkte
] 0 0 ]
1 100 1 a0
2 100

|| Geschitzter Auftragswert

[ | Geschitzter Auftragswert

Stand: Marz 2025

> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge | UNgeWichtete eingesetzten Lehrlinge | Ungewichtete
auf der Baustelle u auf der Baustelle n

0 0 0 0

1 33,33 1 25

2 66,66 2 50

3 100,00 3 75

4 100

Anschlielfend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemalt den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern fUr die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,

ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszuflillen.

Beschaftigung uber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Gberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit dber 55 Jahren positiv auf die Ausfiihrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der lber 55-jahrigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfdllung der angebotenen Leis-
fung im direkten Zusammenhang steht.

Lmschreibung des Begriffs  altere Arbeitnehmer”

Als dltere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestelite oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotsiffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Machweis

Die alteren Arbeitnehmer milssen in der angegebenen Anzahl flir die Leistungsabwicklung
tatsachlich im folgenden Ausmall herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
Zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemalk Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausfiihrungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort
eingesetzt wird.
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Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich an-
gefihrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
alteren Arbeitnehmer fur die Leistungserbringung uberprifen. Der AN hat zur besseren Uber-
prifbarkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spétestens am Tag vor deren Einsalz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Machweisfuhrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Verragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2%
der Auftragssumme pro Verstoll, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
fihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,Beschaftigung liber 55-jahriger Arbeitnehmer"
Es werden in Abhangigkeit vom geschétzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
geselzten dlteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

[ ] Geschitzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der Anzahl der
alteren Arbeitnehmer “w ilteren Arbeitnehmer | UNgewichtete
auf der Baustelle auf der Baustelle Punkte
1] 1] 0 ]
1 100 1 &0
2 100
[ ] Geschitzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: = EUR 1,0 Mio.:
[ S tiac Anzahl der
dlteren Arbeitnehmer | UNg@eWichtete dlteren Arbeitnehmer “'ﬂpmm
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle n
] 0 0 0
1 33,33 1 25
66,66 2 50
3 100,00 3 (]
4 100

Anschliellend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte™ gemalt den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufillen.
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[ ] Beschiftigungsdauer im Betrieb

Der AG erkennt den Wert und Nutzen flir das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
Zumindest 3 Jahre lang im Beirieb beschaftigt sind. Von diesen Arbeitnehmern erwariet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Abldufe genau kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sich weiters
sowohl gegeniiber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein be-
sonderes Verantwortungsbewusstsein und Loyalitat aus. Neben dem Preis gilt daher auch die
Beschaftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung
der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des riffs Beschaftigungsdauer im Betrieb”

Als Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauver im Betrieb gelten alle Arbeitnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotstffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmal der halben kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb milssen in der angege-
benen Anzahl fir die Leistungsabwicklung tatsdchlich im folgenden Ausmall herangezogen
werden:

Die Arbeitnehmer mit einer |3ngeren Beschaftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden
fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel
(1/4) der gemal Rahmenterminplan wvorgesehenen Ausfihrungsdauver des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich an-
gefiihrten Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb durch einen letzt-
glitigen Kontoauszug der zustidndigen Sozialversicherungsanstalt mit dem Angebaot nachzu-
weisen. Der AG wird die Heranziehung der Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungs-
dauer im Betrieb fir die Leistungserbringung Gberprifen. Der AN hat zur besseren Uberprif-
barkeit die jeweiligen Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb spa-
testens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindi-
gen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an Arbeitnehmemn mit einer langeren Beschaftigungsdauer im
Betrieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfihrung durch den AN wahrend der Leis-
tungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige
Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der Aufiragssumme pro Verstolk, gedeckelt mit der
am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Pro-
zent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Kranken-
stand) fir die Abwesenheit erbracht werden kann.

awertung schlagskriterium , Beschaftigungsdauer im Betriek
Es konnen fir dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeitnehmer namhaft gemacht wer-
den, wobei auch Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium Beschaftigung Uber
55-jahriger Arbeitnehmer* genannt wurden, nochmals angegeben werden kinnen.
Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Projekl eingesetzten Arbeitnehmer mit einer

langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschéftigungsdauer
des Arbeitnehmers ungewichiste Punkis
im Betrieb des AN je Arbeitnehmer
(zumindest im Ausmal der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)
< § Jahre 0
= 5 Jahre .25
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahra) '
= 10 Jahre 12 50
(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre) '

Anschlielfend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufillen.

| Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

(HINWEIS fiir den Ausschreiber: Dieses Zuschlagskriterium ist nur zuldssig, wenn das
w3chlisselpersonal” im Rahmen der technischen Leistungsfihigkeit (Eignung) gemdB
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schatzt die personliche Erfahrung des Schliisselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon Uberzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Ein-
fluss auf die Ausfihrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche
Qualifikation des Schilisselpersonals als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfll-
lung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Mennung des Schlisselpersonals
Der Bieter hat das folgende fir die Leistungserbringung vorgesehene Schilisselpersonal na-
mentlich zu nennen:

= Bauleiter oder Techniker
= Polier oder Obermonteur

Jede namhaft gemachte Schliisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schiliisselperson
wahrend des \ergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aulber-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schilisselperson nicht der Sphare® des AN zuzu-
rechnen ist (ZB langerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kindigung durch die Schllsselper-
son) darf der AG die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schlisselperson nicht
verweigern.

Fur die namhaft gemachte SchlUsselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jah-
ren erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe ! Ubernmahme der Leistung bis
Zum Abgabetermin fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulagen;
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

- Die Schlisselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme wvon
mindestens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subge-
werke (zB Heizung, Liftung, Sanitar) bearbeitet haben.

- Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits Ubergeben bzw vom AG Ubernommen wurde.

- Das jeweilige Schlusselpersonal muss das angefiihrte Referenzprojekt Gber 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgéngig betreut haben.

- Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schlisselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schlisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schilsselpersonal nicht im fur das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhdngige Vertragsstrafe
(POMALE) in Héhe von der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrien Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schliisselperson geltend machen, so-
fern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kiindigung durch die Schiisselperson) fiir
den Nichteinsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium . Fachliche Qualifikation Schllisselpersonal®”

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schilisselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Bauleiter / Techniker 4 90,0
Bauleiter / Techniker 3 375
Bauleiter ! Techniker 2 250
Bauleiter / Techniker 1 12,5
Bauleiter / Techniker 0 0

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Polier / Obermonteur 4 50,0
Folier / Obermontaur 3 375
Folier / Obermonteur 2 25,0
Polier / Obemonteur 1 12,5
Faolier / Obermonteur 0 0
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Anschlielend werden die erlangten ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufiillen.

| Transportkilometer fiir Beton

Der AG méchte die Umweltbelastung (zB CO:-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen Strallennetzes bei der Ausfihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmaglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fir Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Lmschreibung des iffs , Transporkilometer fir Beton™ und Angabe der Positionen

Als | Transportkilometer flir Beton®™ gelten jene Kilometer auf dffentlichen Strafen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenstandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzu-
geben:

LV-Position

vom AG auszufullen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszufdllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist fir die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstéatte mit
der weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er uber eine enisprechende Anlage innerhalb der angegebanean
Transportweite verfigt. Dieser Nachweis kann gefiihi werden:

= (ber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-

ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfligungsberechtigung idber das jewsili-
ge Betonwerk ergibt oder

* durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentiimer oder Verfligungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall iber diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer
Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https:/ilwww.google.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Abfahrtsadresse; Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieran).

. Routenoptionen: Fahren vermeiden”.

. Fahrzeug: .mit dem Auto®.

Prinzipiell ist fir die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstrallennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstralennetz zugelassen. Gemeindestralben und Wirtschaftswege
bzw Forststralen sind nur insofern zugelassen, als sie fir die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fir LKWSs (zB Tonnenbeschrankung) Ricksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kirzeren Kilometerentfernung,
g0 erhdlt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkie. Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemalt § 78 Abs 1 Z 11 it ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

'u'u'erden die im Angebnl angegehenen Transpnrtl-ulnrneter wﬁhrend der F'rqel-ddﬂu&r Uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der Auf-
tragssumme pro Verstolt (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angefihrien Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schliefung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfilhrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Ponale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,Transportkilometer fiir Beton"
Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete

Punkte wie folgt vergeben:;
Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 - 30 Kilometer 100
31 - 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer G0
= 60 Kilometar 40
61 - 70 Kilometer 20
= 70 Kilometer 0
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Anschlielend werden die erlangten ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufillen.

1.8.3 Zuschlagsprinzip ,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot -
gemdl LEISTUNGSVERZEICHNIS"

[] Die Zuschlagskriterien sind abschliefend dem Leistungsverzeichnis ab Seite  zu entneh-
rmen. Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die hichste Punk-
teanzahl (Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fihren gemahl § 78 Abs 1 £ 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

19 Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Gbermittelt bzw (iber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

1.10 Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters konnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die ver-
langten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begrindung
entbehrt (§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

1.11 Vergabekontrollbehorde

Fur den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-MNachprifungsgesetzes in
der jeweils glltigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehdrde fur dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

2.1.2

v n i n n Reihenfol

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Yertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
4.) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;
5.) die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;
6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;
¥.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis,
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:
a) Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Verragsbestimmungen)
¢} Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Plane
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;

9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vormormierten Vertrags-
inhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richilinien, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind jene Fassung maBge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Glltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Lei ngsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemalen Nutzung des
Gesamtprojekts fir den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichlern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit fir das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondem auch dariiber hinausge-
hende Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig
dienen werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls
vom Leistungsziel beinhaltet.
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rnehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfillung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Mach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schrifilich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des betrefien-
den Subunternehmers erforderlichen Machweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Grinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemal dem erslen Salz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemal dem
ersten Salz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverziiglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemal dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollsténdigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw 2in nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neusn Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Verfragsrickiritt dar und ermachtigt den AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens dariber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pdnale in Héhe von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Versioll gegen die Verpflichtung des AN kritische” Leistungsieile selbst
oder durch sin mit diesem verbundenen Unternehmen (gemal § 2 £ 40 BVergG 2018) oder —
im Falle einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszufihren, wobei auch die Ausfihrung
mit (berlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskrafteiberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen
solchen Verstolk darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsrickiritt dar und ermachtigt den
AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens darliber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhéngigen Ponale in Hohe von 2% der Gesamtaufiragssumme je Einzelfall.

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhaebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

Priif- und Warnpflicht (PONALE)
Die Priif- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die fir
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.

Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverziiglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug
einer Vertragsstrafe (Pdnale) in folgender Hohe berechtigt:

* grkennbare Mengenabweichungen (ber 10% der urspringlichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspringlichen Auftragssumme;

= grkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der urspringlichen Auftrags-
summe:
Vertragsstrafe in Hohe wvon 2% der urspringlichen Auftragssumme;

= grkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspriinglichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe,
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F i veranderliche Prei

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise

wverdnderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fur die Preisumrechrung die vom Bundes-
ministerium  fir Arbeit und Winschaft verdffentlichten _Baukostenveranderungen®

hitps: fwww. bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukosienver®e C3%Adnderungen.himl  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu berlicksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Schlosser - Konstr. Stahlbau - Gewerbe

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspringlichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fur die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- /| Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergltung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie alle
seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in grolleren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafiir aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN frennt anfallen-
de Materialien gemall den Verordnungen zum Abfallwirtschafisgesetz. Die Kosten flr das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemalt Abfallnachweisverordnung zu fiihren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in e@inem eigenen Ordner zu (bergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN fiir den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmafig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstandlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslésung:

Der AN erklart sich ausdriicklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen Gene-
ralvertrag fir eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtver-
sicherung fiir samtliche bauausflihrende Unternehmen beizutreten,

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes konnen
bei der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten
zusatzliche Versicherungen abzuschliefen.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug

gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschiaden sowie
der Anteil fir Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeck!.
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Deckungsriicklass

Der Deckungsricklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
ricklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel geman Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 ablosen.

Erfiillungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemalR § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal § 1170 b ABGE eine Sicherstellung und ist der AG gemalk § 1170 b
Abs 3 ABGE verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Ver-
weigerung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pélten als ausschlieBlich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

Jm Auftrag des [AG] Obernehmen wir hiermit Ihnen gegenlber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (im Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf Ihre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Hohe des vorstehenden Betra-
ges zu Uberweisen, sofern lhrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:
« dass |lhr Aufiraggeber in Hhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemal des
abgeschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

» dass |hr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechiskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestétigt wurde; oder

s dass Uber das Vermogen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren erdffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermogens abgewiesen wurde.”

] Im gegenstandlichen Sonderfall ist eine Erfilllungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erfillungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmal von % der Auftragssumme (= zivilrechili-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegeniiber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fir die Falligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Hohe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erflllungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur fiehung der Garantie berechtigl.

2.1.10 Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurlickstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestallt sind berechtigt.

Regieleistungen dirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen mach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fir Abschlagsrechnun-
gen geltendan Regaln abgeraechnet werden.

Der AN hat sadmtliche Rechnungen ausschlielilich in elekironischer Form zu legen. Micht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurlckgewiesen. Der Al wird den AN
nach Zuschlag uber die dabei vom AN zu beachtenden Umstdnde (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.
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Filligkeit von Rechnun

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitit der Prifung von Bauabrechnungen
spatesiens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepriiften und beiderseits unterfertigten Mengenermittiungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA,

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Machtragliche Forderungen fir die vertragsgemall erbrachten Leistungen — unabhéngig da-
won, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ain Vorbehalt flr weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjdhren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

H uckl

Der Haftungsricklass wird in der Hohe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsriick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel gemafk Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablosen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe geman
ONORM B 2110 (insbesondere Punki 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Veretzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur fishung der Sicherstellung berechtigt.

2.1.13 Abrechnungsmodalitaten, USt.

2.1.14

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisarien) ist nach Planmal ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfligung zu stellen.

Liegen die von der OBA gepriiften und einvernehmilich festgesteliten Mengenermittiungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punk-
tes 8.3.6.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auf-
tragsnummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Aus-
fihrung bzw Liefertermin zu vermerken.

Fir die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verldngert sich die jeweilige Zahlungsfilligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig dirfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewthnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewbhnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist,
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

= voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
unmittelbar nach Auftragserteilung - Anfang/Mitte September 2025

s yoraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
2 Monate ab Auftragserteilung
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ntermin- und B itenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage fir den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.

sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach fuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaBgabe der Grilichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein
detailierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einflgt,
ponalisierte Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus fir den AG nicht nachvollziehbaren Grinden nicht unterzeichnet,
kann dies den Rucktritt vom Vertrag gemal Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausfilhrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fir den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist - die
ponalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfihrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
urspringlichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrechi.

Ausfiihrungs- und Li risten

Der AN Ubernimmt die Verpflichiung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu siellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfuhrung
maglich ist. Anlieferungen sind dem AG fruhestmiglich anzukiindigen und vor Ort durch den
AN zu Oberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfilhrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frihestmoglich vorzulegen. Darliber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle fir seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so frihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausfihrungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen. Auf jeden Fall hat der AN spatesiens 5 Werkiage nachdem die Voraussetzungen
gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterldsst er dies oder werden
vereinbarte Fristen Uberschritten, wird er fir samtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiuberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Gerale in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Inshe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateein-
satz zu sichem. Fristiberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufiihren,
ohne dass der AN berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Aufirag zurickzutreten. Der
sdumige AN ist verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
vergilten. Davon unberihrt bleiben die Bestimmungen Gber die Vertragsstrafen.

In begrindeten Fallen drohender Frist- oder Terminiberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane Uber den fir
die folgende Monatshalfie geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
riste, griere Gerite und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzpldnen undfoder begrindeten Bedenken an einem ordnungsge-
mafien und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsforischritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.
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Vv PONALE) fur zeitlichen V

Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug - in Bezug
auf die fesigelegten Zwischen- undioder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Michteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pdnal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Veriragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit hdchstens 5% der Aufiragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

2.1.19 Vertragsstrafe [PﬂHALEI bei Lohn- und Sozialdumping

2.1.20

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im

ausschreibungsgegenstandlichen Projekt gemal §5§ 28 oder 289 LSD-BG rechiskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pdnale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe {PﬂHALE| bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
ichtlich hi kri n

siehe Punkt 1.8.2

2.1.21 Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts /| Nachteilsabgeltung

Im Fall der Wertragsaufldsung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
ubernehmen und vergiten. Weitergehende Vergltungsanspriche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
rucktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).

Erwachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise gemal Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene MNachteil durch Vergitung des kalku-
lierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (inshe-
sondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn
und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungean
ubernehmen konnte).

2.1.22 Leistungsabweichungen

1.) Leistungsanderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass staff des urspriinglich ausgeschrighenen Standard-
Fubodenbelags ein bestimmiter hGherwertiger Fullbodenbelag auszufithren ist, ist eine Leis-
tungsanderung.

Das Leistungsénderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf, Die sonstigen Vo-
raussetzungen fior das Leistungsénderungsrecht gemal Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B
2110 (Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
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des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versdumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsanderungen gemafl Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausfihrung der Leistungsande-
rungen verpflichtet, auch wenn lber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Hohe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungséanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden flhren, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Gerdtekosten der Baustelle fir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und hichstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Storungen der Leistungserbringung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Wilterungsgrinden, die in der
Sphdre des AG llegen, ist eine Stbrung der Leistungserbringung.

Bei Storungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverziiglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Stdrung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
stirten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsirist und Entgelt) hinzuweisen,

Der AN tragt die Beweislast dafir, dass eine Storung oder die Auswirkungen einer Storung
nicht zu einem friheren Zeitpunkt als angemeldet fir den AN erkennbar waren, Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdinnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit fir den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.
Bei Storungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Griinden fihrt, werden nur die zeilgebun-
denen Gemein- und Gerdtekosten der Baustelle fur die Zeit der Uberschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergitet, jedoch nur im tatsachlich geleistetern Umfang und
hichstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.

Ubernahme

Die Ubemahme erfolgt ausschlieflich formlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich auf-
merksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdrickliche Erklarung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.

Folgende Form wird bei der férmlichen Ubemahme eingehalten:

Mach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch fiir wesentliche, spater nicht mehr zugangliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der OBA zu (bergeben:

Bescheide und Genehmigungen

erforderliche bzw geforderte Prifatteste

Machweis der Einhaltung der Garantiewerte

Machweis entsprechender Funktionsprifungen durch befugte Personen

= Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

» samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemai ONORM B 2107-3

« alifallige Bestandsplane.
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Mach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die formliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme sémtlicher Gewerke).

Fir samtliche gebaudetechnische Anlagen, sowie fir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kihlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kihlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewahrleistung angereachnet,

2.1.24 Schlussfeststellung

Eine Schiussfeststellung gemafl Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013 wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

2.1.25 Gewihrleistung

2.1.26

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundséatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fur
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weiller Wanne") gilt eine verlangerte Gewahrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fiir Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerugt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubemahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der
Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die techni-
schen Details der geplanien Mangelbehebung unter Berucksichtigung etwaiger Nutzungen
oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die
Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf
Kosten des AN vomehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept
nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht um-
setzbar ist.

Schadenersatz

Hat ein Veriragspariner in Yerletzung seiner veriraglichen Pflichten dem anderen Verirags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefiigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1) bei Vorsatz oder grober Fahriassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahridssigkeit unabhéngig von der Héhe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubemahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubermahme die Beweislast fir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begrindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kiinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kénnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichilichen Schadens zurGckzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshohe. Die begrindete Annahme"
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Héhe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stiitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
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ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, fir den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurlckbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zuléssiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsriicklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation”) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstollenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder lber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zuldssige Vereinbarungen handelt, ist der AG
- unbeschadet seiner Ricktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN fiir einen dar-
uber hinausgehenden Schaden bleibt davon unberiihrt.

2.1.27 Riicktritt vom Vertrag

Der AG ist Uber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angeflhrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflosung gemal BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subuntermehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemal § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG oder gemal} §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstolt, , kritische" Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemal § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle
einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszufiihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenean
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EL-Sanktionen gegen die Russische
Fd i ighe Punkt 1.5) h rkommt, un r unabhangi r its wor

Auftra rteilu r erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstelli, dass wesentliche Leistungen |&nger als 3 Monate nicht erbracht
werden konnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu wverreten hat,
Jahreszeitlich bedingte bzw. wertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
beriicksichtigen.
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Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens (ber das Untemmehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Malinahmen berechtigt:

« Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und Gberwachen zu kdnnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeilspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag.

= Jur Zuruckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen flr noch nicht erbrachte
Leistungen.

s Zum Einbehalt einer zusaitzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endglltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

= Zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgeflhrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte bleiben unberahrt.

2.1.28 Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphare auch immer, stehen dem
AG folgende Maglichkeiten — falls mehrere der unten angefihrten Maglichkeiten zur Verfiigung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfilhrung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge .Restleistungen®™) ohne Durchfihrung eines Vergabeverfahrens
zur Verfligung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, samtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nachstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren
ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kinnen, zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

= \Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu priifen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen (ber die
Eignung nicht oder micht rechizeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Aufirag dennoch
Zu erteilen, vorbehaltich etwaiger Rickirittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eig-
nung heraussteallt,

= Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren, Fir Restleistungen, fir die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fiir Leistungsabweichungen zu ermitteln.

s Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereinten Bie-
ter, wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der néchst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionan;

- Ubernahme der Gewiéhrleistung nur fiir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zusatzliche Vergltung von 2% der ursprunglichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstger. Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubermahme der Gewahrleistung nur fir seine Leistungen.
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Der Vertrag Gber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 Bereitschaft zur Ausfihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers®
Ja8° ausgewahlt hat. Wenn der nachstgereinte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 .nein®
ausgewahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgeiibt werden (zB Auftrag fir Restleistungen an
den dritigereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausfiihrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als .nachstgereihter Bieter” im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fiir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

s Fir die Hestleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fur Restleistungen, fir die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fir Leistungsabweichungen zu ermitteln.

« Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachien Leis-
tungen.

= Der Vertrag ist erst dann glltig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:

= Wenn der neua Vertragspartner inklusive Subuntermnahmer die Eignung erflllt und

= wenn der neue Vertragspartner ain mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn
der neue Vertragspartner die wesentlichen fir den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Ubernahme von Geschaftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(assel deal) lbernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

= Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerinnen gegeben ist oder

= wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neus
Subuntermehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zuldssig ist.

Etwaige Ricktrittsrechle des AG bleiben in allen diesen Fallen unberlhrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, ubertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere ﬁ.nderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
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verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu lbertragen oder zu lbersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandermn bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern

oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die VYertragsparieien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschliefflich der Frage der Gilltigkeit und Beendigung des
Verfrags) von dem sachlich zustdndigen Gericht in 5t. Plten entschieden werden.

chied richtsvereinbarun

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitdt des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angefiihrte Gerichisstandvereinbarung zur Ganze ersetzl:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wih-
rend der Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzanspriche geltend gemacht werden kénnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Be-
teiligten durch (bloBe) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande - im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens gemal nachstehenden Bedingungen (Schiedsverirag gemal § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist — vor Durchfiihrung des Schiedsgerichtsverfahrens — (ber Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beleiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen ldber das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Flhrt dies zu einem Konsans, 50 sind die Auffassungsunter-
schiede demgemal zu bereinigen.

Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
seizliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrieistungs- und Schadenersatzanspriichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern — im Fall der Nichteinigung — bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachlers der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gesteliten Fragen (einschlielilich eines
Sanierungsvorschlages) vorliegt. Fir das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist 5t. Péllen, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschliellich das maleriglle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnommen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung Ober das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Palten ist auch der ordentliche Gerichisstand fir den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die dsterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird
durch eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch
eingeleitet. Es ersetzi den ordentlichen Rechtsweg und schliellt diesen — abgesehen wvon im
Gesetz zwingend vorgesehenen Aufhebungsgrinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsge-
richtsverfahrens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besi-
cherungen (ZzB Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese Gber Anforderung des AG zu
verlangern, andernfalls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen wearden
konnen.

Fiir die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPQ. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Maglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme
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des Vorschlages. Fir den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — Gber
Antrag eines Beteiligten - durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fiir Wien, NO und Bgld bestimmit. Dieser Schiedsrichter ist fir alle Beteiligten ver-

bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende fiihren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begriinden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung Uber
das Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfor-
dernis zu beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligien. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisantrage zu stellen, Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Antrage nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachiung der gesteliten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begrindeien) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu héren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenan Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den lbrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechiliche Gehér
einzuraumen. Obige Mindestverfahrenserordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehdr verschaffen Kinnen,

Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Fur den Fall, dass Beteiligte fiir den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus techni-
scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kinnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E} Welche Kosten fir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschéatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kGnnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antradge mehr gestellt werden dirfen (Praklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit maglich — sowohl (ber die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endgultig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.
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Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemal dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen, Er kann (ber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endglltigen Ge-
samischadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemalt dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) miissen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

2.1.32 Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.

Insbesondere wird der AM

+ die vom AG zur Verfigung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

« den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen,

= gin Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefihren Tatigkeiten gemal Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

o dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfliigung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;

= auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des Aufirag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGYVO zu setzen;

+ auf Aufforderung des AG unverziglich eine Ubertragung von Daten gemat Art 20 DSGVO
veranlassen,

= auf Aufforderung des AG unverziglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches gemal Art 21 DSGVO einstellen;

= ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschliellich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

« die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsétze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fiir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGEVOY);

= im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angeflhrien Pflichien sind vom AN an allféllige Subunternehmer bzw Sub-Subunier-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Ubermehmenden Leistungen ausdriicklich zu Gberbinden.
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Der Verstoll gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabh&ngigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall pénalisiert. Darlber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
wvon unberuhrt und konnen vom AG gesondert geltend gemacht werden.

Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und samtliche
darin enthaltenen Leisiungen) auf sinen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baad gemall Moody's oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internafio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwirdigkeit
dquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenlandischer Kreditorenverband, Creditreform) oder eine Kreditwilrdigkeit aqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst dber ain Rating
im ,Investment Grade"-Bereich verfiigt) zu (berbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragsibernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfallige externe Betriebsfiih-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klarung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsflihrer (insbesondere Facility Manager) lbernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsflhrer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kindigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsfihrer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner fir die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit
allen Rechten und Pflichten einzutreten.

2.1.34 Schlussbestimmungen

Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch fur eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftiche noch miindliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Ver-
trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweil dieser Vertrag nicht
ausdricklich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Erganzung ungliltig
oder wird sie ungliltig, dann wird dadurch die Giltigkeit und Wirksamkeit der lbrigen Bestim-
mungen dieses Verirages nicht berGhrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungiiltigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Veriragsparieien eine dieser Bestimmung im wirtschafili-
chen Ergebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungiltiige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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2.2 BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)
2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemal ONORM A 2063 mit dem Herkunfiskennzeichen ,Z* gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung Gbernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Veriragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunfiskennzeichen 2" gekennzeichnet. Alifallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Verragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren,

2.2.2 Bieterlicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter -
sofern vorgesehen — in den Bieterlicken Materalien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterliicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewbhnlich vorausgesetzlen technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfillung
der Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fiir den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachiragliche Anderungen sind nur mit
ausdricklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die ber die Mindestqualitit hinausgehen, vom AG fir die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusétzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefiihrt, kénnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterlicken, sishe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfillung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterli-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlcke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefihrt werden. Fur den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterlicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfahrt, gilt aus-
schlielich das/die zuerst angefihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben | Korrekturen

Die Zeichen .- und /° gelten als Null. Fiir sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fur alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fir Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich {,W*)
gekennzeichnet sind,

[] keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotspriifung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

O O
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Geréte-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansétze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fir Leistun-
gen, flir die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfalliges Priifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichiet auf jede Irfumsanfechiung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote fir Zusatzauftrage und Auftragserveiterungen (ZB durch Yermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages dbernehmen und sind rechizeitig und
vollstandig (unter Beilage von K-Blittern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermog-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es dirfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsaiz gelangen, die alle fir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
s& darliber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemal der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-halige Baustoffe sowie gemil Resolution des NO
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Fur Wasser und Strom emichtet der AN fur die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fur die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschliellich die Kosten fir Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fir
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Biro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fir diese Raumlichkei-
ten werden nach tatsachlichem Ausmall dem AN im Zuge seiner ‘I.Fmechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und Grilte der Zahler fur diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Zahlerstinde werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der Grolte und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig
vor und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR
wichentlich angesetzten Baubasprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Perso-
nal ohne gesonderte Vergitung. Verstolt der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht,
wird er dem AG fur den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vorm AN zu fihren. Bei
gleichzeitiger Fihrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widerspri-
chen die Eintragungen im Baubuch.

Leistungsumfang

Die Erfiillung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemalen Benutzung durch den AG dariiber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
Zeichnis beschriebenen Angaben (ber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfihrung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behardliche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmie technische Spezifikationen gilt grundsaizlich mit dem Lu-
satz, dass auch rechilich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Mormen enthaltene Beschreibungen dber Ausfihrung, Mebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmalifesistellung, Abrechnung usw werden in den Texiten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angefiihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehdrigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlieltlich Abladen, Lagern und For-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitsprais als einkal-
kuliert. Wenn ausdrucklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren won
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdri-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierflr einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Gescholle.
Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind

etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fir Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf
Anweisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugangli-
che Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geraten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Verireter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragsereilung zur Kenninis kormmen.

Sofern offensichtlich begrindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-
nen durch den AG bevolimachtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsveriust zur Rick-
frage beim AG verpflichtet, bevor er geanderte oder zusatzliche Leistungen ausfihrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsmoglich-
keit besichtigt hat und mit den drtlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der Grtlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Femwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle ta-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und Grilich még-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfi-
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gung stehenden Flachen ermdglicht. Erforderliche Bewilligungen fir die Inanspruchnahme
privaten bzw dffentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fiir Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze dirfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Beniitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

Fir eforderliche Mitbenltzungen an Gerlsten, Aufzigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigeniimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Benltzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergltet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die Malknahmen gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulafion zu berlicksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter undfoder nicht zeitgerechter Durchfiilhrung der im SiGe-Plan genannten
Malnahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme fiir diese Tatigkeiten fir die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgefiihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-MaBnahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemal durchgefihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig. Der AG emchiet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen

werden. Fur die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16 rwachung am Erfillun Lifung im Betri

Der AG behélt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberprifung im Betrieb
(auch ohne Yoranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die Male fur von ihm gemal Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Bauplanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN fur Messarbeiten nicht genlgend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurburos zu bedienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemdfR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Planen verlangt) dber alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schiitze, Befestigungsmoglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftlichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete
Bauangaben fallen dem AM zur Last. Nicht genehmigte Ausflihrungen kénnen abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerplane durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

3.1 Allgemeine Beschreibung

3.1.1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:
Amt der NO Landesregierung, Abteilung Gebdude- und Liegenschaftsmanagement,

3.1.2 Ortliche Lage (Bauplatz)

Landhaus St. Pdalten, "Fulgangerzone® zwischen Landhausplaiz und Traisenplaiz,
Stiegenauf-fabgange A, B und C der Tiefgarage

3.1.3 Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Errichten wvon 3 Membran-Schirmiberdachungen der Stiegenabgénge A, B und C zur
Tiefgarage beim Landhaus St. Pdlten

3.2 Allgemeine Umstdnde der Leistungserbrinqung

Machstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fur die Ausfihrung der Leistung und
damit fir die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
beriicksichtigen:

Der dffentliche Besucherverkehr des Landhauses sowie die Nutzung 2 von 3 Stiegenauf- und
abgangen muss immer gewidhrleistet und entsprechend abgesichert sein.

3.3 Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

3.3.1 Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke

siehe beiliegendes Leistungsverzeichnis

3.3.2 Gewerkespezifische Bestimmungen
siehe beiliegende Leistungsverzeichnis

3.4 Médqgliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Umstande sind bei der Kalkulation nicht zu beriicksichtigen, kbnnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:

keine
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