Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
far die ANGEBOTSABGABE:

18.06.2026 12:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

http://noe.vemap.com

Beschafferportal des Auftraggebers:

Ende der Anfragenfrist :
08.06.2026 23:59 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
18.11.2026  23:59 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
LAD3-LIEG-22024/119-2026

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen
»,Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung“

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Malnahme:

2340 Modling, BH Modling Garagensanierung

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Baumeister GU

Auftraggeber:

Land Niederosterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und
Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten

vergebende Stelle:

Delta Managing & Consulting Engineers GmbH

Haidingergasse 2, 1030 Wien
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Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung
gemal BVergG 2018

Schwellenbereich: Unterschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. glinst. Angebot

Preisart: (Pkt. 2.1.6) Festpreise

Versicherungslosung fiir Bauschaden:
(Pkt. 2.1.7)  nicht vereinbart

Erflllungsgarantie: (Pkt. 2.1.9)  nicht vereinbart
Pdnale: (Pkt. 2.1.18) nicht vereinbart
Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter:  (Pkt. 2.2.4) alle

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote nachzuverhandelin.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Herr DI Martin Lechner
Delta Managing & Consulting E-Mail:
Engineers GmbH Fax:
Tel: +43 (0) 664 80756 221

Auskiinfte

Am Deckblatt ist eine Frist flir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlieRlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig berucksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft
(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erkldrung liber Umsatzerlose
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schliisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls

(Formblatt 8.2):

Angaben zur Beschaftiqung tiber 55-jahriger AN

gegebenenfalls

(Formblatt 8.3):

Beschaftigungsdauer im Betrieb

gegebenenfalls

(Formblatt 8.4):

Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

gegebenenfalls

(Formblatt 8.5):

Transportkilometer fiir Beton

gegebenenfalls

(Formblatt 8.6):

Verlangerung der Gewahrleistung

(Formblatt 9):

Erklarung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfilllungsqgarantie

(Formblatt 12):

Erklarung liber die Bereitschaft zur Ausfuhrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszuflllen, einzuscannen und
einzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- /| Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfullungsgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsriucklassgarantie
(Beilage E): Eiqenerklérur.lq - Auss__chlusg von Unternehmen
aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfligung gestellt. Berichtigungen werden zu-
satzlich unter www.noe.qv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu berucksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

[ ] Vertragsiibernahme

Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der
Unterfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragsibernahme durch eine noch zu beauftragende
Leasingfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertrags-
ubernahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer Name nach Fertigstellung der Bauleistungen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

1.2

1.3

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berlcksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fur die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erflllt sind und dass er alle flr die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen flr auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausflhrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgeflhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf frGhestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine flr den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zuléssige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe fur den daruber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

DarlUber hinaus bestatigt der Bieter, dass alle angegebenen personenbezogenen Daten, zB
von Mitarbeitern des AG verwendet werden durfen. Er bestatigt, dass die vorliegenden AVB
seinem Angebot zu Grunde liegen und eigene Geschaftsbedingungen keine Gultigkeit haben.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fur die
Durchfihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafur enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote vdllig unabhangig
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voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder
mdglicherweise im Wege von Subauftradgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu
geben. Er hat samtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-
Portal anzugeben (Transparenzpflicht flr alle Subunternehmer). Die Verfligbarkeits-
erklarung(en) ist(sind) pro Subunternehmer gemaR Beilage B einzuholen und auf
Aufforderung des AG Uber das VEMAP-Portal gesondert beizubringen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden
beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter
Anschluss aller zur Prufung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Grinden
verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den
Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemaf dem ersten
Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemals dem ersten Satz dieses
Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies
dem AN unverzuglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern.
Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemafl dem vierten Satz dieses Absatzes
bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes
Hinzuziehen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum
sofortigen Vertragsricktritt dar.

Eignungskriterien

Der AG behélt sich vor, zur Auftragsvergabe nur natirliche und juristische Personen
zuzulassen, welche Uber die geforderte Eignung verfigen und keinen Ausschlussgrund
erfullen. Der Bieter muss das Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angeflhrten Aus-
schlussgriinde auf gesonderte Aufforderung durch den AG unverziglich nachweisen kénnen.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise koénnen auch durch eine aktuelle
Eintragung in eine fir den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018
(zB Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene
Angaben sind gesondert beizubringen.

Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfligbaren Nachweise personen-
bezogene Daten enthalten, konnen diese zum Nachweis der Eignung nur dann herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine
Zustimmung erteilt, sind diese Nachweise auf Aufforderung des AG Uber das VEMAP-Portal
gesondert beizubringen.

Berufliche Befugnis

- aktuelle Bestatigung Uber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
- letztgultiger Auszug aus dem Firmenbuch

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter durch Vorlage einer Erklarung belegen kann,
dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung
erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann
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(Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die
angefuhrten Nachweise unverzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstdndigen oder zu erlautern.

1.5.1.1 Berufliche Zuverlassigkeit

1.5.2

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdricklich seine berufliche Zuver-
lassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
oder eines laufenden Restrukturierungsverfahrens sowie seine straf- und arbeitsrechtliche
Unbescholtenheit sowie, dass keine rechtskraftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehérde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sons-
tigen Vertragspartei des EWR-Abkommens besteht, durch die er von der Teilnahme an
Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde, jeweils spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung (ausgenommen die Falle spaterer Zeitpunkte gemall § 79 Abs. 2 BVergG 2018). Wei-
ters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden arbeits-, steuer- und sozial-
rechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslianderbeschaftiqung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemal Auslanderbeschéaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unbertihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskunfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung (ausgenommen die Falle spaterer Zeitpunkte gemal § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erfllt
und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigen-
erklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeflhrten
Nachweise unverzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheini-
gungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

X] - Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschéftsjahre:

Mindestens EUR 2,0 Mio. exkl. USt.

- Versicherungsbestatigung Uber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:
Mindestens EUR 1,0 Mio. exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Grunde vorliegen bzw ihm keine Grinde bekannt
sind, wonach von einer Geschéaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus
Bonitatsgriunden abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal zB 399 Punkten (Gesamtbewertung)
oder eine damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen re-
nommierten Ratingagentur.
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1.5.3 Technische Leistungsfiahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung (ausgenommen die
Falle spaterer Zeitpunkte gemall § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erfullt und die festgelegten
Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeflihrten Nachweise unverziglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprufung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bericksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgefiihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefuhrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstiitzt bzw berwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GroRenordnung nur in der Hohe
des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.3.1 Technische Leistungsfahigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 0,5 Mio. exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.5.3.2 Technische Leistungsfahigkeit - Schliisselpersonal

[ ] Projektleiter
Der Bieter hat den fur die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schlusselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.

Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schliisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein auler-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

Referenzliste flr Schllsselperson
Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Bau-
leistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fir
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erflillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abdnderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Kriterien zur Bewertung der Angebote

1.8.1 Bewertungsprinzip ,,niedrigster Preis*

[ ] Die Bewertung bzw Reihung der Angebote erfolgt ausschlielRlich nach dem Preis.

1.8.2 Bewertungsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot*

X] Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angeflihrten qualitativen

Kriterien zur Bewertung der Angebote.

Fir die gegenstandliche Ausschreibung wurden vom AG aus den folgenden 9 standardisier-
ten qualitativen Kriterien, die Kriterien zur Bewertung der Angebote ausgewahlt:

maximale Gewichtun
Kriterien zur Bewertung der Angebote ungewichtete [%] 9
Punkte ¢
PREIS 100 siehe Deckblatt

QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)

Lehrlingsausbildung im Unternehmen 100 siehe Deckblatt
Beschiftigung liber 55-jahriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt
Beschiftigungsdauer im Unternehmen 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer fiir Beton 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer fiir Aushubmaterialien 100 siehe Deckblatt
Verlangerung der Gewdhrleistung 100 siehe Deckblatt
Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts 100 siehe Deckblatt

MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte

100

Erstgereihter Bieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot — nach
Behebung allfélliger Mangel — die hoéchste Punkteanzahl (Summe der gewichteten Punkte

aller Kriterien zur Bewertung der Angebote) aufweist.

Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preis-Punkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt
100 Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaf nachstehender Formel bewertet:
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billigster Angebotspreis
ungewichtete Preis-Punkte = x 100
Angebotspreis

AnschlieBend werden die erlangten ungewichteten Preis-Punkte gemafl den Angaben am
Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

[ ] Lehrlingsausbildung im Unternehmen

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon uberzeugt, dass sich die Ausbil-
dung von Lehrlingen positiv auf die Ausfiihrung des Projekts auswirken wird und dem Fach-
kraftemangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschaftigung von
Lehrlingen in den Unternehmen zu férdern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlings-
ausbildung im Unternehmen als weiteres Kriterium zur Bewertung der Angebote.

Umschreibung des Begriffs ,Lehrling”

Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBI Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in
der Lehrberufsliste angeflihrten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet
und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in
einem EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhaltnis befinden gleichge-
halten.

Nachweis

Die Lehrlinge missen vom Zeitpunkt der Angebotsabgabe bis zum Ende der Auftrags-
erfullung durchgangig in der angegebenen Anzahl im Unternehmen des AN bzw des Mitglieds
der Arbeitsgemeinschaft beschaftigt sein. Die angebotenen Lehrlinge dirfen wahrend der
Projektlaufzeit nicht gekindigt werden.

Der Bieter hat die Anzahl der Lehrlinge sowie die Anzahl der gesamten, im Unternehmen des
Bieters bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft beschaftigten Mitarbeiter (inklusive der
Lehrlinge) im VEMAP-Formblatt 8.1 anzufihren und durch Vorlage eines letztglltigen
Kontoauszuges der zustandigen Sozialversicherungsanstalt im Rahmen der Verhandlungen,
sowie mit der Schlussrechnung und auf Aufforderung des AG jederzeit nachzuweisen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht durchgangig eingehalten oder erfolgt die Nachweis-
fuhrung durch den AN im Rahmen der Schlussrechnung nicht vertragskonform, so wird der
AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe jenes Prozent-
satzes der Auftragssumme geltend machen, der sich aus der Differenz zwischen der angebo-
tenen und der tatsachlich nachgewiesenen Lehrlingszahl errechnet, sofern kein berechtigter
Grund (zB Kindigung durch den Lehrling oder Ende der Lehrzeit) flr die zu geringe Lehr-
lingszahl erbracht werden kann. Die Pdnale wird gemafl der am Deckblatt der Ausschreibung
fur dieses Kriterium angefiihrten Gewichtung gewichtet. Sie ist gedeckelt mit der am Deckblatt
der Ausschreibung fur dieses Kriterium angeflhrten Gewichtung in Prozent der Auftrags-
summe.

Bewertung des Kriteriums ,,Lehrlingsausbildung im Unternehmen*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Unternehmen des Bieters bzw des Mit-
glieds der Bietergemeinschaft beschaftigten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie
folgt vergeben:
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Anzahl Lehrlinge

Anzahl Mitarbeiter gesamt, inkl. Lehrlinge

Fir x-Werte, die zwischen 0 und 0,1 liegen, ungewichtete

werden die jeweiligen ungewichteten Punkte im x-Wert Punkte
gleichen Verhaltnis zwischen 0 und 100 Punkten
vergeben (lineare Interpolation). 0 0

zB: x=0,04 ..... 40 ungewichtete Punkte 2 0.1 100

AnschlieBend werden die erlangten ungewichteten Punkte fur ,Lehrlingsausbildung im Unter-
nehmen®“ gemaf den Angaben am Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Kriterium zur Anwendung kommt, ist das
VEMAP-Formblatt 8.1 auszuflllen.

[ ] Beschiftiqung liber 55-jihriger Arbeitnehmer im Unternehmen

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Uberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfuhrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der Uber 55-jahrigen Ar-
beithehmer im Unternehmen als weiteres Kriterium zur Bewertung der Angebote.

Umschreibung des Begriffs ,altere Arbeithehmer*

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des Bieters bzw
des Mitglieds der Bietergemeinschaft, welche mit dem Datum der Angebotsoffnung das 55.
Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitnehmer missen vom Zeitpunkt der Angebotsabgabe bis zum Ende der
Auftragserfullung durchgangig in der angegebenen Anzahl im Unternehmen des AN bzw des
Mitglieds der Arbeitsgemeinschaft beschaftigt sein. Die angebotenen alteren Arbeitnehmer
durfen wahrend der Projektlaufzeit nicht gekiundigt werden.

Der Bieter hat die Anzahl der Arbeitnehmer, welche alter als 55 Jahre sind, sowie die Anzahl
der gesamten, im Unternehmen des Bieters bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft
beschaftigten Mitarbeiter (inklusive der Uber 55-jahrigen Arbeitnehmer) im VEMAP-Formblatt
8.2 anzuftihren und durch Vorlage eines letztgultigen Kontoauszuges der zustandigen
Sozialversicherungsanstalt im Rahmen der Verhandlungen, sowie mit der Schlussrechnung
und auf Aufforderung des AG jederzeit nachzuweisen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an &lteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisfliihrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhéngige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe jenes
Prozentsatzes der Auftragssumme geltend machen, der sich aus der Differenz zwischen der
angebotenen und der tatsachlich nachgewiesenen Anzahl an alteren Arbeithehmern errech-
net, sofern kein berechtigter Grund (zB Kiindigung durch den &alteren Arbeitnehmer oder Pen-
sionierung) fur die zu geringe Zahl an alteren Arbeitnehmern erbracht werden kann. Die
Ponale wird gemal der am Deckblatt der Ausschreibung fir dieses Kriterium angeflihrten
Gewichtung gewichtet. Sie ist gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung fur dieses
Kriterium angefuhrten Gewichtung in Prozent der Auftragssumme.
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Bewertung des Kriteriums ,,Beschaftigunq liber 55-jahriger Arbeithehmer*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Unternehmen des Bieters bzw des Mit-
glieds der Bietergemeinschaft beschaftigten alteren Arbeitnehmer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Anzahl Arbeitnehmer (AN) iiber 55 Jahre

Anzahl AN gesamt, inkl. AN iiber 55 Jahre

Fur x-Werte, die zwischen 0 und 0,1 liegen, ich
werden die jeweiligen ungewichteten Punkte im x-Wert ung:l\jn::lt(:t:ete
gleichen Verhaltnis zwischen 0 und 100 Punkten

vergeben (lineare Interpolation). 0 0

ZB: x = 0,04 ..... 40 ungewichtete Punkte 2 0.1 L0

AnschlieRend werden die erlangten ungewichteten Punkte fiir ,Beschaftigung Gber 55-jahriger
Arbeitnehmer® gemall den Angaben am Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Kriterium zur Anwendung kommt, ist das
VEMAP-Formblatt 8.2 auszuflllen.

[ ] Beschiftigungsdauer im Unternehmen

Der AG erkennt den Wert und Nutzen fir das Unternehmen und das konkrete Bauvorhaben
von Arbeitnehmern, die zumindest 5 Jahre lang im Unternehmen beschaftigt sind. Von diesen
Arbeitnehmern erwartet sich der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie
betriebsinterne Abldufe genau kennen und die Leistungen in eingespielten Strukturen
erbringen. Solche Arbeitnehmer zeichnen sich weiters sowohl gegentiber dem Unternehmen
als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein besonderes Verantwortungsbewusstsein und
durch Loyalitdt aus. Neben dem Preis gilt daher auch die Beschaftigungsdauer im
Unternehmen als weiteres Kriterium zur Bewertung der Angebote, welches mit der Erfillung
der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Beschéaftiqungsdauer im Unternehmen*

Als Mitarbeiter mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen gelten alle Arbeit-
nehmer (Angestellte oder Arbeiter) des Bieters bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft,
welche mit dem Datum der Angebotsoffnung in einem Durchrechnungszeitraum der letzten 10
Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer zumindest im Ausmall der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Mitarbeiter mit einer ldngeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen missen in der an-
gegebenen Anzahl fur die Leistungserbringung tatsachlich im folgenden Ausmal herangezo-
gen werden:

Die Mitarbeiter mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden
fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel
(1/4) der gemal Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflihrungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der Bieter bzw das Mitglied der Bietergemeinschaft hat die Anmeldung der im Formblatt fir
das gegenstandliche Projekt namentlich angefihrten Mitarbeiter mit einer langeren Beschafti-
gungsdauer im Unternehmen durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozial-
versicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
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Mitarbeiter mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen flr die Leistungserbrin-
gung uberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit die jeweiligen Mitarbeiter mit einer
langeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen spatestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an Mitarbeitern mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Un-
ternehmen nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfuhrung durch den AN wahrend der
Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensab-
hangige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der Auftragssumme pro VerstoRR - gede-
ckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses Kriteriums zur
Bewertung der Angebote in Prozent der Auftragssumme - geltend machen, sofern kein be-
rechtigter Grund (zB im Krankenstand) fur die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung des Kriteriums ,,Beschaftigungsdauer im Unternehmen*

Es kénnen fir dieses Kriterium zur Bewertung der Angebote maximal 8 Mitarbeiter namhaft
gemacht werden, wobei auch Personen, die eventuell schon beim Kriterium ,Beschéaftigung
Uber 55-jahriger Arbeitnehmer” genannt wurden, nochmals angegeben werden kénnen.

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter mit einer

langeren Beschaftigungsdauer im Unternehmen maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt
vergeben:

Beschiftigungsdauer
des Mitarbeiters
im Unternehmen

ungewichtete Punkte
je Mitarbeiter

< 5 Jahre 0

2 5 Jahre 6.25
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre) ’

= 10 Jahre 12,50

(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre)

AnschlieRend werden die erlangten ungewichteten Punkte fir ,Beschéaftigungsdauer im Un-
ternehmen®“ gemafk den Angaben am Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Kriterium zur Anwendung kommt, ist das
VEMAP-Formblatt 8.3 auszufillen.

[ ] Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

(HINWEIS fiir den Ausschreiber: Dieses Kriterium zur Bewertung der Angebote ist nur
zuléssig, wenn das ,,Schliisselpersonal” im Rahmen der technischen Leistungsféhig-
keit (Eignung) geméal Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schéatzt die personliche Erfahrung des Schllsselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon Uberzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Ein-
fluss auf die Ausfuhrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche
Qualifikation des Schllusselpersonals als weiteres Kriterium zur Bewertung der Angebote,
welches mit der Erfullung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schlisselpersonals

Der Bieter hat das folgende fir die Leistungserbringung vorgesehene Schlusselpersonal na-
mentlich zu nennen:
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= Bauleiter oder Techniker
= Polier oder Obermonteur

Jede namhaft gemachte Schlusselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein auler-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schllsselperson nicht der ,Sphare” des AN zuzu-
rechnen ist (zB langerer Krankenstand, Kiindigung durch die Schllisselperson) darf der AG
die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schllisselperson nicht verweigern.

Referenzprojekte des Schliisselpersonals

Fir die namhaft gemachte SchlUsselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jah-
ren erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis
zum Abgabetermin fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:

Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:
- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

- Die Schlusselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme von
mindestens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subge-
werke (zB Heizung, Liftung, Sanitar) bearbeitet haben.

- Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits tibergeben bzw vom AG Gbernommen wurde.

- Das jeweilige Schlusselpersonal muss das angefuhrte Referenzprojekt Uber 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgangig betreut haben.

- Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schlisselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schliisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schllsselpersonal nicht im fur das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe
(PONALE) in H6he von der am Deckblatt der Ausschreibung fiir dieses Kriterium angefiihrten
Gewichtung zur Bewertung der Angebot in Prozent der Auftragssumme pro Schllisselperson
geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kindigung durch die
Schlusselperson) fir den Nichteinsatz erbracht werden kann.

Bewertung des Kriteriums ,,Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schllsselpersonals
maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte ungewichtete Punkte
Bauleiter / Techniker 4 50,0
Bauleiter / Techniker 3 37,5
Bauleiter / Techniker 2 25,0
Bauleiter / Techniker 1 12,5
Bauleiter / Techniker 0 0
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Funktion Referenzprojekte ungewichtete Punkte
Polier / Obermonteur 4 50,0
Polier / Obermonteur 3 37,5
Polier / Obermonteur 2 25,0
Polier / Obermonteur 1 12,5
Polier / Obermonteur 0 0

AnschlieRend werden die erlangten ungewichteten Punkte fir ,Fachliche Qualifikation des
SchlUsselpersonals® gemafl den Angaben am Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Kriterium zur Anwendung kommt, ist das
VEMAP-Formblatt 8.4 auszuflllen.

Transportkilometer fiir Beton

Der AG méchte die Umweltbelastung (zB CO,-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen Straltennetzes bei der Ausfiihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmdglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Beton als weiteres Kriterium zur Bewertung der Angebote, welches mit der Erfillung der
angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer fir Beton* und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer fir Beton“ gelten jene Kilometer auf offentlichen StralRen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenstéandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzu-
geben:

LV-Position

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist fur die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstatte mit
der weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.
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Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er Uber ein entsprechendes Betonwerk innerhalb der angegebenen
Transportweite verfiigt. Dieser Nachweis kann gefiihrt werden:

= (ber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfiugungsberechtigung Uber das jeweili-
ge Betonwerk ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfligungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall Gber die-
sen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.

Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

] Fahrzeug: ,mit dem Auto®.

Prinzipiell ist fur die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstrallennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstral’ennetz zugelassen. Gemeindestralten und Wirtschaftswege
bzw Forststralen sind nur insofern zugelassen, als sie flr die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWSs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kurzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Kriterium zur Bewertung der Angebote keine Punkte. Die Anga-
be einer kirzeren Kilometerentfernung fiihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemal § 78
Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfer-
nung, so wird diese Angabe zur Bestbieterermittiung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer tber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung fur dieses Kriterium angefiihrten Gewichtung zur Bewertung der Angebote in Prozent
der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieRung der An-
lage) erbracht werden kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfihrung durch den AN wird
die volle gedeckelte Pdnale sofort fallig.

Bewertung des Kriteriums ,,Transportkilometer fiir Beton*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:
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Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 - 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0

AnschlieRend werden die erlangten ungewichteten Punkte fir , Transportkilometer fir Beton®
gemal den Angaben am Deckblatt des VEMAP-Portals gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Kriterium zur Anwendung kommt, ist das
VEMAP-Formblatt 8.5 auszufillen.

Transportkilometer fiir Aushubmaterialien

Der AG méchte die Umweltbelastung (zB CO,-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen Straltennetzes bei der Ausfiihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Aushubmaterialien als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfiillung der angebo-
tenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer fir Aushubmaterialien“ und Angabe der Posi-
tionen

Als ,Transportkilometer fiir Aushubmaterialien“ gelten jene Kilometer auf 6ffentlichen Strallen
durch LKW-Transporte (Uber 3,5t), die vom Leistungsort (Baustelle) bis zur Deponie zurlick-
zulegen sind.

Die Transportkilometer sind fiir die Lieferung der Aushubmaterialien in den folgenden Positio-
nen anzugeben:

LV-Position

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen
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Sofern das Material der LV-Positionen zu unterschiedlichen Deponien gefuhrt wird, ist fur die
Berechnung der Transportkilometer die Deponie mit der weitesten Entfernung zur Baustelle
heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er uUber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfugt. Dieser Nachweis kann gefuhrt werden:

= Uber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfligungsberechtigung tber die jeweilige
Deponie ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfliigungsbe-
rechtigter der jeweiligen Deponie ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall tber diese
Deponie das entsprechende Aushubmaterial abnehmen wird.

Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
rucksichtigung nachstehender Kriterien:

. Abfahrtsadresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Zieladresse: Anschrift der gewahlten Deponie (dazu ist erforderlichenfalls die Aus-
gangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der Anlage zu positionie-

ren).
. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.
] Fahrzeug: ,mit dem Auto®.

Prinzipiell ist fur die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstralennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstral’ennetz zugelassen. Gemeindestralten und Wirtschaftswege
bzw Forststrallen sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer klrzeren
Kilometerentfernung fihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemalt § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer tber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angeflhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieBung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfliihrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Transportkilometer fiir Aushubmaterialien*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:
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Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 - 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufullen.

Transportkilometer fiir Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort

Der AG méchte die Umweltbelastung (zB CO,-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen Straltennetzes bei der Ausfiihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort als weiteres Zuschlagskriterium, welches
mit der Erfullung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begdriffs ,Transportkilometer flir Material zur Baustelle oder zu anderem
Lieferort und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer fiir Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort“ gelten jene Ki-
lometer auf offentlichen Straflen durch LKW-Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktions-
standort bis zur Baustelle / zu anderem Lieferort zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fUr die Lieferung des Materials in den folgenden Positionen an-
zugeben:

LV-Position

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen

vom AG auszufiillen
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Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstandorten bezogen
wird, ist fur die Berechnung der Transportkilometer der Produktionsstandort mit der weitesten
Entfernung zur Baustelle / zum anderen Lieferort heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er uUber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfugt. Dieser Nachweis kann gefuhrt werden:

= Uber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfigungsberechtigung tber den jeweili-
gen Produktionsstandort ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfliigungsbe-
rechtigter des jeweiligen Produktionsstandorts ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall
Uber diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material beliefern wird.

Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
rucksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle / des anderen
Lieferorts durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

. Fahrzeug: ,mit dem Auto®.

Prinzipiell ist fur die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstralennetz bzw
das Autobahn- und SchnellstralRennetz zugelassen. Gemeindestrallen und Wirtschaftswege
bzw Forststralen sind nur insofern zugelassen, als sie flr die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer klrzeren
Kilometerentfernung flihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemalt § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer Uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angefihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieBung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfliihrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,, Transportkilometer fiir Material zur Baustelle
oder zu anderem Lieferort’*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:
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Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0

Anschlieend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufillen.

X] Verlangerung der Gewihrleistung

Der Bieter kann eine Verlangerung der Gewahrleistung anbieten, die flir samtliche Gewahr-
leistungsfristen gilt (Beispiel: bei Verlangerung um 1 Jahr wird die grundsatzliche Gewahrleis-
tungsfrist von 3 auf 4 Jahre verlangert, jene fir Abdichtungen von 5 auf 6 Jahre, jene fir
Flachdacher und Terrassenabdichtungen von 10 auf 11 Jahre). Diese Verlangerung wird wie

folgt bewertet:
Verlangerung der Gewadhrleistung ungewichtete Punkte
keine Verlangerung 0
Verlangerung um 1 Jahr 33,33
Verlangerung um 2 Jahre 66,66
Verlangerung um 3 Jahre 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.6 auszufullen.

[ ] Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts

Mit Abgabe des Angebots ist vom Bieter ein ausgearbeitetes Konzept einmalig einzureichen.
Diese kann neben Fliel3text auch Grafiken, Skizzen, Diagramme etc. enthalten.

Wird mit dem Angebot kein Konzept abgegeben, wird das Angebot in diesem Zuschlagskrite-
rium mit 0 Punkten bewertet.
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Das Konzept hat folgende formale Anforderungen zu erfiillen:

= Maximal Seiten DIN A4 (etwaige Inhaltsverzeichnisse sowie Deck- und/oder
Trennblatter bleiben bei der Bewertung der maximalen Seitenzahl unberticksichtigt; enthal-
tene DIN A3-Seiten werden als zwei DIN A4-Seiten gezahlt). Darin sind alle Inhalte des
Konzepts, inklusive planlicher und grafischer Ausarbeitungen, abzubilden.

= MindestmaRe fiir Standardtext: Arial 11pt, einfacher Zeilenabstand.

= Alle Seiten des Konzepts sind fortlaufend zu nummerieren.

Uberschreitet das Konzept die maximale Seitenanzahl, dann bleiben jene Seiten, die lber die
maximale Seitenzahl hinausgehen, in der Bewertung unbericksichtigt.

Das Konzept hat folgende inhaltliche Anforderungen zu erflllen (Aufgabenstellung):

= z.B. Projektaufbau- und Projektablauforganisation; detaillierter Baustellen-
einrichtungsplan und/oder Bauzeitplan; Ablaufkonzept zu bestimmten Leistungen.
Die Konzeptinhalte sind hier libersichtlich, klar und vollstandig zu beschreiben.

Die Bieter haben sich innerhalb der Vorgaben der Ausschreibung (z.B. Leistungsverzeich-
nis, Plane, AVB) zu halten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben wird das Angebot als aus-
schreibungswidrig ausgeschieden.

Das Konzept wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Sdmtliche Inhalte des Konzepts sind
mit den angebotenen Preisen abgegolten.

Die Art und Weise der Aufbereitung und die Art der Darstellung (zum Beispiel das Verhaltnis
von verbalen und planlichen Beschreibungen) liegt grundsatzlich im Ermessen des Bieters,
soll sich jedoch auf die wesentlichen Inhalte der Aufgabenstellung beziehen und soll der
Kommission einen raschen, zusammenfassenden Einblick in die Uberlegungen des Bieters
geben. Die Art der Aufbereitung soll insbesondere dazu geeignet sein, dass von der Kommis-
sion das projektspezifische und praxisbezogene Eingehen auf die Komplexitat des
Bauvorhabens beurteilt werden kann.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der im Konzept enthaltenen Zusagen (PONALE)

Werden die vom AN im Konzept enthaltenen Zusagen nicht eingehalten, so wird der AG vom
AN eine verschuldensabhéngige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2 % der Auftrags-
summe pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angeflhrten Gewich-
tung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts“

Das Zuschlagskriterium ,Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts wird nach folgenden
Aspekten (keine Subkriterien) bewertet:

= Vollstandige, strukturierte und verstandliche Darstellung;

= in fachlicher Hinsicht nachvollziehbare und mit dem Projekt und den Aufgaben des kinfti-
gen AN stimmige Ausarbeitung.

Die Abwicklungskonzepte werden durch eine Kommission bewertet werden. Jedes Konzept
wird in Anlehnung an das Schulnotensystem in Abstufungen (sehr gut, gut, befriedigend, ge-
nugend und nicht genugend erfullt) bewertet. 0 Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
nicht genugend erfullt sind. 100 ungewichtete Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
sehr gut erflllt sind. Dazwischen werden die Punkte linear abgestuft vergeben (gut = 75% der
max Punkteanzahl; befriedigend = 50% der max Punkteanzahl; gentigend = 25% der max
Punkteanzahl).
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Die Bewertung erfolgt durch die Kommission mit stichwortartiger verbaler Begriindung. Dabei
wird versucht, eine gemeinsame Bewertung zu erzielen. Sofern die einzelnen Kommissions-
mitglieder unterschiedliche Beurteilungen vornehmen, werden die vergebenen Punkte zu-
sammengezahlt und unter Berlcksichtigung der Anzahl der Kommissionsmitglieder das
arithmetische Mittel gebildet. Dieses ergibt die bei diesem Zuschlagskriterium erzielten unge-
wichteten Punkte.

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Bewertungsprinzip ,.technisch und wirtschaftlich glinstigstes Angebot -
gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS*

Die Kriterien zur Bewertung der Angebote sind abschlieRend dem Leistungsverzeichnis ab
Seite  zu entnehmen.

Verfahrensablauf

Der AG erwartet sich auf Basis der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen verbindliche
Angebote.

Der AG fuhrt das Vergabeverfahren als einstufiges Verfahren durch. Im Rahmen der
Angebotsprifung werden die Angaben und Nachweise der Bieter in deren fristgerecht
eingelangten Angeboten auf das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden und die Erfullung der
Eignungskriterien geprift. Der AG behalt sich vor, von allen Bietern, jedenfalls aber vom
bestgereihten, die Vorlage der Eignungsnachweise vor Zuschlagserteilung zu verlangen und
die Moglichkeit zur Behebung aller Angebotsmangel (zB Korrektur von Preisen) einzuraumen.

Dem Bieter, dessen Angebot nach der Behebung allfalliger Mangel gemafl den in Punkt 1.8
festgelegten Kriterien zur Bewertung der Angebote die héchste Punkteanzahl erreicht, wird
der Zuschlag erteilt und allen nicht ausgeschiedenen Bietern bekannt gegeben.

Alternativ zu dieser Vorgehensweise behalt sich der AG vor, nach der Prifung der Angebote
mit dem erstgereihten Bieter Uber den gesamten Leistungsinhalt zu verhandeln. Sollte es
durch die Verhandlungen oder die Mangelbehebung zu einem Bietersturz kommen, werden
die Verhandlungen abgebrochen und Verhandlungen mit dem ,neuen® erstgereihten Bieter
aufgenommen. Sollten die Verhandlungen mit dem erstgereihten Bieter nicht erfolgreich
abgeschlossen werden kdénnen, behalt sich der AG vor, entweder Verhandlungen mit den
anderen Bietern (Bieter mit dem zweitgereihten Angebot, Bieter mit dem drittgereihten
Angebot usw) zu fihren oder nochmals mit allen nicht ausgeschiedenen Bietern gleichzeitig
zu verhandeln. Nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen wird der AG den Zuschlag
erteilen und allen nicht ausgeschiedenen Bietern bekannt geben.

Offnunqg der Angebote

Die Offnung der Angebote erfolgt nicht éffentlich. Den Bietern wird kein Protokoll (iber die
Offnung Ubermittelt.

Ausscheiden von Angeboten

Es gelten die Ausscheidungsgrinde gemal BVergG 2018.

Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehdrde fur dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
allféllige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Pléne
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;

9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die flr einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angeflhrt sind jene Fassung maRge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemafRen Nutzung des
Gesamtprojekts flr den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit fir das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch daruber hinausge-
hende Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig
dienen werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls
vom Leistungsziel beinhaltet.

Stand: April 2026 Seite 25 von 49 Do.



213

21.4

21.5

216

Amt der NO Landesregierung

Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfillung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaf dem
ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstéandigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemaR dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Vertragsrucktritt dar und ermachtigt den AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens dariber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pdnale in Hohe von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Verstoll gegen die Verpflichtung des AN ,kritische“ Leistungsteile selbst
oder durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder —
im Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufihren, wobei auch die Ausfihrung
mit Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskraftelberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen
solchen Verstol} darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsricktritt dar und erméachtigt den
AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens darlber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhangigen Pdnale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

Verwendung der elektronischen Projektplattform

Sofern in den sonstigen Ausschreibungsunterlagen (z.B. im Leistungsverzeichnis, im Projekt-
handbuch oder an anderer Stelle) eine elektronische Projektplattform angeflihrt ist, hat der AN
fur die dort angegebenen Zwecke zwingend diese elektronische Projektplattform zu verwen-
den und dies einzukalkulieren. Es entstehen fir den AN dadurch keine Lizenzkosten.

Priif- und Warnpflicht (PONALE)

Die Pruf- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die fur
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.
Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverziglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug
einer Vertragsstrafe (Pénale) in folgender Hoéhe berechtigt
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= erkennbare Mengenabweichungen Uber 10% der urspringlichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der urspringlichen Auftrags-
summe:
Vertragsstrafe in Hohe von 2% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspringlichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.

Festpreise bzw veranderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage flr die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium flr Wirtschaft und Arbeit veréffentlichten ,Baukostenverdnderungen® vereinbart.
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html.
Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu beriicksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspringlichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fur die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie alle
seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in gréReren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafir aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallen-
de Materialien gemafR den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten fir das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemaf Abfallnachweisverordnung zu fihren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu Ubergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN flr den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmagig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstiandlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslosung:

Der AN erklart sich ausdrticklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen Gene-
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ralvertrag fUr eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtver-
sicherung flr sdmtliche bauausfuhrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kénnen
bei der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten
zusatzliche Versicherungen abzuschlieRen.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
der Anteil fur Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.

Deckungsriicklass

Der Deckungsrucklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
rucklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel gemaf Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 abldsen.

Erfullungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gqemaR § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemal § 1170 b
Abs 3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Ver-
weigerung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pdlten als ausschliellich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

.Im Auftrag des [AG] Ubernehmen wir hiermit Ihnen gegenlber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf lhre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Héhe des vorstehenden Betra-
ges zu uberweisen, sofern |hrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass |hr Auftraggeber in Héhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemal des
abgeschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

e dass Uber das Vermoégen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermogens abgewiesen wurde.”

Im gegenstiandlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erflllungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmaf von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegeniber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fur die Falligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Héhe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erflllungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.
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Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurickstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Rechnungen sind ausschlieBlich bei folgender Zustelladresse einzubringen:

Land Niederdsterreich, p.A. Amt der NO Landesregierung
Abteilung Gebdude- und Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten

andere Rechnungsadresse
Angabe weiterer zwingender Rechnungsinhalte

Regieleistungen dirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fir Abschlagsrechnun-
gen geltenden Regeln abgerechnet werden.

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurlickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag uUber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prufung von Bauabrechnungen
spatestens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepruften und beiderseits unterfertigten Mengenermittlungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen flr die vertragsgemaly erbrachten Leistungen — unabhangig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fur weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsriicklass

Der Haftungsriicklass wird in der Héhe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrtick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel gemal Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewabhrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Héhe gemaf
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfugung zu stellen.
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Liegen die von der OBA gepriiften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punk-
tes 8.3.6.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auf-
tragsnummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Aus-
fuhrung bzw Liefertermin zu vermerken.

Fur die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig durfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist,
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

o voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
07/2026

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
05/2027

Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage flir den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaRgabe der 6rtlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein
detaillierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfugt,
ponalisierte Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus fir den AG nicht nachvollziehbaren Grinden nicht unterzeichnet,
kann dies den Ricktritt vom Vertrag gemal Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausfiihrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fur den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist — die
podnalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfiihrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
ursprunglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Der AN Ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfihrung
maoglich ist. Anlieferungen sind dem AG fruhestmdglich anzukindigen und vor Ort durch den
AN zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfihrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frihestmdglich vorzulegen. Darlber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle fur seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so frihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausflhrungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen. Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen
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gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlasst er dies oder werden
vereinbarte Fristen Uberschritten, wird er fir samtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Gerate in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateein-
satz zu sichern. Fristlberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufihren,
ohne dass der AN berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zurickzutreten. Der
saumige AN ist verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
verguten. Davon unberuhrt bleiben die Bestimmungen Uber die Vertragsstrafen.

In begrindeten Fallen drohender Frist- oder Termintberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane tber den flr
die folgende Monatshalfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
riste, gréRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzplanen und/oder begriindeten Bedenken an einem ordnungsge-
mafen und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.

Vertragsstrafe (PONALE) fiir zeitlichen Verzug

Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pdnal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit héchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt geman §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (P6nale) in Héhe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Kriterien zur Bewertung der Angebote

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflésung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergiten. Weitergehende Vergltungsanspriche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
ricktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).
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Erwachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise gemaR Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergutung des kalku-
lierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (insbe-
sondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn
und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen
Ubernehmen konnte).

Leistungsabweichungen

1.) Leistungsdnderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des urspriinglich ausgeschriebenen Standard-
FuBbodenbelags ein bestimmter héherwertiger FuBbodenbelag auszufiihren ist, ist eine Leis-
tungsénderung.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Vo-
raussetzungen fir das Leistungsanderungsrecht geman Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B
2110 (Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsanderungen geman Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausfihrung der Leistungsande-
rungen verpflichtet, auch wenn Uber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Héhe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden flhren, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und héchstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Stoérungen der Leistungserbrinqung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgriinden, die in der
Sphére des AG liegen, ist eine Stérung der Leistungserbringung.

Bei Stoérungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverziglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
storten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast dafur, dass eine Stérung oder die Auswirkungen einer Stérung
nicht zu einem friheren Zeitpunkt als angemeldet fur den AN erkennbar waren. Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdunnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit flir den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Storungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fuhrt, werden nur die zeitgebun-
denen Gemein- und Geréatekosten der Baustelle fur die Zeit der Uberschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergutet, jedoch nur im tatsachlich geleistetem Umfang und
hdchstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.
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Ubernahme

Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich férmlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich auf-
merksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdrickliche Erklarung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.

Folgende Form wird bei der férmlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch fur wesentliche, spater nicht mehr zugangliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der OBA zu libergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Nachweis entsprechender Funktionspriifungen durch befugte Personen

e Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gema ONORM B 2107-3
o allfallige Bestandsplane.

Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN

dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die formliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fur samtliche gebadudetechnische Anlagen, sowie fir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kuhlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kuhlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewahrleistung angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung geméar Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013, wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewahrleistunqg

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fur
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weiler Wanne®) gilt eine verlangerte Gewahrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fir Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gertigt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist. In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN
zumindest drei Tage vor Beginn der Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen,
das den Zeitablauf sowie die technischen Details der geplanten Mangelbehebung unter Be-
ricksichtigung etwaiger Nutzungen oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzu-
stellen hat. Der AG ist berechtigt, die Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst
vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme),
wenn dieses Sanierungskonzept nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen
Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.
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Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-

partner schuldhaft einen Schaden zugefiigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz

wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhangig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begriindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben konnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurlickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshéhe. Die ,begriindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der H6he nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, flr den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurlickbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsricklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fur den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Héhe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN flir einen dar-
uber hinausgehenden Schaden bleibt davon unberihrt.

Rucktritt vom Vertrag

Der AG ist Uber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflésung gemal BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;

Stand: April 2026 Seite 34 von 49 Do.



2.1.28

Amt der NO Landesregierung

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemal § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemaf §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstéfdt, ,kritische* Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemal § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuhren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation hervorkommt, und zwar unabhéngig davon, ob er bereits vor Auftragserteilung
oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden koénnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
bericksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tUber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Maflinahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und Uberwachen zu kénnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemaf und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur Zurlckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endguiltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefuhrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte, bleiben unberthrt.

Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphare auch immer, stehen dem
AG folgende Méglichkeiten — falls mehrere der unten angefihrten Méglichkeiten zur Verfliigung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfihrung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge ,Restleistungen®) ohne Durchfihrung eines Vergabeverfahrens
zur Verfugung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, samtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Kri-
terien zur Bewertung der Angebote nachstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im
Vergabeverf. ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kdnnen, zu beauftragen.
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Fur diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

o Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu prufen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen tber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch
zu erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rucktrittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eig-
nung herausstellt.

o Fur die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fur Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bie-
ter, wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zusatzliche Vergltung von 2% der urspringlichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstgereihte Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fir seine Leistungen.

Der Vertrag uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 ,Bereitschaft zur Ausfihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers®
Ja‘ ausgewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein®
ausgewahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgetibt werden (zB Auftrag flr Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausflihrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,nachstgereihter Bieter” im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

e FUr die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fur Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fur Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leis-
tungen.

e Der Vertrag ist erst dann gultig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:
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e Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erfullt und

e wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn
der neue Vertragspartner die wesentlichen fir den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Ubernahme von Geschéftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(asset deal) Ubernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

e Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerinnen gegeben ist oder

e wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Rucktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberihrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, rdumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, tUbertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern
oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschliellich der Frage der Giltigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pélten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angeflihrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wéh-
rend der Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzanspriche geltend gemacht werden konnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Be-
teiligten durch (bloRe) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens gemaf nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemaf § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist — vor Durchflhrung des Schiedsgerichtsverfahrens — Uber Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen Uber das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Fihrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunter-
schiede demgemal zu bereinigen.
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Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzansprichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern — im Fall der Nichteinigung — bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschlief3lich eines
Sanierungsvorschlages) vorliegt. Fur das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Polten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschlieldlich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung tber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pdlten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fur den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die dsterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird
durch eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch
eingeleitet. Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schlie3t diesen — abgesehen von im
Gesetz zwingend vorgesehenen Aufhebungsgrinden — aus. Fur die Dauer des Schiedsge-
richtsverfahrens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besi-
cherungen (zB Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese Uber Anforderung des AG zu
verlangern, andernfalls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden
koénnen.

Fir die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Méglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme
des Vorschlages. Fur den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — tber
Antrag eines Beteiligten — durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fiir Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-
bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende flhren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begriinden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung Uber
das Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfor-
dernis zu beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Antrage nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu héren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den Gbrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehor
einzuraumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehor verschaffen kénnen.
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Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Fuir den Fall, dass Beteiligte fir den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus techni-
scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kénnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fiir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar u. welche geschatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfallen?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kdnnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden durfen (Praklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit moglich — sowohl Uber die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endglltig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemall dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann tber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endgiltigen Ge-
samtschadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemal dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.
Insbesondere wird der AN

o die vom AG zur Verfiigung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefuhrten Tatigkeiten gemafR Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

e dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfigung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;
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o auf Aufforderung des AG unverzlglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Léschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen,;

e auf Aufforderung des AG unverziglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;

e auf Aufforderung des AG unverziglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches gemal Art 21 DSGVO einstellen;

o ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlieBlich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung flir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

o im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angefuhrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Ubernehmenden Leistungen ausdrucklich zu Uberbinden.
Der Verstold gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dartber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberihrt und kénnen vom AG gesondert geltend gemacht werden.

Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und samtliche
darin enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baa3 gemall Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internatio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwirdigkeit
aquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenlandischer Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst Uber ein Rating
im ,Investment Grade“-Bereich verfligt) zu tiberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragstibernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfallige externe Betriebsfih-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner flr die ihren Nutzungsbereich betreffende Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klarung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsfiihrer (insbesondere Facility Manager) Ubernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsflhrer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kindigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsfuhrer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffende Wartungsleistungen mit al-
len Rechten und Pflichten einzutreten.
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2.1.35 Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch fur eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mundliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Ver-
trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht
ausdrucklich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Erganzung unguiltig
oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der Ubrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht beruhrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungultigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis mdglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allfallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bieterliicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen — in den Bieterllicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterllicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfillung
der Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdricklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitdt hinausgehen, vom AG flr die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kbnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterllicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterlliicken, sieche VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterlu-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefihrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt aus-
schlieRlich das/die zuerst angefihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen ab Aufforderung durch den AG abzugeben:

K3-, K4- und K7-Blatter fiir alle Positionen;

K3-, K4- und K7-Blatter flr Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*) ge-
kennzeichnet sind;

keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprifung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausflihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfalliges Prifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote flr Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages Ubernehmen und sind rechtzeitig und
vollstandig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermdg-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es dlrfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle fiir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemal} der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemal Resolution des NO
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Flr Wasser und Strom errichtet der AN flur die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fir die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschlielich die Kosten flir Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fir
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Blro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fur diese Raumlichkei-
ten werden nach tatsachlichem Ausmaf dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GréRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Zahlerstande werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der GréRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig
vor und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR
wochentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Perso-
nal ohne gesonderte Vergutung. Verstof3t der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht,
wird er dem AG fur den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vom AN zu flhren. Bei
gleichzeitiger Fuhrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widerspru-
chen die Eintragungen im Baubuch.

Leistungsumfang

Die Erfullung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemafien Benutzung durch den AG darlber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
zeichnis beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfuhrung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behordliche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zu-
satz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen Uber Ausfuhrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmal¥feststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angefuhrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehdrigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliel3lich Abladen, Lagern und Foér-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkal-
kuliert. Wenn ausdriicklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdri-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpri-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierflr einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschole.

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fur Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf
Anweisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugangli-
che Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geraten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Sofern offensichtlich begriindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-
nen durch den AG bevollmachtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Riick-
frage beim AG verpflichtet, bevor er gednderte oder zusatzliche Leistungen ausfihrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsméglich-
keit besichtigt hat und mit den o6rtlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschéaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle t&-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und 6rtlich mog-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfu-

Stand: April 2026 Seite 44 von 49 Do.



Amt der NO Landesregierung

gung stehenden Flachen ermdoglicht. Erforderliche Bewilligungen fir die Inanspruchnahme
privaten bzw offentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

Fur erforderliche Mitbenlitzungen an Geristen, Aufziigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Benutzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die MalRnahmen gemal} Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berlcksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfiihrung der im SiGe-Plan genannten
Malinahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme fir diese Tatigkeiten fiur die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgefiihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-Mallnahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig. Der AG errichtet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen
werden. Fur die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behalt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberpriifung im Betrieb
(auch ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die MalRe fir von ihm gemaR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Bauplanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN fur Messarbeiten nicht gentigend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurburos zu bedienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemafl Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Planen verlangt) tber alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmaoglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete
Bauangaben fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfiihrungen kénnen abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerplane durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte
Gemal Projekthandbuch.

Allgemeine Beschreibung

Aufgrund von Undichtigkeiten der Decke lber UG des Parkdecks ist eine Gesamtsanierung
des Parkdeck EG vorgesehen. Zur Berucksichtigung der aktuellen Mobilitdt soll im Zuge
dieser Sanierung eine auf neu zu er-richtende Carports bzw. auf dem Dach des bestehenden
Trafogebaudes montierte PV-Anlage die Versorgung von E-Ladepunkten ermoéglichen. Des
Weiteren soll eine Entlastung des bestehenden Entwéasserungskon-zepts mittels teilweiser
Retention/Versickerung auf Eigengrund erfolgen.

Parkdeck EG

Im Zuge der Gesamtsanierung erfolgt der Abbruch des bestehenden Aufbaus bis zur
Rohdeckenkante inkl. der umlaufen Betontrége.

Beim Neuaufbau wird die Achse der Langsrigole naher in die Fahrbahnmitte gefihrt, um
aullerhalb der De-ckenunterzige situiert zu werden, wodurch die Einbringung von Ablaufen
durch Kernbohrungen ermdéglicht wird. Dadurch ist eine Anpassung des Gefélles der
Rohdecke mittels Gefallebeton bzw. -spachtelung erfor-derlich, wobei die Aufbauhdéhe und
das Aufbaugewicht in Summe gegenlber dem Bestand abgemindert wer-den.

Es soll erneut ein Asphaltbelag verarbeitet werden, wobei die Abdichtung und
Untergrundvorbereitung gem. einschlagiger RVS-Regelbauweisen nach heutigem Stand der
Technik zu erfolgen hat.

Der Aufbau sowie samtliche Einbauteile (Rigole, Bauteilfugenprofile) werden fir die
Belastungsklasse D400 ausgelegt, um die Befahrbarkeit fir Feuerwehrfahrzeuge zu
ermoglichen. Wobei solche Fahrzeuge aufgrund des statischen Tragsystems des Bestandes
lediglich innerhalb der Fahrgasse zugelassen sind und die Stell-platze ausschlief3lich far
PKWs geeignet sind.

Umlaufend sollen Stahlbristungen die statisch auf Anfahrlasten von PKWs ausgelegt werden
zur Absturzsi-cherung ausgefuhrt. Entlang der Grundstlicksgrenze soll diese Brustung an die
Innenkante des bestehenden Betonsockels gefihrt und mittels Verblechung gefillt werden,
um ein Aufsteigen des Sockels zu vermeiden. Die Hohe der Bristungsoberkante betragt in
dieser Ausfuhrungsvariante entlang der Grundstlicksgrenze zum Bezugsniveau (konstanter
Gelandeverlauf von Gehsteigzu-/abfahrten) max. 1,91 m, bzw. gegenlber vorhan-denem
Nachbarniveau entlang der Grundstucksgrenze max. 2,57 m.

Carports

Die Carports werden als Stahlkonstruktion hergestellt und mittels Anschlusskdrben in auf die
Rohdecke auf-betonierte und verdibelte Fundamentsockel an das Tragwerk des Parkdecks
angebunden. Die Dachhaut der Carports wird durch Trapezbleche hergestellt, die zur
kontrollierten Entwasserung mit einer Hangerinne ver-sehen werden, welche tber Querrigole
in die Langsrigole des Parkdecks munden bzw. im sudlichen Park-deckbereich Uber Ablaufe
in die Sammelleitungen leiten.

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Beleuchtung ist fur die Carports eine Integration
dieser vorgesehen. Die Carports werden unter Einhaltung des Mindestabstands von 2,00 m
vom bestehenden Gebaude bzw. Nachbargrundstliicksgrenze gem. OIB-Richtlinie 2.2 Pkt. 4.1
bzw. Tab. 1 Pkt. 1.1 geplant. Der Abstand zum Bestandsgebaude (BH Mddling) betragt an
der geringsten Stelle 2,29 m und zur Nachbargrundstiicksgrenze 10,98 m.

PV-Anlage und E-Ladepunkte
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Die PV-Anlage (240 Module a 455 Wp = 109,2 kWp) wird mittels handelsublicher
Unterkonstruktionen auf die Dachhaut der Carports bzw. neu abzudichtende Dachflache des
Trafogebaudes montiert.

Die zugehdrigen elektrotechnischen Anlagen werden im UG in einem durch Gitterwande
abgetrennten und versperrbaren Bereich situiert. In diesem Zusammenhang erfolgt in
Abstimmung mit Wiener Netze als Versor-ger eine Nullung des Bestandsgebaudes.

Es sollen 3 Doppelladesaulen 2x22 kW mit Lademanagement errichtet und die Vorbereitung
fur 4 weitere Doppelladesaulen 2x22 kW errichtet werden. Zum Schutz gegen Anfahren
sollen vor die Ladesaulen Poller montiert werden.

Trafogebaude

Die Dachhaut des Trafogebdudes wird mittels beschieferter bitumindser Abdichtungslage
(bROOF(t1)) ertuchtigt. Blitzschutz

Der Blitzschutz soll gemaR geltenden Vorschriften und Normen, insbesondere OVE/ONORM
EN 62305 aus-gefuhrt werden.

Parkdeckauffahrt Bahnstralie 2 und Parkplatz Stidwest

An der in die Bahnstralle miindenden Parkdeckauffahrt erfolgt aufgrund einer vorliegenden
Muldenbildung eine lokale Sanierung inkl. des bestehenden Rigols, um wieder das
urspriingliche Oberflachenniveau zu er-halten.

Der Parkplatz Sudwest (Rasengittersteine) wird zur Einbringung der Sickeranlage im
notwendigen Umfang temporar abgebrochen und durch Einbringung einer Filterschicht
innerhalb des Aufbaus ertiichtigt.

Entwasserung

Zur Entlastung des bestehenden Entwasserungskonzepts, in welchem eine gesammelte
Ableitung der gesam-ten Parkdeckflache an der Nordseite Uber einen Abscheider in das
offentliche Kanalnetz stattfindet, erfolgt im Zuge der Projektierung hinsichtlich der
Entwasserung eine Aufteilung des Parkdecks in zwei Abschnitte. Wahrend der Ostfliigel des
Parkdecks (ca. 60% der Flache) hinsichtlich der Entwasserung entsprechend des Bestands
beibehalten wird, soll der Sudfliigel des Parkdecks (ca. 40% der Flache) einer Sickeranlage
zuge-fuhrt werden. Hierzu erfolgt die Sammlung der Oberflachenwasser tUber Rinnen und
Rigole mittels an der Garagendecke abgehangte Sammelleitungen, die zur projektierten
Sickeranlage im Siudwesten des Grund-stlicks geleitet werden. Hierbei wird das 30-jahrige
Niederschlagsereignis berucksichtigt.

Dies fuhrt zu einer deutlichen Reduzierung der bestehenden Anlage im Norden sowie des
offentlichen Kanal-netzes.

Sickeranlage

Zur Behandlung der Niederschlagswasser des sudlichen Teilbereichs des zu sanierenden
Parkdecks ist auf-grund der bestehenden Entwasserungssituation, der begrenzten
Platzverhaltnisse sowie der geotechnischen Randbedingungen eine eigenstandige
Behandlung und Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erforderlich. Gewahlt
wurde daher eine Lésung mit Sammlung der Niederschlagswasser, Vorreinigung Uber eine
Sedimentationsstufe bzw. einen hydrodynamischen Abscheider, nachgeschaltetem
technischem Filter sowie Retention und Versickerung tber eine unterirdische Sickeranlage im
Bereich der Rasengittersteinfla-chen. Notwendige Wartungsschachte und Rickstauklappen
sind im konzipierten System berlcksichtigt wor-den.

Hierbei wurden auch die zusatzlichen Flachen aus den neu zu errichteten Carports inkl. PV-
Anlagen sowie ein 30-jahriger Bemessungsniederschlag und ein bekanntgegebener
Grundwasserspiegel von 208 m 0.A. als Rahmenbedingungen berucksichtigt.

Parkdeck UG

Im Untergeschol} des Parkdecks sollen an der Deckenuntersicht lokale Schaden mittels
Betoninstandset-zungsmortel R4 und entsprechender Bewehrungs- und
Untergrundvorbereitung saniert werden.
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Aufgrund zu geringer Betondeckung der Deckenuntersicht soll eine vollflachige Applizierung
einer CO2-Sperre sowie Brandschutzbeschichtung R90 gem. OIB-RL2.2 Tab. 3 Pkt. 2.1 mit
entsprechender Untergrundvorbe-handlung erfolgen.

Die elektrotechnischen Anlagen fir die zu errichtende PV-Anlage werden in einem durch
Gitterwande abge-trennten und versperrbaren Bereich situiert. Hierflir wird ein Stellplatz
aufgelassen.

Die Sammlung der Oberflachenwasser aus dem Sidabschnitt des Parkdeck EG werden an
der Decke im Nahbereich der Stitzen abgehangt und zur stdseitigen Wand gefihrt, wo die
Weiterfuhrung zur Sickeranlage im Sudwesten durch eine Kernbohrung erfolgt.

An den bestehenden Offnungsquerschnitten zur natiirlichen Beliiftung ist keine Abanderung
vorgesehen.

Ortliche Lage (Bauplatz)

BahnstralRe 2, 2340 Mdédling
Kat.Gem. 16119 Modling, EZ 4324, Gst.Nr. 738/3

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Baumeisterarbeiten
Abbrucharbeiten
Bauwerksabdichtungen
Brlustungsgelander
Asphaltierungsarbeiten

Detaillierte Beschreibung gem. Ausschreibungsunterlagen

Allgemeine Umstande der Leistungserbringung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fir die Ausfihrung der Leistung und
damit fUr die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
bericksichtigen:

Von den drtlichen Gegebenheiten der Leistungserbringung hat sich jeder Bieter selbst zu
Uberzeugen. Das Gelande ist das der BH Mddling und daher auch in dem betreffenden
Bereich frei zuganglich.

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke

die fur dieses Gewerke geltenden Vertragsbestandteile (Anlagen) gelten gemafl der unter
Punkt 3.3.2 genannten Reihenfolge.

Die zur Verfigung gestellten onlv-Datentrager sind in der Regel von der Ausschreibungsplatt-
form downzuloaden und seitens des Bieters zu beflillen. Der abgeschlossene, ausgepreiste
Datentrager ist zur Angebotslegung wieder auf die Plattform hochzuladen bzw. einzuspielen.

Die Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung sind in einem gesonderten Dokument.
Diese gelten jedoch uneingeschrankt fur die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen.

Gewerkespezifische Bestimmungen
a) Projekthandbuch (in der jeweils glltigen Fassung)
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3.4 Mogliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Umstande sind bei der Kalkulation nicht zu berucksichtigen, konnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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