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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, stdndigen und
technischen Vertragsbestimmungen* (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe StraBe far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhéltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefiilite/markierte Felder M bzw. ~ bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absétze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Abséatzen, bei welchen KEINE ausgefiliten/markierten Felder  bzw. i

bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Texipassagen
bzw. Absatze NICHT.
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mﬁ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Aligemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe StraBe flr Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil flr
dieses Angebot.

2.2 ANGABEN ZUM OBER-/UNTERSCHWELLENBEREICH

Bei den ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen handelt es sich um Bauleistungen. Der geschétzte
Auftragswert (exkl. Ust.) liegt in folgender GebOhrenkategorie It. §340 des BVergG 2018:

| Geschatzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro ]
Gebihrenkategorie - - Gebuhr in Euro
groBer als kleiner gleich
1 - 500.000,00 400,00

Es liegt daher ein Bauvertrag im Unterschwellenbereich vor.

23 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachsiehende Eignungskriterien fest, deren Erfillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fur den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztglltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pki. 1.16.2) stltzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

2.3.1 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu flhren:

Urkunde Ober die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeflhrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fir die Auslbung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichietes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen® von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und Gber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fUr jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

2.3.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fihren:

v Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichies oder einer
Verwaltungsbehérde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fir samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).

= Strafregister- verpflichtend
p—] o auf Beschaffungsportal hochladen A h !
‘:Eﬂ bescheinigung asp ( AVB PKL 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

— Auszug verpflichtend
— bail datei auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] 'Dolvenzamis: AVB Pkt. 1.14)

Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewQ 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

= verpflichtend
— Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztgiiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustindigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[2] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwadhnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstatiliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafir zusténdigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer daflr zustédndigen
Berufsorganisation des Herkunfislandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG geprufi.

2.3.2.1 Ausschluss Unternehmen der Russischen Fdderation im Oberschwellenbereich

GemaB Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemaB o.g. Verordnung haben von &ffentlichen Vergaben auszuschlieBen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufillen.

Formblatt TR
Ausschluss verpflichtend im
> Unternehmen der auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
() Russischen hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14
Foderation )
2.3.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

v Fur den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitdten von erforderlichen Subunternehmern stitzi,
ist eine Erklarung Ober die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
N\ Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
® erklarung AVB Pkt. 1.14)

4 Ein Nachweis Uber das akiuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= Nachweis verpflichtend
‘ = x auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= m KSV-Rating AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groBer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko® (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.

v Es ist ein Nachweis Gber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermégenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine enisprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,

vorzulegen.
‘ =5 E‘1 Nachweis Haftpflicht- verpflichtend
:_E] versicherung auf Beschaffungsportal hochladen (Aﬁi?f;'lﬁ_e?_?i?"

Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Hafipflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 fesigelegt.

2.3.4 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

v Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausflllen des ,Formblatt
Referenzprojekte* verzichtet werden.

D Formblatt verpflichtend
s auf Beschaffungsportal hochladen :
E} Referenzprojekte gsp (A:\ﬁ%agﬁf’?_?i'}“

Mindestanforderung: Es sind mindestens 5 Referenzen Uber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten funf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von insgesamt mindestens 2.500.00,00 EUR (inkl.
USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine mafBgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte StraBen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschaftsfahrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

v Fur den Nachweis der Erfahrung des vorgesehenen Bauleiters ist das Formblati Bauleiter

vorzulegen.
N verpflichtend
% g°r":"t_’1la“ auf Beschaffungsportal hochladen {Ausl:ahmen gem.
(x) Bauleiter AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Es sind mindestens 10 Referenzen mit einer Aufiragssumme von insgesamt
mindestens 2.500.000,00 EUR (inkl. USt.) Gber die vom genannten Bauleiter ausfihrungstechnisch
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

betreuten Arbeiten mit zur gegensténdlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. der letzten 5 Jahre vorzulegen.

Der namhaft gemachte Bauleiter kann durch den Bieter bzw. AN mit Zustimmung des AG getauscht
werden. Der AG wird seine Zustimmung zum Tausch des Bauleiters nicht unbillig verweigern, sofern
der neue Bauleiter die oben genannten Mindestanforderungen nachweislich erfilli.

24 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich glinstigste Angebot. MaBgebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachsiehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkien
bertcksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkie
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 97
2 Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2
v Erhohung der Arbeitssicherheit - max. 1
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241 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2411 Zuschlagskriterium Angeboispreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
Punktep,eis,, .o, = (1 + (1 = ﬂ)) - W,

Pl'EiSmm
Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
PreiSmin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2415 Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewahrleisiung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verlangerung der Gewahrleistung {'::):kéfo)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2417 Zuschlagskriterium Erhdhung der Arbeitssicherheit
Der Bieter hat das Formblatt 19 im Beschaffungsportal auszuftllen.
Formblatt 19 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird eine der MaBnahmen vom Bieter angeboten, so werden die in der unteren Tabelle
angefuhrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein“ an, werden 0 Punkte vergeben).

Punkte
(max. gesamt 1,0)

MaBnahme Erhéhung der Arbeitssicherheit

Erhéhung der Anzahl der Ersthelfer auf der Baustelle 0,2

Erste-Hilfe-Kurs samtl. Sicherheitsvertrauenpersonen (SVP), nicht
alter als 12 Monate

Zusétzliche Einsatzkraftebesprechungen 0,2

Nachweisliche Schulung Arbeitssicherheit in Kleingruppen zu max.
10 Personen

0,2

0,2

Zumindest monatliche Sicherheitsbesprechung 0,2

2.4.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fur die gegensténdliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.4.2 Ermittlung des Bestbieters

Ber(icksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung flr die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punkiezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
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Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.4.3 Regelung bei Preis- und/oder Punkiegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punkiegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

244 Vertragsstrafe bei Nichterflllen von Zuschlagskriterien

Far den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Aufiragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

41 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechiliche Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen
an StraBen" sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen* (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-1313) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraBe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Veriragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Verirag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestétigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

R e

die mit dem Beschaffungsportal tbergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Brickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infobléattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser bergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fur das StraBenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die flr einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Priifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 15 Kalenderwochen von dem bei der Baueinleitung festgesetzien Tage an
gerechnet, zu beenden.

Der Endtermin und allfallig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pdnalisiert.

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Lelstungen fur séamiliche LV-P05|t|onen sind im Zeitraum von 26.05.2026 bis
30.10.2026 innerhalb m - G zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Elnvernehmen mit dem AG erfoigen

422 Poénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groBe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fur den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer punkilichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel niher geregelien
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pdnalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlieBlich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis auBerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;

o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:

o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zurlickzuflhren ist.

Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflllung gefordert.
Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdénalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe #) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaBigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Veriragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:
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E@ Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Héhe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fur jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Veriragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand forigesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pénalisierten Tatbestandes die in der
Spalte ' genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte hdhere Veriragsstrafe ersetzt
wird.

4222 Pbénale Termine

= Anderung der Hohe der Ponale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Veriragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

Die Hoéhe der Veriragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

Zwischentermin 400,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Endtermin 500,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

4223 Pénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erflllung der vomn Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Far den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Veritragssirafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pdnale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziligliche Stichtag fir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Maf3 der Bauzeitverkdrzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfiillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erflllt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abzlge werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 500
Punkte . Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene MaBnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4224 Pdnale Bauleiterwechsel

v VerstoBBt der AN beim Bauleiterwechsel gegen die Regelungen gem. Pkt. 2.3.4 hat der AN eine
Pdénale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@ Bauleiterwechsel 1.000,00 € 7 pro Fall 2 -3

4226 Pdnale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

v FOr jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine P&nale in folgender Hdhe (netto) zu leisten:
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E@ Bauprodukte 200,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Q2T Pdnale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

v VerstéBt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden Verstol3 eine
Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00 € " pro Fall -3

4228 Pdnale Ersatzabnahme

v Fur jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Pénale in folgender Héhe
(netto) zu leisten:

E@I Ersatzabnahme 200,00 € pro Fall 2 -3

4229 Pdnale Arbeitnehmerschutz

v Fir jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Arbeitnehmerschutz 200,00 € V pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

42210 Podnale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Fur den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pénale zu leisten. Diese
Pénale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schluffrechnung x 0,05

42212 Pobnale sonstige VertragsverstéBe

v Fir jeden Fall fir sonstige VertragsverstdBe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
VertragsverstoBe, soweit abschlieBend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto)

zu leisten:
E@I 2?;::? d‘:’?;:;mB 200,00 € " pro Fall 2 pro Woche ¥
@ Voiiragsvacaing 200,00 € " pro Fall 2 -3
423 Elekironische Bauabrechnung

BB Es ist ausschiieBlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe
2021-03-15 zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fir die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenninis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamitleistung durch Miiglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.
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v

425

426

Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Obermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages Uber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

Preisveranderung

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraBenbau (,BAUKOSTENINDEX far
den StraBenbau Gesamibaukosten) bzw. fir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Straenbau Gesamtbaukosten”) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraBenbau,
Brickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den StraBenbau, Brickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges”) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges” im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fur
den SiraBenbau Gesamtbaukosten” verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist.

Bei der gegenstandlichen Ausschreibung handelt es sich um eine Rahmenvereinbarung. Eine
Anderung der Massen bzw. der komplette Entfall einzelner Positionen des gegenstandlichen
Leistungsverzeichnisses berechtigen nicht zur Anpassung der Einheitspreise. Derartig gelagerte
Mehrkostenforderungen werden vom AG nicht anerkannt.

Bauiberwachende Dienststelle

Die bautiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) NO StraBenbauabteilung 5, Linzer StraBe 106,
3100 St. Polten.

427

Baustellenkoordination

Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat daflr Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projekileiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natirlichen Person erfillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projekileiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persdnlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mitiels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Gbergeben.

Hierflr hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis gem. Baubeschreibung die Koordination zu Gbernehmen und samtliche relevanten
Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten far diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samiliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.
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429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasqut

Gemani Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frdsen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphére und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmaBnahmen
Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.

B  Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behdrde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die VerkehrsmaBnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafur nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichisignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingeseizt
werden. Sofern daflr nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen

v Arbeitsdurchfiihrung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs — ausgenommen Anhaltungen im unmittelbar
erforderlichen Zeitraum — unter halbseitiger Sperre der LandesstraBe bzw. lokalen Behinderungen
auszufiuhren. Die Regelung des Verkehrs hat gegebenenfalls handisch zu erfolgen, wobei die Anzahl des
Sicherungspersonals auf die Anzahl der jeweils betroffenen Einmindungen bzw. Anbindungen
abzustimmen ist.

Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fiir dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im
Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4212  Baubuch
Der AG fiihrt kein Baubuch.

4213  Ubernahme
Die Ubernahme erfolgt formlich.

4214 Baubeschreibung

Vorhabensdaten —  StraBenbauarbeiten (Sanierung von bestehenden  Steinschlag- und
Lawinenverbauungen) im

Bauvorhaben | ,B20/B39 Steinschlagschutz 2026 STBAS5*
StraBBe 1 B20 von km 36,000 bis km 50,000
Straf3e 2 B33 von km 0,000 bis km 12,000
StraBe 3 B39 von km 35,000 bis km 44 175
Baulosléange ---m Fahrbahnbreite(n) von (X) bis (X) | --- ---
Einbauflache - m? Gemeinde(n) diverse
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Baubeschreibung (Details sh. gaf. auch SiGe-Plan):

Mit der gegenstandlichen Ausschreibung werden Leistungen zur Errichtung bzw. Sanierung von
bestehenden Steinschlag- und Lawinenverbauungsanlagen vergeben.

Lieferung und Montage eines Netzsystems entsprechend der in der Leistungsbeschreibung
definierten Anforderung inkl. zugehdriger Komponenten wie: Schutznetz, Stitzen, Grundplatten,
Trag-, Abspann- und Bodenseile, Netzverbindungen (Schakel), Seilklemmen und anderer
Kleinteile etc. Inkl. vollflachiger, korrosionsgeschitzten Drahtgeflechtauflage (z.B. Maschenweite
5 cm, min. @3mm).

Liefern von Steinschlagschutznetzen mit einer mind. Energieaufnahme von 500 kJ mit
bergseitiger Abspannung. Zugelassen sind nur jene Steinschlagschutznetze die in der WLV
Typenliste (Stand: Februar 2016) enthalten sind und eine giltige Technische Zulassung (ETA)
gem. ETAG 027 besitzen sowie die Schadensfolgeklassen CC 1, 2, 3 erfullen. Die Verbauhdhe
der Netze muss min. 3,0 Meter betragen.

Steinschlagschutznetze sollen / kénnen in x Einzelreihen errichtet werden.

Die Ausflhrung der Einzelteile hat verzinkt (Klasse A nach EN 10244-2) zu erfolgen:
Stahldrahtseile: verzinkt

Drahtseil — Netze: verzinkt

Stahlbauteile (z.B. Trager): feuerverzinkt

Klemm- bzw. Befestigungsteile: verzinkt

Ausflhrung der Hauptstrukturen und Einzelkomponenten:

Die Ausfihrung der Hauptstrukturen und Einzelkomponenten hat, so wie es in den folgenden
Punkten beschrieben wird, (oder gleichwertig / besser) zu erfolgen. Hier nicht angefihrte
Einzelkomponenten haben technischen Normen (wie z.B. der DIN) zu entsprechen.
Abfangstruktur:

- Hauptnetz Typ: It. Herstellerangaben, z.B. Omega-Netz

Stiatzstruktur:

- Trager: Gber FuBplatte in das Fundament eingespannt (ohne bergseitige Abspannseile) oder mit
bergseitiger Abspannung

- Grundplatte: Verbindung zum Untergrund durch Verankerung

Verbindungskomponenten:

- Tragseile: Typ: nach EN 12385-4

Verankerung:

- der Seile: mittels Stabanker und Ankerbiigel

- der Statzen: mittels Stabanker (It. Systemhersteller); Anschluss an Betonfundament oder Fels
- der Fundamente: mittels Stabanker (baugrundabhangig)

Weitere Aufgaben des AN fir die an |hn beauftragten Leistungen welche, sofern keine gesonderten
Positionen im Leistungsverzeichnis dafiir vorgesehen sind, mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten sind:

Wahrnehmung der Pflichten Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 sowie
die Pflichten des Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs.2 der Baustellenkoordination
gem. BauKG fir die
s—Bauphase 1 —Vorarheiten
o Bauphase 2 — HeiBmischguteinbau (HeiBmischguteinbau od. Dinnschichtdecke kalt) und
Bauo! Eorti " -

Einrichten der Baustellensicherung gem. BauKG (Schwarzes Brett, ...);

Einrichten der Baustellenabsicherung gem. §90 StVO, inkl. Adaption auf die Ausfihrungsphasen
Bertcksichtigung der Vorgaben gem. §90 StVO (z.B. VLSA, Handische Regelung, etc.) im
Zeitraum der Bauarbeiten bzw. im Zeitraum der Behinderungen;

zeitgerechte Verstandige Verstandigung der durch die Bauarbeiten direkt oder mittelbar
betroffenen Anrainer, Dienststellen, Firmen;

Entfernung von Anrampungen bzw. prov. Anrampungen (siehe auch Bestimmung
Ebenflachigkeit) nach MaBgabe der festgelegten Arbeitsdurchfiihrung (z.B. Halbseitig);
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* Raumen der Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung in Absprache mit der
StraBenmeisterei.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fdr alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kanale u.dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richilinien und Vorschriften flr Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergatet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.216.1 Vergitung der Kosten fir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fur die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergitet.

Fallt diese Verpilichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewé&hlien
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe wvon Asphaligranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf  nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitadtsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heiBt z.B. geringflgiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphalimischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4217.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitdtsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitdtsklasse B-C ist ordnungsgemaB den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgeman enisprechend den abfallrechilichen Bestimmungen zu verwerten.

42.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 50

HeiBgaserzeuger)
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Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, AB, A7 Paralle_:ltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heil3gaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralleltrommel-Zugabe (im 10 o5
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Heil3gaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiBBgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
HeiBgaserzeuger)

4.217.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhéngig vom RA-Anteil) folgendes:

Die Toleranzen fir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergesiellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Priméar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréBBe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhdéht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausflhrung: Im Zuge der Bauausfihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behélt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Gbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% {ber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Uber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknerirommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiBgaserzeugung wird
das RA-Material mittels HeiBgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeiBgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen erméglichen).
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mﬁ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Mit Inkrafitreten des &sterreichische Aktionsplan fir eine nachhaltige &ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederdsterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaB der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausristung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

Das so hergestellte bitumindse Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
Gbergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

Erstprifungsberichte/Typprafungsberichte, Berichte (bautechnisch und umwelichemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tbergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstpriifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.217.5 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giiltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande tberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel* zu erfiillen.

4223 Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

v War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgeméaBer Sorgfalt frilher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstdrung trifft den AN.

Bei Leistungsanderungen sowie Leistungsstdérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hdéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.
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