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- Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, sténdigen und
technischen Vertragsbestimmungen* (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe StralRe fur Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine_Vertragsbedingungen Gruppe_Strasse.html erhéltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Abséatzen, bei welchen ausgefiillte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlief3lich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefullten/markierten Felder L1 bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen* (Kapitel 1 der AVB, Version: 2025-12-22) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stral3e fir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fir
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht &lter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fiur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgiiltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitdten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen.

2.2.1 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang I1X
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Ausléandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fir die Ausibung der Tatigkeit in Osterreich eine behordliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen* von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fur die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. 8§25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzuftihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer miissen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fuhren:

Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. 8 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehodrde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fir samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).
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— i - verpflichtend
= gtraf[]egls_ter auf Beschaffungsportal hochladen (Ausr[?ahmen gem.
= escneinigung AVB Pkt. 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. 8 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustéandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

_ verpflichtend
— IA”SZIUQ et auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= m nsolvenzaatel AVB Pkt. 1.14)

Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zusténdigen Behorden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich 8 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztglltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgilltige Rickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwéhnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehoérde, vor einem Notar oder vor einer daftir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. 8 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. 835 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepruft.

2221 Ausschluss Unternehmen der Russischen Foderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemaf o.g. Verordnung haben von 6ffentlichen Vergaben auszuschlieBen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Foderation auszufillen.

Formblatt ) )
N Ausschluss verpflichtend im
% Unternehmen der auf BerS]Chf;llflfud“93p0|’tal Oberschwellenbereich
. ochlaaen (Ausnahmen gem.
© e
2.2.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

0 Fur den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegentber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.15.2.
n,  Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt. 1.14)
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0 Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fur Personen-, Sach- und
Vermogenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.

_ 3 okt verpflichtend

= Nachwels et et auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

I versicherung AVB PKt. 1.14)
Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.

224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag

@ erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MaRRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
beriicksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)

v Angebotspreis (Preis) Wp 87

[V RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7

v CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel - max. 2

v Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2

F Belastung des offentlichen Stral3ennetzes i max. 2

durch LKW-Transporte
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.11 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PreisAngebot
Punktep“’iSAngebot = (1 + (1 = Wsmm * Wp

» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wy Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall flr dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2.3.1.2 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufullen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte gemaR nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.3.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhdht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 5,0
RA35 5,5
RA40 6,0
RA45 6,5
RA50 7,0

2.3.1.3 Zuschlagskriterium CO2-Aguivalent Einsparung Trockentrommel
Der Bieter hat das Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal auszufullen.

Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend
Punkteermittlung:
CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel (nI::)r:k;eo)
Keine Uberdachung 0,0
Ja, Uberdachung vorhanden 2,0

Die Vergabe der Punkte fir dieses Kriterium in der Angebots- bzw. Vergabephase erfolgt infolge der
Vorlage eines Fotos als Beweis tiber das Vorhandensein einer Uberdachung.

23.15 Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.
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Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verlangerung der Gewahrleistung Punkte
(max. 2,0)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0

2.3.1.9 Zuschlagskriterium Belastung des 6ffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.

Zieladresse fir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte*: 48.053955, 16.641995

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des 6ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung <10 km 2,0
Belastung >10 km bis < 20 km 1,6
Belastung >20 km bis < 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fuir die gegensténdliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Berlicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prufung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angeflhrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschliellich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen
an StralBen“ sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fur Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser tUibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraBenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fUr einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.

o g~ wDN
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

0 Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen flr den gesamten Leistungsumfang sind im Zeitraum von
17.08.2026 bis 04.09.2026 innerhalb von 10 Bautage nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

422 Ponale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die gro3e Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer punktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel ndher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlieflich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis auerhalb der Sphéare des AN,
insbesondere auf hthere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unméglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurlickzufiihren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Héhe
unabhéngig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfullung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des ponalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmald der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:

E@ Tatbestand Betrag V Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fur jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal“
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
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Spalte Y genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte ® genannte hohere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.2.2.2 Ponale Termine

@ Anderung der Hohe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pdnale) betragt:

ggi Zwischentermin 400,00 €Y pro Fall 2 pro Kalendertag ®

Endtermin 500,00 € Y pro Fall 2 pro Kalendertag ®

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4.2.2.3 Ponale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbezigliche Stichtag fur die Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
MalR der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erflllt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetéaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X ST
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Maflinahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4.2.2.6 Ponale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

0 Fur jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Bauprodukte 200,00 €Y pro Fall 2 pro Kalendertag ®

4.2.2.7 Ponale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

¥ VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN flr jeden Verstol3 eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

[I@ Subunternehmer 2.000,00 €Y pro Fall 2 -3

4.2.2.8 Ponale Ersatzabnahme

0 Fur jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Ponale in folgender Hohe
(netto) zu leisten:

E@ Ersatzabnahme 200,00 €D pro Fall 2 )
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4.2.2.9 Ponale Arbeithehmerschutz

0 Fur jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Ponale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

[I@ Arbeitnenmerschutz 200,00 €Y pro Fall 2 pro Kalendertag ®

4.2.2.10 Podnale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

0 Fur den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pénale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus SchluRrechnung X 0,05

4.2.2.12 Ponale sonstige Vertragsverstole

0 Fur jeden Fall fir sonstige VertragsverstoRe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fur sonstige
VertragsverstoRRe, soweit abschlielend verwirklicht hat der AN eine Ponale in folgender Hohe (netto)

zu leisten:
E?g VertragsverstoR3 1 2) 3)
(Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche
[ Vertragsverstof3 200.00 €V oro Fall 2 3
verwirklicht '
4.2.3 Elektronische Bauabrechnung
@ Es ist ausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15
zulassig.

4.2.4 Rechnungslegung/Zahlung
Fur die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuléassig ist.

@ Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 aushezahlt.

0 Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (8 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Ubermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung

@ Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraRenbau (,BAUKOSTENINDEX fur
den StralRenbau Gesamtbaukosten“) bzw. fur den Briickenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den
StralBenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fur den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Straf3enbau,
Bruckenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den Straf3enbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges") als
vereinbart.
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Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges* im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den StralRenbau Gesamtbaukosten“ verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

4.2.6 Bauuberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) NO StraRenbauabteilung 2 - Tulln

427 Baustellenkoordination

@ Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefthrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. 83 Abs. 1 des BauKG,
die in 85 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. 82 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten nattrlichen Person erflillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung personlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Ubergeben.

Hierfir hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Bautibernahme die Koordination zu tbernehmen und samtliche relevanten
Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fur diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

428 ¥ vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

@ Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fir die weitere
bautechnische Qualitatssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
Ubergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4.2.10 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.

@ Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behorde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die VerkehrsmalRnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern daftr nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern daftr nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.
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4211 Spezielle Verkehrsregelungen

0 Bei der zustandigen Behorde ist durch den AN um die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90
StVO 1960 anzusuchen.
Die durchzufihrenden Arbeiten erfolgen unter SPERRE
Die verkehrsregelnde MaRnahmen werden im Zuge einer Feststellungsverhandlung durch
den ASV begutachtet.

4212 Baubuch
@ Der AG fiuhrt kein Baubuch.
4.2.13  Ubernahme

@ Die Ubernahme erfolgt formlich.

42.14 Baubeschreibung
Auf der L2048 im Kilometerbereich von km 2,880 bis km 3,620 wird die Landesstraflle saniert.

Aufbau L2048

* 3cm ACl1deck,70/100,A1,G2

e 7cm AC22trag,70/100,T1,G4

» 1-3 cm Graderung (Zusatzmaterial C90/3 0/16)
* Bestand

Auf den Einbau von selbstklebenden Fugenbéndern bei Baulosbeginn, Baulosende und Stral3en-
einmindungen bzw. Fugenanschluss heil3 an kalt entlang der Mittelnaht bei Deckschichteinbau
wird zwingend hingewiesen.

Es sind Rampen fur das Ein- und Ausfahren herzustellen und vor dem Einbau des HMG
fachgerecht zu entfernen. Diese Arbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

POSITIONEN mit GLEICHLAUTENDER POSITIONSNUMMER sind unter OG01, OG02, OG03 und
OG04 mit IDENTEN / GLEICHEN EINHEITSPREISEN im Leistungsverzeichnis auszupreisen, da die
Leistungserbringung fur alle Auftraggeber in einem Arbeitsgang durchgefiihrt werden. Lediglich
die Vergabe und Abrechnung erfolgt separat.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Probeentnahme bei den Abnahmeprifungen vom AG selbst
durchgefihrt wird. Die Bohrkernentnahme erfolgt in Abstimmung mit dem AN. Nach erfolgter
Probeentnahme werden die entnommenen Bohrkerne unmittelbar durch den AG an eine
akkreditierte Prifanstalt zur Durchfihrung der Abnahmeprifungen bergeben. Der AN stimmt
dieser Vorgangsweise durch die Abgabe eines unterfertigten Angebotes zu.

Erganzungen:

Im Zuge der WPK-Prifung wurde festgestellt, dass die oberste Schicht (ca. 1 cm) mit LD/LDE-
Schlacke verunreinigt ist. Daher wurde das Leistungsverzeichnis um folgende Positionen erganzt:

e Flachenfrasen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2 (Frasstérke 1,5 cm und 63m3
Material)

e Bit. Frasgut LD Schlackenasphalt Fahrbahn wegschaffen (63m3 Material) (Entsorgung nach
810b (2) der gtiltigen Deponieverordnung)

Des Weiteren wird fur die OG2 Gmde Trautmannsdorf festgehalten, dass der Abtrag der
Kanaldeckel, das seitliche Lagern und das Wiederversetzen mit der Position 125068F Schachtabd.
heben/abs.<=10cm LW >700/700, C25/30/B7 vergutet wird.

42.16 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentiumern die Richtlinien und Vorschriften flr Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Vergitung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tréagt der AN.

42.17 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgqut
4.2.17.1 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf  nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfiigiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.2.17.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemafl? den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

. mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%6]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 ParalleltrommeI—Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin ParalleltrommeI—Zugabe (im 10 o5
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Mittenring-Zugabe 10 10
Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
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Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeilRgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

HeilRgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell qilt fur die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhéangig vom RA-Anteil) folgendes:

>

Die Toleranzen fur die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréR3e) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfiihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behdlt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tGbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Giber einen sog.
.Mittenring" an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heil3gaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heil3gasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter Heil3gaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf hohere Temperaturen erméglichen).

Mit Inkrafttreten des Osterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederosterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemal? der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN - unabhéngig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

Das so hergestellte bitumindse Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
Ubergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

Erstprifungsberichte/Typprufungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

L2048 Gallbrunn OD BTS Version: 2025-12-19
AU BAU - E-Vergabe Seite 15 von 18



STRASSEN,
=DIENST . .. . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

42.18 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, miissen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel® zu erfillen.

4.2.19 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmeprifung

¥ Als Nachweis der ordnungsgemaRen Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evq
oder Evi und in begriindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, darlber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul Evi nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Ev: und das Verdichtungsverhaltnis Ev2/Evi nach RVS 08.15.01 kénnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN Uberpruft werden.

4.2.20 Einschrankungen fiir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

0 Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4.2.23  Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

¥ war die Storung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgeméaRer Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsanderungen sowie Leistungsstdrungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hohe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.3 v 'BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

431 Carbonat im Filler (unabh&angig von den Regelungen fiir Calciumhydroxid):

0 Der Carbonatgehalt des Fullers (Eigen- und Fremdfiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fur die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Fller, mindestens der Kategorie CCieo zuU entsprechen.

Fur die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewahrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusatzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme"” aufsummiert.

432 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischqut nach RVS 11.03.21

0 Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

@ bei Leistungspositionen nach m2 grundsatzlich anhand der Schichtdicken der entnommenen
Bohrkerne tber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2. Vom AG kann jedoch bei Baulosflachen bis
2.000 m? auf eine Abrechnung nach RVS 11.03.21 einseitig verzichtet werden. Ein Mischgutmehr-
bzw. Minderverbrauch wird dann nicht vergitet. Bei Leistungspositionen nach Tonnen erfolgt die
Ermittlung der Ist-Einbaumenge Uber Wiegescheine von einer geeichten Waage.

4.3.3 Transportweitenregelung fiir Asphaltmischqut

0 Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
® Mischanlage

®  Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport‘, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.
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Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

434 Frostsicherheit der Korngemische ungebundener Tragschichten nach
ONORM B 4810 und ONORM B 4811

a8 Ergibt sich bei der Eignungspriifung ein Korngemischanteil der KorngréRen kleiner 0,02 mm uber
der nach dem Mineralbestand definierten Grenze, kann gutachtlich nach einem
Frosthebungsversuch die Frostsicherheit des Materials nachgewiesen werden. Die Entscheidung
dazu obliegt dem AG. Bei positivem Gutachten wird dieser Korngemischanteil als maximaler Anteil
der KorngréRRen kleiner 0,02 mm Vertragsbestandteil.

Ein nach ONORM B 4811 Pkt. 5.1, Ausgabe 2006, als erprobt bezeichnetes Material muss durch 5
Jahre in Abstimmung auf den Mineralbestand den gleichen Abnahmegrenzwert fir den Anteil der
KorngrofRen kleiner 0,02 mm aufweisen und im Anteil der KorngréRen kleiner 0,06 mm die 5 %-
Grenze einhalten.

Ist zwar Bestéandigkeit gegeben, jedoch der Anteil der Korngréf3en kleiner 0,06 mm Uber 5 Masse-
%, kann trotzdem fiir 2 Jahre die Mineralphasenanalyse entfallen. In dieser Zeit gilt der zuletzt
festgestellte zul. Anteil der Korngré3en kleiner 0,02 mm als Abnahmewert.

Eignungsprifungen ohne ein der Probeentnahmenorm entsprechendes Entnahmeprotokoll mit
Abgrenzung des Entnahmebereiches sind zum Nachweis der Materialeignung nicht zuléssig.

Liegt der Anteil der KorngroRen kleiner 0,02 mm bei der Abnahmeprifung Uber jenem der
Eignungsprifung, so ist eine Mineralphasenanalyse durchzufuhren.

Entspricht ein Material nicht dem Mineralkriterium, kann der AG eine gutachtliche Beurteilung nach
einem Frosthebungsversuch zulassen.

435 Hohenlage (Erganzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

¥ Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1 cm auf Sollhdhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist Uber
Verlangen des AG die Sollhéhe durch geeignete Malinahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4.3.10 Beton fir KleinbaumaRnahmen — Abnahmeprifung

I* Bei allen Betonsorten kénnen bei einer eingebauten Menge < 10 m3® Abnahmeprifungen entfallen.

43.11 Prifung der Langsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prufgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4.3.12  Erhéhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9c in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9¢c werden die Grenzen folgendermaf3en festgelegt:

Ebenheit [1 mm / 4 m]")?)?)

Schicht, Mischgutsorte | StralRentyp Prufung gemaR RVS 11.06.62
Sollwert Qualitatsabzug | Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle Landes- <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten stral3en
Tragdeckschicht, BundL .
AC deck AB und A6 sowie =0 P ol
Deckschicht, alle landliche
Mischgutsorten aulRer StralRen <4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

' Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4 mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhéht
werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehistelle
zugrunde gelegt.

%) Die Prufung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur Iandliche Stralen.
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Dariber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitdtsabziigen gemaR RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhodht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*pZ*EP*B*f

43.13 Freitext
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