Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
fur die ANGEBOTSABGABE:

30.04.2026 12:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
It. Beschaffungsportal 23:59 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
It. Beschaffungsportal 23:59 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
LAD3-RV-23527/005-2026NO

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Lieferleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, MaBnahme:

NO Landhaus Regierungsviertel -
67 Landhausklche - Sanierung EG und 1. OG

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Gastroeinrichtung und Geréate

Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Niederosterreich Land Niederosterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung, p.A. Amt der NO Landesregierung,
Abteilung Geb&aude- und Abteilung Geb&ude- und
Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement,
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten Landhausplatz 1, 3109 St. Pélten
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Auftragsart: Lieferauftrag

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren gemall BVergG 2018
Schwellenbereich: Oberschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. guinst. Angebot

Preisart: (Pkt. 2.1.5) veranderliche Preise

Versicherungsldsung fiir Bauschaden:
(Pkt. 2.1.7) nicht vereinbart

Erflllungsgarantie: (Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart
Ponale: (Pkt. 2.1.18) vereinbart
Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.29) nicht vereinbart

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) keine

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

, ausschlief3lich Gber das e-mail:
Auskunfte .
Beschaffungsportal Fax:
Tel:

Am Deckblatt ist eine Frist fur den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlieflich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig beriicksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1): Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erkldrung einer Bietergemeinschaft

(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE

gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer

gegebenenfalls (Formblatt 5): Erkldrung tber Umsatzerlése

gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen

gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schlisselpersonal

(Formblatt 9): Erkldrung zu den Bieterllicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfilllungsqgarantie

(Formblatt 12):

Erklarung tGber die Bereitschaft zur Ausfihrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufillen, einzuscannen und
einzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererkléarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfallungsqgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsricklassgarantie

Eigenerklarung - Ausschluss von Unternehmen

(Beilage E): aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allféllige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfiigung gestellt. Berichtigungen werden zuséatz-
lich jedenfalls unter www.noe.gv.at/wirtschaft-arbeit/ausschreibungen bereit gestellt. Der Bieter
ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen zu berticksichtigen und
seinem Angebot zugrunde zu legen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM A 2060 idF 15.03.2013, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

11

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berlicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fur die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erfullt sind und dass er alle fir die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemal3e Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschéftigungsbewilligungen fur auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausflhrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgefuhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf frihestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs versto3enden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe flr den dartiber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht..

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschatft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfiihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafiir enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote vdllig unabhéngig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer alle Unternehmer verstanden,
die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfiihren. Daher fallen auch alle
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Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunter-
nehmer”. Die bloRRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen® Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzuléssig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile mussen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf 8§ 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschatft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefihrt werden:

,Kritische“ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

keine

Klargestellt wird, dass von Arbeitskraftetiberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen Leistungsteile erbringen drfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mog-
licherweise im Wege von Subauftrdgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fur alle Subunternehmer). Die Verfiigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer geman Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemaf dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaf dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzig-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemafR dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstdndigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-
nehmers beizulegen (gemall VEMAP-Formblatt 3 fiir Bieter / gemal3 Beilage B flir Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur nattrliche und juristische Personen, welche tber
die geforderte Eignung verfiigen und keinen Ausschlussgrund erfillen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in 8 78 BVergG 2018 angefiihrten Ausschlussgriinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverziglich nachweisen kdnnen.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
fuhren gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fir den AG kostenlos zugéngliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKQ]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfigbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kdnnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Foderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitdten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stitzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation gelten

" russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene nattrliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

. natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmoglichkeit —
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgiltig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemaf Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
mal Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

X Nur far Auftrage im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fiur die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
friheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kdnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Européischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefuillt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

X - aktuelle Bestatigung iiber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
X - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spéatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoffnung erfiillt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise unverziglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdricklich seine berufliche Zuver-
lassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt
der Angebotsoffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslanderbeschéftigung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemald Auslanderbeschéaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. 8 83 BVergG 2018 bleibt davon unbertihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskiinfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach 8§ 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemafi § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw 8§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzuglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die an-
gefuhrten Nachweise unverziiglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstdndigen oder zu erlautern.

Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre:

Mindestens EUR 1 Mio. exkl. USt.

- Versicherungsbestatiqung Uber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:

Mindestens EUR 1 Mio. exkl. USt.

- Bonitdtsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griinde vorliegen bzw ihm keine Grinde bekannt sind,
wonach von einer Geschéftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgrin-
den abzuraten wéare (ohne Obligo der Bank).

- Bonitéts- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung —
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise un-
verziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen
angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgefiihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstitzt bzw Uberwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GréRenordnung nur in der Hohe
des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfdhigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 3 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten 5 Jahren erbrachten Lieferleis-
tungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fir das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 300.000,- exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit den gegenstandlichen Leistungen hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistungsfahigkeit - Schliisselpersonal

[ ] Projektleiter
Der Bieter hat den fir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schliisselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.
Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach

wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

[ ] Referenzliste fiir Schliisselperson
Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schliisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 3 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Liefer-
leistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fur
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit den gegenstandlichen Leistungen hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempféangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.6 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

1.7 Alternativ- und Abédnderungsangebote
Alternativ- und Abéanderungsangebote sind nicht zugelassen.

1.8 Zuschlagskriterien

1.8.1 Zuschlagsprinzip ,niedrigster Preis*

[ ] Durch die Ausschreibung wird der Qualitatsstandard der Leistung in technischer, wirtschaftli-
cher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig definiert. Dadurch sind in dieser Ausschrei-
bung ausreichende Festlegungen getroffen, die gleichwertige Angebote sicherstellen. Somit
ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich ginstigstes Angebot*

X Die Zuschlagskriterien sind abschlieBend dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Bestbie-
ter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl (Sum-
me der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fihren gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(8 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kénnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die ver-
langten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung
entbehrt (§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fur den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehorde fir dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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2.1 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;

3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;

4.)) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

5.) die ONORM A 2060 idF vom 15.03.2013 und die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;
6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
¢) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;

8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Pléane
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;

9.) Normen technischen Inhalts;

10.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind jene Fassung mafRge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giiltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst séamtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemafen Nutzung des
Gesamtprojekts fur den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit fir das Gesamtprojekt geplanten Vergaben, sondern auch dariiber hinausgehende
Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig dienen
werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls vom
Leistungsziel beinhaltet.
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Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfillung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemarf dem
ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstéandigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemafl dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Vertragsricktritt dar und ermdachtigt den AG unabhéngig vom Eintritt eines Schadens dariber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pdnale in H6he von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein VerstoR gegen die Verpflichtung des AN ,kritische“ Leistungsteile selbst
oder durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemanR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder —
im Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuhren, wobei auch die Ausfihrung
mit Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskraftetiberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen
solchen Verstol3 darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsricktritt dar und erméchtigt den
AG unabhéangig vom Eintritt eines Schadens dariiber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhéngigen Ponale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Verstol3 gegen das basierend auf den mit VO (EU) 2022/576 iVm VO (EU)
833/2014 eingefilhrten Sanktionen der Europaischen Union gegeniiber der Russischen Fo6-
deration sowie basierend auf dem Rundschreiben des BMJ vom 22.4.2022, GZ 2022-
0.277.886, Verbot der Weitergabe des Auftrags an Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen aus der Russischen Foderation als Subunternehmer oder die Beziehung von Personen,
Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation als Lieferanten einen
Grund zum sofortigen Vertragsriicktritt dar und erméchtigt den AG unabhdngig vom Eintritt
eines Schadens darliber hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhdngigen Pdnale
in Héhe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall. Als Personen, Organisationen oder
Einrichtungen aus der Russischen Fdderation gelten

= russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisationen
gehalten werden, oder

. natirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen
oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten Organi-
sationen handeln.

Der Auftragnehmer tragt durch entsprechende vertragliche Regelungen dafiir Sorge, dass die-
ses Verbot auch von seinen Subunternehmern bzw Lieferanten erftllt wird.

Stand: Marz 2025 Seite 13 von 32 Do.



214

2.1.5

X

2.1.6

2.1.7
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Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behélt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerlnnen an die Abgabenbehérden vor.

Festpreise bzw verdnderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fur die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium flr Wirtschaft und Arbeit veréffentlichten ,Baukostenverdnderungen® vereinbart.
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html.
Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu beriicksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Schlosser - Leichtmetall - Gewerbe

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fiur die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie alle
seine nicht bendétigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in gréZeren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils daflir aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallen-
de Materialien gemafl den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten fir das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemaf? Abfallnachweisverordnung zu fuhren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu Ubergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN fir den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmafig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstandlichen Sonderfall qilt folgende Versicherungsléosung:

Der AN erklart sich ausdricklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen Gene-
ralvertrag fur eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtver-
sicherung fur sdmtliche bauausfiihrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kénnen
bei der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten
zusatzliche Versicherungen abzuschlie3en.
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Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
der Anteil fur Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.

Deckungsriicklass

Der Deckungsricklass wird in Hohe von 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen
Deckungsrucklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel ablosen.

Erfullungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemal § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal 8 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemaf § 1170 b
Abs 3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Ver-
weigerung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pdlten als ausschlief3lich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

.Im Auftrag des [AG] Gbernehmen wir hiermit Ihnen gegenlber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf lhre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Héhe des vorstehenden Betra-
ges zu Uberweisen, sofern lhrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemal des
abgeschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass |hr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskréftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

e dass Uber das Vermogen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermdgens abgewiesen wurde.*

Im gegenstandlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erfullungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmalf3 von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegentiber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fur die Falligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Hohe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erfullungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdriicklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.

Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zuriickstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Regieleistungen dirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fur Abschlagsrechnun-
gen geltenden Regeln abgerechnet werden.
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Der AN hat sdmtliche Rechnungen ausschlieRlich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurlickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag lber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prifung von Bauabrechnungen
spatestens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepruften und beiderseits unterfertigten Mengenermittiungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Nachtragliche Forderungen flur die vertragsgemald erbrachten Leistungen — unabhéngig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fir weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsricklass

Der Haftungsriicklass wird in der Hohe von 2% einbehalten (entféllt bei einer Haftungsriick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel ablésen, das im Falle unbarer Sicherstel-
lungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu entsprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitdten, USt.

Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfligung zu stellen.

Liegen die von der OBA gepriften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung dar. Auf
allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auftragsnummer sowie in Form eines Kurz-
textes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfuhrung bzw Liefertermin zu vermerken.

Fiur die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig dirfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstétte in einem Drittland gelegen ist,
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

o voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
siehe Leistungsverzeichnis

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
siehe Leistungsverzeichnis
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Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage fir den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaRgabe der ortlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein
detaillierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfugt,
ponalisierte Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus fir den AG nicht nachvollziehbaren Griinden nicht unterzeichnet,
kann dies den Rucktritt vom Vertrag gemaf Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausflihrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fiir den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist — die
podnalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfiihrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
urspriinglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfihrungs- und Lieferfristen

Der AN ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfiihrung

moglich ist. Anlieferungen sind dem AG friihestmdglich anzukindigen und vor Ort durch den
AN zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfihrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frihestmoglich vorzulegen. Darliber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle fiur seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so frihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausfihrungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen. Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen
gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlasst er dies oder werden
vereinbarte Fristen Uberschritten, wird er fir sdmtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Geréte in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateein-
satz zu sichern. Fristiberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufiihren,
ohne dass der AN berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zurtickzutreten. Der
saumige AN ist verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
verguten. Davon unberthrt bleiben die Bestimmungen Uber die Vertragsstrafen.

In begrindeten Féllen drohender Frist- oder Termintberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane Uber den fir
die folgende Monatshélfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
riiste, groRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzplanen und/oder begriindeten Bedenken an einem ordnungsge-
maflen und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.
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Vertragsstrafe (PONALE) fir zeitlichen Verzug

Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — geréat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pénal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit hdchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt gemaf3 88 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pdnale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflosung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergtten. Weitergehende Vergiutungsanspriiche bestehen hingegen nicht.

Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
rucktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).

Erwéachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise vereinbart worden sind, oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der
dadurch entstandene Nachteil durch Vergitung des kalkulierten Anteils der Geschaftsgemein-
kosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (insbesondere aber nicht der im Gesamt-
zuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn und nicht jener Nachteil, der dar-
aus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen Ubernehmen konnte).

Leistungsabweichungen

1.) Leistungsanderungen

Fur Leistungsanderungen gilt Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B 2110.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsénderungen ist der AN jedenfalls zur
Leistungsfortsetzung und zur Ausfihrung der Leistungsanderungen verpflichtet, auch wenn
Uber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts noch kein Einvernehmen der
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Hohe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fuhren, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und héchstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Stoérungen der Leistungserbringung

Bei Storungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverziglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
stdrten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast dafiir, dass eine Stérung oder die Auswirkungen einer Stbérung
nicht zu einem friheren Zeitpunkt als angemeldet fiir den AN erkennbar waren. Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdinnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit fiir den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Storungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fiihrt, werden nur die zeitgebun-
denen Gemein- und Geratekosten der Baustelle furr die Zeit der Uberschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergitet, jedoch nur im tatsachlich geleistetem Umfang und
hochstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.

Ubernahme
Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich férmlich.

Folgende Form wird bei der formlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch fir wesentliche, spater nicht mehr zugangliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Ubernahme. Spéatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der OBA zu iibergeben:

¢ Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Nachweis entsprechender Funktionspriifungen durch befugte Personen

e Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemaR ONORM B 2107-3

o allfallige Bestandsplane.

Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die formliche Uber-

nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fur sadmtliche gebaudetechnische Anlagen, sowie fiir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kihlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kihlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewahrleistung angerechnet.
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Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemaR Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013, wird ver-
einbart. Der AN hat um diese, 3 Monate vor Ablauf der Gewébhrleistungsfrist anzusuchen.

Gewahrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerlgt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der
Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die techn.
Details der geplanten Mangelbehebung unter Berlcksichtigung etwaiger Nutzungen oder
sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die Man-
gelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten
des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept nicht recht-
zeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.

Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefligt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fiir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begriindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kiinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kdnnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurtickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begrindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der H6he nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stiitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, fir den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurlickbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der H6he, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte.

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschaddigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN flr einen dar-
Uber hinausgehenden Schaden bleibt davon unberthrt.
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2.1.27 Riucktritt vom Vertrag

Der AG ist unbeschadet der Rechte zur Vertragsauflosung gemafR BVergG 2018 zu einem
Rucktritt auch dann berechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schrifticher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemafl’ § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemal 88§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subuntern. einsetzt (Punkt 2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstoidt, ,kritische* Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszufihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist; oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden konnen, unabhéngig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berticksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
MalRnahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und tGberwachen zu kdnnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fur Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur Zurickbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fiir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder félligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefuhrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte, bleiben unberihrt.
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2.1.28 Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphére auch immer, stehen dem
AG folgende Mdoglichkeiten — falls mehrere der unten angefihrten Méglichkeiten zur Verfigung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfiihrung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge ,Restleistungen®) ohne Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens
zur Verfigung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit ndchstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, samtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien néchstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren
ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden héatte kénnen, zu beauftragen.

Fur diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

e Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu prifen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen Uber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch
zu erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rucktrittsrechte, falls sich nachtréaglich die mangelnde Eig-
nung herausstellt.

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. FUr Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unveréandert an-
wendbar sind, sind auf Grundlage des Angebots angemessene Preise und eine angemessene
Bauzeit zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bie-
ter, wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fiir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zuséatzliche Vergitung von 2% der urspriinglichen Ge-
samtangebotssumme des néchstgereihten Bieters. Wenn der néchstgereihte Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fir seine Leistungen.

Der Vertrag Uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 ,Bereitschaft zur Ausfihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers®
.Ja“ ausgewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein”
ausgewahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgeiibt werden (zB Auftrag fur Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausfiihrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,nachstgereihter Bieter* im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fur diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind auf Grundlage des Angebots angemessene Preise und eine angemes-
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sene Bauzeit zu ermitteln.

o Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leis-
tungen.

o Der Vertrag ist erst dann gultig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:

e Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erfillt und

e wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn
der neue Vertragspartner die wesentlichen fir den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Ubernahme von Geschaftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(asset deal) tibernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

¢ Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerinnen gegeben ist oder

e wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Rucktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberuhrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, Gibertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu veréandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern
oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschlie3lich der Frage der Giultigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pélten entschieden werden.

Schiedsqgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angefihrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wéah-
rend der Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzanspriche geltend gemacht werden kdnnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Be-
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teiligten durch (bloRe) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens geman nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemanR § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist — vor Durchfihrung des Schiedsgerichtsverfahrens — liber Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen Uber das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Fuhrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunter-
schiede demgemal? zu bereinigen.

Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzansprichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern — im Fall der Nichteinigung — bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Téatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschlieBlich eines
Sanierungsvorschlages) vorliegt. Fir das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Pélten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschlie3lich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung tiber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Polten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fur den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die Osterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird
durch eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch
eingeleitet. Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schliel3t diesen — abgesehen von im
Gesetz zwingend vorgesehenen Aufhebungsgriinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsge-
richtsverfahrens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besi-
cherungen (zB Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese lber Anforderung des AG zu
verlangern, andernfalls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden
koénnen.

Fir die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten 88 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Méglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme
des Vorschlages. Fir den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — tber
Antrag eines Beteiligten — durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fiir Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-
bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende fuhren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begrunden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung tiber
das Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfor-
dernis zu beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Antrage nach Ablauf dieser Frist.
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4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu héren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den tbrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehor
einzuraumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehér verschaffen kénnen.

Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschéaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Fur den Fall, dass Beteiligte fir den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus techni-
scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kénnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fiir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschéatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kdnnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden dirfen (Préklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit mdglich — sowohl Uber die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endguiltig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (8 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemafl dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann tber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endgiltigen Ge-
samtschadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemaR dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, méachtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.
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Insbesondere wird der AN

o die vom AG zur Verfligung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftiche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabsché&tzung nach Art
35 DSGVO unterstutzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten gemaf Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

e dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfliigung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemaR Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;

o auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;

o auf Aufforderung des AG unverziglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches geman Art 21 DSGVO einstellen;

¢ ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlief3lich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fur den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

¢ im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angefiuihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu tbernehmenden Leistungen ausdriicklich zu Uberbinden.

Der Verstol3 gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhéangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Darliber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberthrt und kénnen vom AG gesondert geltend gemacht werden

Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und séamtliche
darin enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baa3 gemall Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internatio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwirdigkeit
aquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenlandischer Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst tiber ein Rating
im ,Investment Grade“-Bereich verfiigt) zu iberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragstuibernahme iSd 88 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.
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Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allféllige externe Betriebsfiih-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner fir die ihren Nutzungsbereich betreffende Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klarung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsfluhrer (insbesondere Facility Manager) Ubernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsflhrer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kiindigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsfuhrer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffende Wartungsleistungen mit al-
len Rechten und Pflichten einzutreten.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch fir eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Ver-
trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht
ausdrucklich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Erganzung ungdiltig
oder wird sie ungiiltig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der Ubrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berihrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Unglltigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis mdglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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2.2 BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung tibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allféllige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2.2 Bieterliicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen — in den Bieterliicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterllicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewoéhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfillung
der Mindestqualitéat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitat hinausgehen, vom AG flur die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kdnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterliicken, siehe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterli-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefuhrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt aus-
schlie3lich das/die zuerst angefiihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die tbrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unberiicksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen ab Aufforderung durch den AG abzugeben:

K3-, K4- und K7-Blatter fir alle Positionen;

O

K3-, K4- und K7-Blatter fir Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*) ge-
kennzeichnet sind;

X] keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprifung oder wahrend der Ausfihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschldge ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfélliges Prufergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote flr Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages tbernehmen und sind rechtzeitig und
vollstandig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermdg-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es durfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle fir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se dartber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemaf der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemall Resolution des NO
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Fir Wasser und Strom errichtet der AN fir die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Enthahmestellen. Fir die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschliel3lich die Kosten fur Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fur
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Blro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fir diese Raumlichkei-
ten werden nach tatséchlichem Ausmal® dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GroRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Z&hlerstande werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Leistungsumfang

Die Erfullung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemalien Benutzung durch den AG dariiber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.

Wenn nicht anders angegeben, zéhlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
zeichnis beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfuhrung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behordliche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zu-
satz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.
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In den Normen enthaltene Beschreibungen tber Ausflihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmalfeststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angefuhrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehoérigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlieBlich Abladen, Lagern und For-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkal-
kuliert. Wenn ausdriicklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehori-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschol3e.

Soweit hierfir keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Plane / Unterlagen / Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Sofern offensichtlich begriindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-
nen durch den AG bevollméchtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Rick-
frage beim AG verpflichtet, bevor er geanderte oder zuséatzliche Leistungen ausfihrt.

2.2.10 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er den Ort der Leistungserbringung (zB die Baustelle bzw den
Baustellenbereich) samt Zufahrtsmdglichkeit besichtigt hat und mit den 6rtlichen Verhaltnis-
sen genau vertraut ist.

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.11 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle ta-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und 6rtlich mdg-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfi-
gung stehenden Flachen ermdéglicht. Erforderliche Bewilligungen fur die Inanspruchnahme
privaten bzw offentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Beniitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

Fur erforderliche Mitbenitzungen an Geristen, Aufziigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentiimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Beniitzung besteht nicht.
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2.2.12 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.13 SiGe-Plan

Die MaRnahmen gemaf} Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berticksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfuhrung der im SiGe-Plan genannten
Maflinahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme flr diese Tatigkeiten fur die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgefihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-MalRnhahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.14 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig. Der AG errichtet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen
werden. Fir die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.15 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behalt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberprifung im Betrieb
(auch ohne Voranmeldung) vor.

2.2.16 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die MalRe fur von ihm gemalR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Baupléanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN fir Messarbeiten nicht gentigend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurbiros zu bedienen.

2.2.17 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemdalR} Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Planen verlangt) Uber alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmaoglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete
Bauangaben fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfiihrungen kénnen abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerplane durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

3.1 Allgemeine Beschreibung

3.1.1 Projektbeteiligte

AG: Amt der NO Landesregierung, Abt. Gebaude- und Liegenschaftmanagement
Planung: TB Planquadrat Ingenieurbdiro fir Gastronimie und Kaltetechnik GmbH

3.1.2 Ortliche Lage der Leistungserbringung
Regierungsviertel St. Pdlten

3.1.3 Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Sanierung der Landhauskiiche im Regierungsviertel St. Pélten gem. Leistungsverzeichnis in
zwei Phasen; EG 2026, OG 2027

3.2 Allgemeine Umstande der Leistungserbringung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fir die Ausfihrung der Leistung und
damit fur die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
berlcksichtigen:

3.3 Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

3.3.1 Allgemeine Bestimmunagen fir alle Gewerke

3.3.2 Gewerkespezifische Bestimmungen

3.4 Mogliche Anderungen von Umstanden

Nachstehende Umstande sind bei der Kalkulation nicht zu bertcksichtigen, kénnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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