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m
massdl Amt der Niederosterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe StralRe fur Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website Allgemeine Vertragsbedingungen der
"Gruppe StraRe" - Land Nieder@sterreich (noel.gv.at) erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 sind nicht Teil der ,Baulosspezifischen Angebotsbestimmungen und
baulosspezifischen Vertragsbestimmungen*.

0.1 HINwEIS
Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die

Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen ausgeflillte/markierte Felder M bzw. ® bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlie3lich diese Textpassagen bzw. Absétze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefiillten/markierten Felder 1 bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN FUR DIE

AUSFUHRUNG VON BODENMARKIERUNGSARBEITEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen* (Kapitel 1 der AVB, Version: 2021-12-10) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stral3e fur Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fur
dieses Angebot.

2.2 EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil sowie seine Zuverlassigkeit
nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
die Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungsanstalt sowie die
Ruckstandsbescheinigung gem. BAO (oder gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der
jeweils letztgultige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.15.2) stitzt, sind die erforderlichen Eigenerklarungen gem. § 80 Abs. 2 BVergG. 2018 des
Subunternehmers mit dem Angebot vorzulegen. Die erforderlichen Nachweise von erforderlichen
Subunternehmern, sind erst Giber Aufforderung des AG nachzureichen.

2.3 NACHWEIS DER BEFUGNIS
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fur die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behordliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeztiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen“ von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. 825a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.15.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §824a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.3.1 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer muissen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fuhren:

d Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fur sdmtliche Personen, die
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Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).

— i - verpflichtend
= ﬁ"af[]eg's,ter auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
:m escheinigung AVB Pkt. 1.13)

¥ Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs. 1 Z 2 BVergG 2018)

— Auszug verpflichtend
‘ =1 . auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
f— m Insolvenzdatei AVB Pkt. 1.13)

¥ Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich 8 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
— Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.13)

d letztgiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiltige Ruckstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[t] und Riickstand AVB Pkt. 1.13)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in 8 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwéhnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
daflr zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer dafiir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. 8 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat zum Zeitpunkt der Angebotséffnung vorzuliegen und wird mit einer
Auskunft gem. § 35 LSD-BG und gem. § 28b AusIBG durch den AG gepriift.

2.3.2 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

¥ Fur den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsféahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stitzt,
ist eine Erklarung uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegenuber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufillen. Weitere Erlauterungen siehe
AVB 1.15.2.

N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
® erklarung AVB Pkt. 1.13)

d Ein Nachweis Uber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= Nachweis verpflichtend
— ; auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
E?E NSVAREUILY AVB Pkt. 1.13)
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Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht gréRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat fiir den Bieter zumindest ein ,geringes
Risiko" (entspricht KSV-Rating bis 399) auszuweisen.

¥ Es ist eine Erklarung Uber den Gesamtumsatz der letzten drei Jahre oder eines kirzeren
Tatigkeitszeitraums, falls das Unternehmen noch nicht so lange besteht, vom Bieter bzw. bei einer
Bietergemeinschaft von jedem Partner der Bietergemeinschaft vorzulegen.

_ ) verpflichtend
= Formblatt 5 im Beschaffungsportal ausfillen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.13)

Mindestanforderung: 0,9 Mio. EUR (ohne USt.) durchschnittlicher Jahresumsatz

d Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermdgenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.

- i icht- verpflichtend
=L NachV\;]els AR Il auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[g] Versicherung AVB PKt. 1.13)

Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.35.3 festgelegt.

2.3.3 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

d Fur den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, mussen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

N ForlslE verpflichtend
. auf Beschaffungsportal hochladen Ausnah .
Referenzprojekte gsp iy e

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen Uber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten funf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von insgesamt mindestens 2.000.000,00 EUR
(inkl. USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzen welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als Subunternehmer
erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine maf3gebliche Beteiligung von mindestens
25 % am spartenspezifischen (Bodenmarkierung) Geschaftsumfang des Projektes oder die
Wahrnehmung einer technischen Geschaftsfiihrung oder die Stellung des Bauleiters nachgewiesen
wird.

Angaben zur erbrachten Leistung des Markierumfanges (Summe aller geforderten Referenzen):

-) mind. 610.000,00 Ifm Langsmarkierung mit SP, aller MSK, aller Breiten fir MM und/oder RM
-) mind. 2.200,00 m?2 Flachenmarkierung (SP, KP oder Rollplastik)
Diese Leistungen missen Uber eine Bestatigung nachgewiesen werden.

¥ Nachweis, dass pro Arbeitspartie zumindest ein Facharbeiter tGber eine einschlagige Fachausbildung
im Bereich der Bodenmarkierung im Ausmaf von mind. 17 Lehreinheiten Theorie und 6
Lehreinheiten Praxis (z.B. FSV oder gleichwertiges) verfugt und zudem noch eine positiv absolvierte
Abschlussprifung, ausgestellt auf seinen Namen, besitzt. Der Nachweis ist ab dem Jahr 2024 zu
erbringen und behalt seine Glltigkeit fir 6 Jahre. Somit ist ein wiederkehrender Nachweis Uber eine
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Auffrischung im Ausmald von mindestens 8 Lehreinheiten in einem zeitlichen Intervall von 6 Jahren
zu erbringen.

Die bisweilen absolvierten Fachausbildungen - im Ausmall von mindestens 24 Lehreinheiten -
behalten ihre Giiltigkeit bis Jahresende 2029.

d Eine Beschreibung der Manahmen zur Gewahrleistung der Qualitat oder eine entsprechende
gleichwertige Qualitatsbescheinigung gem. ONORM EN ISO 9001 oder 9002 von einer EU-
akkreditierten Zertifizierungsstelle ist vorzulegen. Auf 8 87 Abs. 1 BVergG wird verwiesen.

— ini verpflichtend
= Bescl:_hfamlgung auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= Qualitat AVB Pkt. 1.13)

d Eine entsprechende giltige Bescheinigung gem. ONORM EN ISO 14001 (Umweltmanagement-
system) ist vorzulegen. Auf § 87 Abs. 2 BVergG wird verwiesen.

— H ini verpflichtend
EEI gifg’llellggizgm auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

AVB Pkt. 1.13)

d Fir den Nachweis Uber die Verfugbarkeit ist das Formblatt Spezialgerate vorzulegen.

— verpflichtend
= gorm_bllatt At auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
— e AVB Pkt. 1.13)

Mindestanforderung: Die nachfolgend genannten Gerate mussen verfugbar und fur die
ausgeschriebenen Leistungserbringung geeignet sein:
-) 1 Frase zur Entfernung von Markierungen

-) 1 Bodenmarkierungsmaschinen fiir 2-Komponenten Kaltspritzplastik fir Langsmarkierungen

2.4  ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. Mal3gebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlcksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)

v Angebotspreis (Preis) Wp 90

7 Erhéhung der Qualitat - 10

2.4.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.4.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PreiSAngebot
PunktepreisAngebm = (1 + (1 — Wsmm * Wp

» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
> Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wp Gewichtung Preis
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Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (PreiSangebot) Und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fur dieses Zuschlagskriterium 0 Punkte vergeben.

2.4.1.8 Zuschlagskriterium Erhéhung der Qualitdtssicherung

Fur dieses Zuschlagskriterium gibt der Bieter an, ob die unten angefiihrte Mal3nhahme angeboten wird.
Siehe Beilage Formblatt Zuschlagskriterium — Erhéhung der Qualitat*

Im oben angefiihrten Formblatt hat der Bieter die Moglichkeit, die Erhéhung des Rickstrahlwertes RL
zwischen dem 7. und 28. Tag (Anfangswert) von 200 mcd/m?*Ix auf 250 mcd/m2*Ix firr alle Spritzplastiken
in 0,25/ 0,4 / 0,6 mm Nassfilmdicke (unabhéngig der Verwendungsgruppe, siehe Pkt. 2.4) anzubieten.

2.4.1.9 _Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fir die gegenstandliche Ausschreibung fur nicht anwendbar deklariert.
2.4.1.10 Ermittlung des Bestbieters

Beriicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fur
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.4.2 Reqgelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der bei einem Losentscheid ermittelt wird.

2.4.3 Vertragsstrafe bei Nichterfillen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.5.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an StralBen“ sowie die ,stdndigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2021-12-10) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StralRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder

dgl.);

Jahrliche Baueinleitung

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB)

die Stéandigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
technische Vertragsbestimmungen Bodenmarkierungen (Kapitel 6)
das Leistungsverzeichnis;

Plane, Zeichnungen, Muster

© ® N o gk wd

Vorschreibungen gemaR behordlicher Bescheide, Plane, Zeichnungen, Baubeschreibung,
technischer Bericht, Muster u. dgl. (Pkt. 5.1.3 Ziffer 4 ONORM B 2110);

10. Richtlinien und Vorschriften fiir das Straflenwesen (RVS) technischen Inhaltes;
11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fiir einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

4.2  VERBINDLICHE TERMINE

v Endtermin und Zwischentermine

Die jahrlichen Hauptarbeiten sind innerhalb von 16 Kalenderwochen von dem bei der jéhrlichen
Baueinleitung festgesetzten Tage an gerechnet, jedoch bis spéatestens 30. September desselben Jahres
zu beenden.

Der Endtermin und allféllig vereinbarte Zwischentermine sind gem. Pkt. 4.5.2 pdnalisiert.

4.3 VERTRAGSDAUER
Vertragsjahr ist das Jahr 2026. Der Vertrag endet mit 31. Dezember 2026.
Option auf bis zu zweimaliger Verlangerung des Vertrages um jeweils ein weiteres Jahr:

Der Auftraggeber hat das Recht, die Vertragsdauer durch einseitige Erklarung wie folgt zu verlangern:

> Die Verlangerung hat 3 Monate vor Vertragsende durch schriftliche Erklarung des Auftraggebers bis
spatestens 30.09.2026 bzw. 30.09.2027 zu erfolgen.

>  Die Verlangerung erfolgt jeweils um ein Jahr, somit vom 01.01.2027 bis 31.12.2027 bzw. vom
01.01.2028 bis 31.12.2028.

>  Das Auftragsvolumen des Jahres 2026 mit einer mdglichen Abweichung von +/- 20% gilt fur den
Verlangerungszeitraum des Jahres 2027 und 2028.

> Es gelten veranderliche Preise entsprechend dem Index Maler (Bodenmarkierung).
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4.4 LEISTUNG UND BAUDURCHFUHRUNG

441 Gesamtauftrag

Der Gesamtauftrag ist in einzelnen Teilleistungen zu erbringen. Als Hauptarbeiten sind mindestens 80 %
des Jahresauftrages innerhalb der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Leistungsfrist auszufiihren
(siehe auch Pkt.4.2). Der Arbeitsbeginn fur die Hauptleistungen wird vom Auftraggeber bei der jahrlichen
Baueinleitung festgelegt. Alle weiteren Teilleistungen zur Erfullung des Gesamtauftrages sind jeweils auf
Anordnung des Auftraggebers innerhalb der Gesamtbauzeit auszufiihren, wobei keine separate Vergutung
fur An- und Abtransporte erfolgt. Die Gesamtbauzeit erstreckt sich von 15. Méarz bis 30. November des
jeweiligen Jahres.

4.4.2 Kontinuierliche Beschéaftigung

Eine kontinuierliche Beschaftigung wahrend der Vertragsdauer kann nicht gewdéhrleistet werden. Die
Reihung der Arbeitsstellen erfolgt nicht immer aufgrund der rationellsten Entfernung, sondern entsprechend
der Dringlichkeit der Arbeiten und wird vom Auftraggeber festgelegt. Bei besonders dringenden Arbeiten
kann der Auftragnehmer jederzeit zu einer anderen Arbeitsstelle innerhalb des Markierungsabschnittes
abberufen werden. Es muss damit gerechnet werden, dass an mehreren Ortlichkeiten gleichzeitig
gearbeitet werden muss.

4.4.3 Reihenfolge der durchzufiihrenden Arbeiten

Die Reihenfolge der durchzufuhrenden Arbeiten hat einzig und allein vom fachlichen und bautechnischen
Standpunkt zu erfolgen. Der Auftraggeber kann Arbeitsunterbrechungen verfligen, wenn nach seiner
Ansicht wegen ungunstiger Witterung, erhdhtem Wasserstand, Maschinenausfall, Materialbeschaffenheit
etc. die Qualitat der Arbeiten nicht mehr gewahrleistet oder ungiinstig beeinflusst erscheint. Des Weiteren
ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeiten bei starkem Verkehrsaufkommen zu unterbrechen. Aus den
genannten Arbeitsunterbrechungen sich ergebende Erschwernisse, Stehzeiten von Geraten, Mehraufwand
usw. werden nicht gesondert vergitet. Zuschlage und Erschwernisse und die damit zusammenh&ngenden
Mehrkosten aller Art werden nur gesondert vergutet, wenn die entsprechenden Vergultungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind. Andernfalls sind diese Leistungen in die angebotenen Einheitspreise
einzurechnen.

4.4.4 Ausfalltage
Kann wetterbedingt oder aus anderen Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat (z.B.
Arbeitsverbot an besonders verkehrsreichen Tagen) zum vorgesehenen Arbeitsbeginn nicht begonnen
bzw. missen die Arbeiten unterbrochen werden, andert sich die Leistungsfrist der Hauptarbeiten um die
gleiche Anzahl von Ausfallstagen.

45 PONALE

45.1 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die gro3e Bedeutung des Vertragsgegenstandes flr den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer punktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel ndher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fur
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhéangigkeit

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhéngig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlieR3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aufRerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf hohere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unméglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurlickzufuhren ist.
» Tatséachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hoéhe
unabhéngig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.
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» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfullung gefordert.
> Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des poénalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmalf? der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Ponalien:

E@ Tatbestand Betrag v Bezug ? Eskalation 2

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fur jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pdnalisierten Tatbestandes die in der
Spalte D genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

45.2 Pdnale Termine
gem. Abschnitt 6.5.3.1 der RVS 10.01.11 fur:
¢ Endtermin fur die jahrlichen Bodenmarkierungsarbeiten

¢ Hauptarbeiten
+ Allfallig vereinbarte Zwischentermine

45.3 Ponale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhéangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pdnale gem. Pkt. 4.5.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbezugliche Stichtag fur die Ponale gem. Pkt. 4.5.2 verschiebt sich um das Maf3
der Bauzeitverkirzung nach vorne.

Nicht vollstéandig erflllte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und daflir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Punkte

Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 100
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» Punkte_ Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene MalBhahmen einzelner
Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

45.4 Ponale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

¥ Fir jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 der AN eine Ponale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Bauprodukte 200,00 €Y pro Fall ? pro Kalendertag ®

455 Ponale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

d VerstoR3t der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden Verstol3, eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Subunternehmer 2.000,00 € Y pro Fall 2 -3

4.6 ELEKTRONISCHE BAUABRECHNUNG
C Eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15 ist zul&ssig.

4.7 RECHNUNGSLEGUNG/ZAHLUNG

Die jahrlichen Arbeiten sind mit Teilrechnungen und Schlussrechnungen abzurechnen.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

Abschlagszahlungen nach Legung von Abschlagsrechnungen gem. RVS 10.01.11/ONORM B 2110
Abschlagszahlungen werden abgerundet auf EUR 100.- ausbezahlt.

4.8 PREISVERANDERUNG

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart. Als Preisbasis werden die zum Zeitpunkt der
Angebotseroffnung verlautbarten Indexzahlen herangezogen.

Die Umrechnung veranderlicher Preise wird auf Grundlage der ONORM B 2111 durchgefiihrt. Fir die
Umrechnung des Anteiles ,Lohn und Sonstiges” wird der jeweils gltige Index ,Maler (Bodenmarkierer)*
des vom Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft veroffentlichten ,Index der
Baukostenveranderung” herangezogen.

4.9 BAUUBERWACHENDE DIENSTSTELLE
Die bautiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) NO StraRenbauabteilung 5.

4.10 BAUSTELLENKOORDINATION

Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt. Er hat
dafir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéftigung von
Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. 83 Abs. 1 des BauKG, die in 85
dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des Projektleiters im
Sinne des BauKG gem. 82 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig vor Baubeginn namhaft
gemachten nattrlichen Person erfiillt werden.

Die Kosten fir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir dessen
Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen der von
ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten

411 VERKEHRSMARNAHMEN

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufuhren. Fir die Absicherung
des Arbeitsbereiches sind die Arbeiten geméaR den Bestimmungen der RVS 05.05.40 in der Regel unter
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Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufiihren. Die notwendigen behérdlichen Genehmigungen sind vom
AN zu erwirken.

4.11.1 StraRen mit richtungsgetrennten Fahrbahnen (ausgen. Ortsgebiet)

Es ist die Absicherung fir die Aufbringung von Bodenmarkierungen und Qualitéatspriifungen entsprechend
der RVS 05.05.40 bzw. nach den im Einzelfall von den zustdndigen Behorden festgelegten MalZnahmen
vorzunehmen.

Grundsatzlich ist vom AN die Absicherung mittels Vorwarntafeln auf Fahrzeugen und Warnleitanh&ngern
auf seine Kosten durchzufiihren.

Die Absicherung des Markierungsfahrzeuges und die Langsabsicherung des Arbeitsbereiches mittels
Leitkegeln gemafl RVS sind jedoch in jedem Fall vom AN vorzunehmen.

4.11.2 Auf allen Ubrigen StralRen

ist die Absicherung sowohl der Arbeitsstelle fir Bodenmarkierungen als auch fur Qualitatsprifungen durch
den AN auf seine Kosten unter Beriicksichtigung der Anforderungen und Bestimmungen der RVS 05.05.40
in folgender Weise durchzufihren: Wenn der Arbeitsbereich der Markierung nicht durch eine Absperrung
vom flieBenden Verkehr getrennt ist, sind die Markiermaschine und die sonstigen Arbeitsfahrzeuge mit
einer von allen Seiten sichtbaren gelbroten Rundum-Warnleuchte zu kennzeichnen. Zusatzlich ist die
Markiermaschine mit einer von hinten sichtbaren Leuchtpfeiltafel auszurtisten. Fir die Absicherung der
Markierungsarbeiten ist das Gefahrenzeichen ,Baustelle” mit der Zusatztafel ,Bodenmarkierung” oder
entsprechendem Symbol zu verwenden.

Auf Stral3en mit Gegenverkehr ist diese Absicherung fur beide Fahrtrichtungen aufzustellen.

Als Langsabsicherung der aufgebrachten Bodenmarkierung sind Leitkegel mit mind. 30 cm Hohe in einem
Abstand von hdchstens 30 m aufzustellen.

Die Lange der Arbeitsstelle ist moglichst mit 5 km zu beschréanken

4.11.3 Markierung komplexer StralRenbereiche

Bei der Ausfuhrung von Bodenmarkierungen auf Stra3enbereichen wie Kreuzungen, Kurven usw. hat der
AN so vorzugehen, dass das vollstandige, fir einen solchen Bereich vorgesehene Markierungsbild
maglichst in einem Zug fertiggestellt wird. In keinem Fall darf ein unvollstandiges Markierungsbild zu
Fehlinterpretationen durch Verkehrsteilnehmer fiihren.

Der AG darf anordnen, dass bestimmte Stralenabschnitte zu verkehrsarmen Zeiten markiert werden.
Fallen diese Zeiten wahrend der Nacht oder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen an, so erfolgt eine
Vergitung der nachgewiesenen Mehrkosten.

Bei Auftragen, die ausschlieBlich als Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit definiert bzw.
ausgeschrieben werden, sind die Mehrkosten in die Einheitspreise einzurechnen.

4,12 SCHUTZ DER AUFGEBRACHTEN MARKIERUNGEN

Vor Beginn der Aufbringung bis zur Befahrbarkeit sind die Markierungen so zu schitzen (z.B. durch
Aufstellen von Leitkegeln), dass sie nicht befahren oder sonst in einer Weise beansprucht werden kénnen,
wodurch ihre Funktionsfahigkeit beeintréachtigt wird.

Allfallige durch Uberfahrungen verursachte Schaden an der Markierung bzw. Verunreinigungen der
Fahrbahn sind unmittelbar in geeigneter Weise (z.B. durch Uberstreichen, Hochdruckwasserstrahlen,
Kugelstrahlen oder Frasen) auf Kosten des AN zu beseitigen. Die Funktionsfahigkeit der betroffenen
Bodenmarkierung ist auf jeden Fall wiederherzustellen.

4.13 NICHT BEAUFTRAGTE BODENMARKIERUNGSARBEITEN

Fur ausgefuihrte Bodenmarkierungsarbeiten erfolgt keine Vergitung, wenn die Arbeiten entgegen der
ergangenen Weisungen des AG erfolgt sind. Der AG darf die Entfernungen solcher Markierungen auf
Kosten des AN anordnen. Dabei sind die Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes der Straenoberflache
und deren Eigenschaften zu gewahrleisten.

4.14 BAuBUCH

Der Auftraggeber fuhrt ein Baubuch

4.15 UBERNAHME
Die Ubernahme erfolgt formlich
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6 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

6.1 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BODENMARKIERUNGEN

Bei der Auswahl von Markierungsmaterialien fur die Ausbildung und Herstellung von Bodenmarkierungen
sind die in der RVS 05.03.12 (Bodenmarkierungen — Auswahl von Bodenmarkierungen) enthaltenen
Bestimmungen zu beachten.

Nachfolgende Ausfilhrungen sind Erganzungen bzw. Anderungen zur RVS 05.03.12.

6.1.1 Allgemeine technische Vertragsbestimmungen Bodenmarkierung -
Ausfiihrungsbestimmungen

6.1.1.1 StraBenzustand

Der Auftragnehmer hat sich, bevor er mit den Bodenmarkierungen beginnt, vom ordnungsgemafen
Zustand der Fahrbahnoberflache gemaR ONORM B 2440, Pkt. 5.3.1 zu tberzeugen. Erkennbare Mangel,
die nach Meinung des Auftragnehmers die geforderten Eigenschaften, der von ihm auszufiihrenden
Leistungen ungulnstig beeinflussen kdnnten, sind vor Arbeitsbeginn dem Auftraggeber unter Angabe der
Ortlichkeit und des ungefahren Ausmafes der Mangel schriftlich bekannt zu geben. Tragt der Auftraggeber
begriindeten Bedenken des Auftragnehmers nicht Rechnung und treten Schéden auf, die auf die gezeigten
Méngel zurtckzufihren sind, ist der Auftragnehmer fir diese Schaden von der Haftung befreit.

Weiters wird auch auf die Bestimmungen der ONR 22440-1 verwiesen. Bei Markierungen auf
problematischen Oberflachen (neue Betonflachen, raue bzw. nicht abgewitterte Asphaltflachen) wird auf
Punkt 5.2 der RVS 05.03.12 verwiesen.

6.1.1.2 Reinigung der Fahrbahnoberflache

Die zu markierende Flache hat frei von Verunreinigungen zu sein, welche die Erfillung der Anforderungen
an die Bodenmarkierung beeintrachtigen kénnten. Nach der Winterperiode werden die Stralen vom AG in
der Regel maschinell gekehrt.

Verunreinigungen geringeren Umfanges hat der AN ohne gesonderte Vergutung zu entfernen.
Dariiberhinausgehende Verunreinigungen sind vom AG auf Verlangen des AN zu entfernen.

Fur die Reinigung der Fahrbahnoberflache ist die jeweils ortliche Dienststelle der StralRenverwaltung
(StralRenmeisterei) zustandig, weshalb dieser der jeweilige Bedarf vorher bekanntzugeben und auch die
Arbeitszeit mit deren Dienstzeit entsprechend abzustimmen ist.

Falls der AG aus Griunden, die der AN nicht zu vertreten hat, dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann,
hat der AN nach MaRgabe einer gesonderten Beauftragung diese Arbeiten selbst durchzufiihren.

In diesen Fallen erfolgt eine gesonderte Vergutung entsprechend den jeweils angebotenen Einheitspreisen.
Eine entsprechende Mitteilung hat im Regelfall funf Werktage vor Beginn der Markierungsarbeiten zu
erfolgen.

6.1.2 Besondere Technische Vertragsbestimmungen Bodenmarkierung
Die Materialliste ist vollstindig auszufullen und beizulegen.

6.1.2.1 Markierungsmaterialien

Die Markierungsmaterialien einschlief3lich der Nachstreumaterialien und Folien haben den Anforderungen
der jeweils zum Beginn der Angebotsfrist giltigen ONORMEN (EN) und ON-Regeln zu entsprechen.

Der dazu erforderliche Nachweis hat durch Vorlage einer ¢sterreichischen Einsatzfreigabe durch das
BMVIT (gem. ONR 22441, Pkt. 7) oder Gleichwertigkeitsnachweis gemaf § 98 BVergG 2018 zu erfolgen.
Dieser hat zu enthalten:

1. Genaue Produktbezeichnung, Materialart (z.B. Farbe, Kalt- bzw. Spritzplastik) und
Applikationsmethode; bei nicht vorgefertigten Materialien die Bezeichnung des Nachstreumittels,
der Kornverteilung und die Art der Nachbehandlung

2. Markierungsstoffklasse gemaf ONR 22440-1 und -2

3. Nassschichtdicke

4. Menge des Nachstreumittels

Sicherheitsdatenblatt und Materialbeschreibungsblatt Das Materialbeschreibungsblatt hat mindestens
folgende Angaben zu enthalten:

¢ Hersteller, Handelsbezeichnung, Materialart (gem. ONORM B 2440), Einsatzfreigabe
(Geschéaftszahl, Datum, Laufzeit), Uberwachungsvertrag, Markierungsstoffklasse mit
entsprechender Nass- und Trockenschichtdicke ohne Nachstreumittel.
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¢ Materialkenndaten: Farbort, Festkdrper (M.-%), Bindemittel (M.-%), Losemittel (M.-%), Dichte,
Viskositat, Handelsbezeichnung der dazugehdérigen Verdiinnung. Diese Daten sind sinngeman
bei 2K-Materialien auch fur die Harterkomponente anzugeben.

¢ Verarbeitungshinweise: Maximal zulassige Verdinnungszugabe (M.-%), Nachstreumittel
(Menge/m2, spéatester Zeitpunkt des Nachstreuens), Grenzwerte fur die Aufbringung (Luft- und
Oberflachentemperatur minimal, maximal, maximal zuldssige relative Luftfeuchtigkeit),
Lagerstabilitat. Bei 2K-Materialien sind ferner Mischungsverhdltnis und Topfzeit
(Verarbeitungszeit) anzugeben. Bei HeilRfarben und Thermoplastiken sind zusétzlich die
minimale und maximale Verarbeitungstemperatur anzugeben. Fir die Nachstreumittel ist ein
Materialbeschreibungsblatt beizulegen. Alle verwendeten Nachstreumittel haben gemaf
ONORM EN 1423 CE-gekennzeichnet zu sein

+ Der Arsengehalt, Bleigehalt und Antimongehalt darf gemafl ONR 22441 jeweils hochstens 200
ppm (Klasse 1) betragen.

5. Bestéatigung eines bestehenden Fremdiberwachungsvertrages mit einer akkreditierten Prifstelle
mit Angabe der Produktbezeichnung des zur Einsatzfreigabe beantragten Produkts

6. Abgeschlossene Laboruntersuchung einer akkreditierten Prifstelle (Prifbericht) gemaf
ONR 22441

7. Angaben Uber die abgeschlossene Feldprifung gemal ONR 22441

Die jeweiligen Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb von 7 Tagen vorzulegen.

6.1.2.2 Eignungsnachweis fiir Bodenmarkierungsmaterialien

Es sind nur Materialien mit Einsatzfreigabe des BMVIT zu verwenden. Als Nachweis dafir gelten:

+ Einsatzfreigabe
+ Nachweis eines bestehenden Fremdiberwachungsvertrages

6.1.3 Ausfihrung von Bodenmarkierungen

Die Bodenmarkierungen sind gemaf der Bodenmarkierungsverordnung sowie der RVS 05.03.11 und RVS
05.03.12 auszufuhren und haben den Anforderungen der technischen Normen und Regeln zu entsprechen.

6.1.3.1 Markierung mit erhéhter Anforderung der Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit
Markierungen, die speziell fir die Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit ausgelegt sind:

Bei erhdhten Anforderungen werden die Vorgaben der ONR 22441 wie folgt ergénzt bzw. erweitert:

Ruckstrahlwert RL [mcd/m2.1x]

Bedingung bei Prufverfahren
Feuchtigkeit Anfangswert am Ende der

(Messung: 1 Minute |(zwischen 7. und 28. |Funktionsdauer
nach Benassung mit | Tag)
Wasser)

ONORM EN
1436

Die Tagessichtbarkeit bzw. die Griffigkeit haben den Anforderungen der ONR 22441, Punkt 4.3. und 4.4.
Zu entsprechen.

Ruckstrahlwert RL = 50 (RW3) RL =2 35 (RW2)

6.1.4 Markierbild

Es missen vom AN bei der Leistungserbringung alle Kriterien (gemaf RVS 08.23.11) nachweislich erfullt
werden. Sollten Mangel durch den AG festgestellt werden, so hat der AN diese Mangel grundsatzlich durch
Nachmarkierung zu beheben.
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6.1.5 Uberpriifung der Bodenmarkierung
6.1.5.1 Prifung durch eine akkreditierte Prifstelle

Fur die Prifung der aufgebrachten Bodenmarkierungen gelten die in der ONR 22441, Punkt 5, enthaltenen
Anforderungen, d.s. Farbort, Leuchtdichtefaktor, Nachtsichtbarkeit und Griffigkeit. Die Prifstelle, den
Zeitpunkt, den Ort und die Anzahl der Prifungen hat der AG festzulegen. Der Zeitpunkt der Prifung ist
dem AN mindestens vier Werktage vorher bekanntzugeben. Erscheint der AN zum vereinbarten Zeitpunkt
nicht, sind die Prifungen in seiner Abwesenheit durchzufiihren. Einen Einspruch aus dem Titel seiner
Abwesenheit kann der AN nicht geltend machen.

Die Kosten fur sechs Prufungen gemafl ONR 22441, Punkt 5, einschlieBlich Reisekosten (Fahrtkosten
PKW und Zeitkosten) sowie Auswertung (Prufbericht, Buchhaltung usw.) je Kalenderjahr sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Siehe Arbeitsausschuss STB 6

Dariiberhinausgehende Prifungen gehen zu Lasten des AG, vorausgesetzt, dass alle Messergebnisse bei
einer Prufung mindestens die Sollwerte erreichen.

Im Falle von Mangelbehebungen gehen die Kosten fiir erforderliche zusatzliche Prifungen und die damit
in Zusammenhang stehenden Aufwendungen zu Lasten des AN.

Solche Prifungen stellen keine Ubernahme im rechtlichen Sinn dar.

6.1.5.2 Zusatzliche Priifung

Bei der Schichtdickenmessung wird eine Probeplatte (oder Folie) Ubermarkiert und die trockene
Materialschicht (ohne Nachstreuperlen und Griffigkeitsmittel) gemessen. Es werden Proben in Form von
Flachenstiickchen aus der ausgeharteten Markierschicht entnommen und an diesen die Schichtdicke
gemessen. Die 5 mm breiten Randzonen solcher Proben werden zur Feststellung der Schichtdicke nicht
herangezogen.

Die Uberpriifung der aufgebrachten Bodenmarkierung hinsichtlich der Einhaltung der in der ONR 22441
vorgeschriebenen Anforderungen ist auf Verlangen des AG durchzufuhren. Die Kosten der Prifung sind
bei Einhaltung der Grenzwerte vom AG, im Falle der Unterschreitung vom AN zu tragen. Der Zeitpunkt der
Messung ist einvernehmlich zwischen AG und AN festzulegen, die Messabschnitte sind vom AG zu
bestimmen.

Die Prifungen umfassen die Tages- und Nachtsichtbarkeit und in Ausnahmefallen die Griffigkeit.

Auf Anordnung des AG sind aus der bei der Markierung eingesetzten Maschine Materialmuster zu
entnehmen, die zu hinterlegen sind.

Im Zweifelsfall darf der AG von den verwendeten Markierungsmaterialien bis zu zwei Identitatsprifungen
verlangen, deren Kosten in die Einheitspreise einzurechnen sind.

Solche Priifungen stellen keine Ubernahme im rechtlichen Sinn dar.

Der AG behadlt sich vor, Messungen und Prufungen mit eigenem Messgerét vorzunehmen.

6.1.6 Markierungen im Ortsgebiet

Fir die Ruckstrahlwerte der Nachtsichtbarkeit ist die ONR 22440-1 anzuwenden. Wird im Punkt 2.4.1.8 die
Erhéhung der Qualitat als Zuschlagskriterium gewahlt, so gilt das ebenfalls fur das Ortsgebiet.
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