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IN/-:|
- Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefillite/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefllliten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Strale fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

22 ANGABEN ZUM OBER-/UNTERSCHWELLENBEREICH

Bei den ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen handelt es sich um Bauleistungen. Der geschéatzte
Auftragswert (exkl. Ust.) liegt in folgender Gebiihrenkategorie It. §340 des BVergG 2018:

] Geschatzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro !
Gebiihrenkategorie ) - Gebiihr in Euro
groler als kleiner gleich
« 1 - 500.000,00 400,00

Es liegt daher ein Bauvertrag im Unterschwellenbereich vor.

23 4 EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverldssigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfullung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht &lter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgtltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stiitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tiber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

231 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde {ber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeflihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen* von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fiir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.
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232 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Maglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fiihren:

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

‘—_H Auszug verpflichtend
:_m lisolveaniste auf Beschaffungsportal hochladen mﬁi’éﬂ?ﬂe?_?iﬂ"‘

Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

= verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztgiiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung - BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
- IIl und Riickstand AVB Pkt 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung iiber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustéandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

23.21 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal} Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Eigenerklarung - Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufillen.

Formblatt verpflichtend im
- Eigenerklarung auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
@ Russische hochladen (Ausnahmen gem.
Foderation AVB Pkt. 1.14)
233 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

v Fir den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erkléarung tber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegenitiber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
,  Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt. 1.14)
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v Ein Nachweis (ber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.
= Nachweis verpflichtend
‘ :_ml KSV-Rating auf Beschaffungsportal hochladen (A:a%agﬂe?_?ggn_
Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht gréfer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko* (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
234 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit
v Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, miissen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfillen des ,Formblatt
Referenzprojekte® verzichtet werden.
A\ Formblatt verpflichtend
Referenzprojekte auf Beschaffungsportal hochladen (A:aréagwte?_?ign_
Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen (ber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten fiinf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 60.000 EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.
Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine malgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschéftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéftsfiihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.
24 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
@ erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MalRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlcksichtigt werden.
Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
~ Angebotspreis (Preis) Wp 96
v Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2
[v Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
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241 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2411 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
'Angebot
P“ﬂktepreismp.,,, = (1 ot (1 = m)) *Wp
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des

Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2415 Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufllen.

. ormbla im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichten
F blatt 17 im Beschaff I fiill flichtend
Punkteermittiung:
Verldngerung der Gewahrleistung {':;S_kzt?o)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verldngerung um 2 Jahre 2,0
2416 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufillen.
Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelzlige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Malnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefiihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein*
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse IV 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

24.1.11 Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fiir die gegenstéandliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

242 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschliellich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
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Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

243 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

244 Vertragsstrafe bei Nichterfullen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an StralBen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-13) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe Strafe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widersprichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

i Ng Abteil Brijckenbau:
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

o 0k~ wbd

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fiir Strafienbauarbeiten sind im Zeitraum von 01.Juni 2026 bis
August 2026 (ausgenommen 0G04-L4004 und OGO07-B212 bis 17.Juli 2026) innerhalb von 4
Kalenderwochen nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die Zulieferung darf nur im Einvernehmen
mit dem AG erfolgen.

422 Poénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die grofe Bedeutung des Vertragsgegenstandes flr den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer pinkilichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pdnalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschliellich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aullerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurtickzufthren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflillung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des ponalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MafRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlduterung der Pénalen:

E@I Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fiir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhdéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fiir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pénalisierten Tatbestandes die in der
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Spalte "' genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4222 Pénale Termine
= Ponale gem. Abschnitt 6.5.3.1 der RVS 10.01.11.

4223 Pénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Far den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
MaR der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfiillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfillt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrrp X 1,5 X 00
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4227 Pénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

W VerstéRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden Verstol} eine
Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00€" pro Fall ? -3

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Fir den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pénale zu leisten. Diese
Pénale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR)aus Schluffrechnung x 0,05

42212 Ponale sonstige Vertragsverstolle

v Fir jeden Fall fiir sonstige Vertragsversttf3e, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fiir sonstige
Vertragsverstofe, soweit abschlieRend verwirklicht hat der AN eine Pénale in folgender Héhe (netto)

ZU leisten:
VertragsverstolR 1 2 3
E@I (Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche
VertragsverstoR " 3 -
E@I verwirklicht 200,00 € pro Fall -

423 Elektronische Bauabrechnung
@ Eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe 2021-03-15 ist zul&ssig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
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FUr die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtileistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.

@ Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahit.
v wobei im

Kalenderjahr 2026 100 % der Auftragssumme zur Auszahlung gelangt.

v Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) ibermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisverénderung
o

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fiir den Stralenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den Stralenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fiir den Briickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Strallenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fur den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Strafienbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den StraRenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte flr einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges” im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den StralRenbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist
426 Bauliberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die NO StraRenbauabteilung 4 — Wr. Neustadt

427 Baustellenkoordination

@ Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natirlichen Person erfillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persénlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu ibergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu ibernehmen und samtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fiir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fiir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fir samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.
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429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzurdaumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphéare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmaRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
(e

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die Verkehrsmalinahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Die Kosten sind mit dem Einheitspreis der Position .besondere
Verkehrsaufrechterhaltungsmafnahmen® abgegolten.

421 Spezielle Verkehrsregelungen

v Die Arbeiten haben unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mittels handischer Regelung zu erfolgen.
Die StraRenbauarbeiten im Zuge der 0G02 (B18), OG05 (L4020) und der OGO07 (B212) sowie eine
Stelle der L4028 haben in den Nachtstunden von 20:00 — 05:00 mittels handischer Regelung
(halbseitig nach Erfordernis) zu erfolgen.

4212 Baubuch
*  Der AG fiihrt kein Baubuch.

4213 Ubernahme

@ Die Ubernahme erfolgt formlich.

4214 Baubeschreibung

Kleinflachensanierung (Mindestbreite 1,30 m) div. L- und B- StralRen im Gebiet der STM Pottenstein. Die
Arbeiten umfassen das kleinflachige Frasen der Fahrbahn in einer Starke von 6 cm (Ausnahme L4034.00
Briickenobjekt, 4 cm Frasstarke vollflachig, bzw. eine Schadstelle der OGO06 - L4028
(Einmindungsbereich #L4020), vollflachig 6 cm lber gesamte Fahrbahnbreite).

Dartiber hinaus umfassen die Arbeiten das Reinigen und Vorspritzen der Frasflache sowie das Einlegen
eines Fugenbandes wo es seitens des AG angeordnet wird.

Die Bauausfiihrungen der OG02/0G05/0G07 sowie eine Stelle der L4028 (Einmindungsbereich #L4020)
haben in den Nachtstunden von 20:00-05:00 zu erfolgen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise der
dafiir vorgesehenen Positionen einzurechnen.

0G02, B18, km 2,000 - 25,000
Sanierung von ca. 8 Schadstellen im angegebenen Bereich der B18 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC16deck-Schicht).

0OGO03, L4007, km 0,000 - 11,280
Sanierung von ca. 10 Schadstellen im angegebenen Bereich der L4007 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC16deck-Schicht).

OG04, L4004, km 0,850-6,700
Sanierung von ca. 8 Schadstellen im angegebenen Bereich der L4004 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC22trag-Schicht).

0GO05, L4020, km 0,000 - 11,600
Sanierung von ca. 5 Schadstellen im angegebenen Bereich der L4020 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC16deck-Schicht).
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0GO06, L4028, km 0,000 - 2,970
Sanierung von ca. 6 Schadstellen im angegebenen Bereich der L4028 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC16deck-Schicht). Der Einmindungsbereich der L4028/L4020 ist in den Nachtstunden zu sanieren.

0G07, B212, km 19,580 - 20,900
Sanierung von ca. 4 Schadstellen im angegebenen Bereich der B212 (6 cm Abfrasen und Einbau einer
AC22trag-Schicht).

0G08, L4034, km 0,000 - 0,100

Sanierung von einer Schadstelle im angegebenen Bereich der L4034.00A Briickenobjekt (4 cm
voliflachiges Abfrasen und Einbau einer 4 cm AC11deck-Schicht) Anordnung eines Fugenbandes sowohl
in der Mittelnaht als auch zu den Randbalkenbereichen.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fiir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqitung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fiir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217  Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil’t z.B. geringfiigiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.217.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemal den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitdtsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4217.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemalR nachfolgender Tabelle einzuhalten.

: mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heilkgaserzeuger)
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Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, AT Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 50

Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Parallgltrommel-Zugabe (im 10 25

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 30

Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
Heillgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
SMA D deck
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

Heillgaserzeuger)

42174 Generell qgilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabh@ngig vom RA-Anteil) folgendes:

>

Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos mchergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fr diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Priméar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngrofRe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fur die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhdht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfuhrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behdlt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Ubermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt iiber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
Zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiRgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heiltgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen ermoglichen).
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» Mit Inkrafttreten des &sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminés gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist‘) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausristung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen. )

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
ibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstpriifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu iibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprufungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

42175 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande (iberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel“ zu erfiillen.

4220 Einschrankungen fir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

v Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4223 Anspruchsverlust (Ergadnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

M War die Storung der Leistungserbringung fiir den AN auch bei pflichtgemaler Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fiir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsédnderungen sowie Leistungsstdrungen tritt bei einem Versdumnis der Einreichung der
Hdéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN ftritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.3 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

4 3.1 Carbonat im Filler (unabhéngig von den Regelungen fiir Calciumhydroxid):

v Der Carbonatgehalt des Fiillers (Eigen- und Fremdfiiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fur die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Filler, mindestens der Kategorie CCto zu entsprechen.

Fur die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewahrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusétzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme* aufsummiert.

4372 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

v Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

o bei Leistungspositionen nach m? grundsatzlich anhand der Schichtdicken der entnommenen
Bohrkerne Gber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2. Vom AG kann jedoch bei Baulosflachen bis
2.000 m? auf eine Abrechnung nach RVS 11.03.21 einseitig verzichtet werden. Ein Mischgutmehr-
bzw. Minderverbrauch wird dann nicht vergiitet. Bei Leistungspositionen nach Tonnen erfolgt die
Ermittlung der Ist-Einbaumenge iber Wiegescheine von einer geeichten Waage.
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433 Transportweitenregelung fir Asphaltmischgut

v Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
% Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
O, Mischanlage

@ Die maximale Transporiweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport®, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

435 Hoéhenlage (Ergadnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

v Die Oberflaiche der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1 cm auf Sollhdhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist Uber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4.3.11 Prifung der Ladngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Priifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prifgerdten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4312 Erhdhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9¢ in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermalien festgelegt:

Ebenheit [1mm / 4m] 1)2)3)
Schicht, Mischgutsorte Strallentyp Prifung gemafl RVS 11.06.62

Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten Landes-
strallen
Tragdeckschicht, BundL :
AC deck A5 und A6 sowie =0 il >13
landliche
Deckschicht, alle Stralten
Mischgutsorten aulter =4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhoht
werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle

Zugrunde gelegt.
3) Die Prifung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fiir I&ndliche Strafien.

Dariber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitdtsabziigen geman RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhéht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p*EP*B*f
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