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N/
masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralte fur Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine_Vertragsbedingungen Gruppe_Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefiillte/markierte Felder M bzw. ® bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschliellich diese Textpassagen bzw. Abséatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefillten/markierten Felder (] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2024-12-09) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralke fir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil far
dieses Angebot.

2.2 ¥ EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchftihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofem keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht dlter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztglltige Nachweis vorzulegen ist.
Sofemn sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.15.2) stiitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst Gber
Aufforderung des AG nachzureichen.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Maoglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Untemehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeflhrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die flr die Ausibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen miissen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofemn im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen® von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tber Aufforderung vorgelegt werden
Soweit der Bieter fir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammlerist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erfaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.15.2).
Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Eraubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

222 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittiung
folgender Unterlagen zu flhren:

v Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehérde des Sitzstaates des Untemehmers; dies auch fiir samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).
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‘ == '5| Strafregister- verpflichtend
:_El bescheinigung auf Beschaffungsportal hochladen (A,Lc‘\%%agircr‘le?_ %;;m_

v Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — |10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

= verpflichtend
=25 JIAUSZIUQ datei auf Beschaffungsportal hochladen (Ausrr?ahmen gem.
=[q Imsolvenzdatei AVB Pkt 1.13)

v Firmenbuchauszug gem. § 33 des Fimmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behrden des
Sitzstaates des Untemehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
— Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=1l AVB Pkt. 1.13)

v letztgiiltige Kontobestitigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstriagers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung - BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[*] und Riickstand AVB Pkt 1.13)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in§ 78 Abs.1 Z 1 bisZ 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwdhnt, so hat der
Untemehmer eine Bescheinigung tber eine eidesstatiliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafir zustéandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustdndigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Untemehmers abgegebene Erkldrung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

v Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. Aprl 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieRen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufiillen.

Formblatt
n,  Ausschluss verpflichtend
% Unternehmen der auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
(H Russischen AVB Pkt 1.13)
Foderation

223 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

v Fir den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subuntemehmem stiitz,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmem gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:
1)  Nicht jeder Subuntemehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subuntemehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlduterungen siehe

AVB 1.15.2.
N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
(H)  erklarung AVB Pkt 1.13)
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v

224
v

23

Ein Nachweis (ber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= Nachweis verpflichtend
= : auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
E?E KSV-Rating AVB Pkt 1.13)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko* (entspricht KSV -
Rating bis 399) auszuweisen.

Es ist ein Nachweis liber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermégenschéden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsuntemehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.

‘ =D Nachweis Haftpflicht- verpflichtend
— . auf Beschaffungsportal hochladen Ausnah ;
=1l versicherung gsp ( Aﬁ,%apﬁ ?_?33'“

Mindestanforderung: Die H6he der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.

Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

- Formblatt verpflichtend
; auf Beschaffungsportal hochladen
Referenzprojekt o “RER

Mindestanforderung: Es sind mindestens 2 Referenzen (ber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten finf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 30 Tsd. EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subuntemehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine malRgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschéftsumfang des Projektes oder die Wahmehmung einer technischen Geschéftsfiihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag

(s

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich gtinstigste Angebot. Mallgebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkien
beriicksichtigt werden.

Bewertung

Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte

(in Summe100)

v Angebotspreis (Preis) Wp 98

v Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2

B14.T01, Johannatunne in Klostemeuburg Version: 2024-12-09
AU BAU — E-Vergabe Seite 5 von 12



m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

231 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2311 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis s, gopot
P“nktepmiSAngghnt — (1 + (1 _m ' wp

» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenst) und dem Preis des

Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

213.4.5 Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewédhrleistung

Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittiung:
Verlangerung der Gewahrleistung g
(max. 2,0)
Keine Verlangerung 0,0
Verldangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehringsquote
Das Zuschlagskriterium wird fir die gegensténdliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

232 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschliellich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

233 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kiirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

234 Vertragsstrafe bei Nichterfullen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen
an Stralken“ sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2024-12-09) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraBe fir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

o ok wDd

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widersprichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die Regelplane der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briuckenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die flr einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ONORM B 2110,
Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ONORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01.

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Endtermin und Zwischentermine

Baubeginn: 13.07.2026

Bauzeit 4 Kalenderwochen.

Bauende: 07.08.2026

Der Endtermin und aliféllig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pénalisiert.

422 Ponale
4221 Vorbemerkungen
Im Hinblick auf die grofke Bedeutung des Vertragsgegenstandes fiirden AG, insbesondere im Hinblick auf

dessen Interesse an einer pinktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (emeut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die

Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschliellich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis auflerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf hthere Gewalt;

o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unméglich gemacht
haben, oder:

o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurlickzufiihren ist.

» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatséchlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhéltnis zum Erflillungsanspruch

Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfiillung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterldsst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung
Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmaflt der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen M&Rigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erduterung der Pdnalen:

E@I Tatbestand Betrag 1 Bezug 2 Eskalation

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*

B14.T01, Johannatunne in Klostemeuburg Version: 2024-12-09
AU BAU — E-Vergabe Seite 8 von 12



m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
Spalte ! genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3) genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4222  Podnale Termine

« Anderung der Hohe der P6nale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).

Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

E@I Zwischentermin 1000,00 €1 pro Fall 2 pro Kalendertag 2

E@I Endtermin 1000,00 €1 pro Fall 2 pro Kalendertag 2

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Pdnale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fir den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhéngigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fur die Pdnale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal} der Bauzeitverkiirzung nach vome.

Nicht vollsténdig erfiillie Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfullt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkie dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetéren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 100
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fir jene Zuschlagskriterien.

4226 Ponale Einbau Bauprodukie vor Freigabe

v Fir jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Pénale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Bauprodukte 200,00 €1 pro Fall 2 pro Kalendertag 2

4227 Ponale nicht genehmigten Einsatz eines Subuntemehmers

V' VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subuntemehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subuntemehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden VerstoR} eine

Ponale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00 €1 pro Fall 2 -3)

4228 Ponale Ersatzabnahme

v Fir jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Ponale in folgenderHbdhe
(netto) zu leisten:
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E@I Ersatzabnahme 200,00 € " pro Fall 2 -3

4229 Ponale Arbeitnehmerschutz

v Fur jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pénale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Arbeitnehmerschutz 200,00 €1 pro Fall 2 pro Kalendertag ®

42211 Poénale sonstige Vertragsverstéfie

v Fir jeden Fall fir sonstige VertragsversttRe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und flr sonstige
Vertragsverstd e, soweit abschlielfend verwirklicht hat der AN eine Pénale in folgenderHbdhe (netto)

zu leisten:
VertragsverstoR ; ’ s
E@I (Dauerdelikt) 200,00 €M pro Fall 2 pro Woche 2
E@I :’:nn;iarﬂusi‘éﬁrtms 200,00 €V pro Fall 2 -3

423 Elektronische Bauabrechnung

& Esist ausschlieflich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15
zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung

Fir die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Vemrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subuntemehmer nicht zulassig ist.

&

Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahit.

v wobei im

Kalenderjahr 2025 100 % der Auftragssumme zur Auszahlung gelangt.

v Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) dbermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages Uber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
S

Es gelten Festpreise als vereinbart.

426 Bauuberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die Abteilung Briickenbau

427 Baustellenkoordination
« Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird vom AG durchgefhrt.
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4210 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind wahrend einer Totalsperre des Tunnels durchzufihren .
'

Der AG wird rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde die Bewilligung der Arbeiten
gem. § 90 StVO 1960 in der letzigiiltigen Fassung erwirken.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofem dafiir nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4212 Baubuch
*  Der AG fiihrt ein Baubuch.

4213 Ubernahme

®  Die Ubemahme erfolgt formlich.

4214  Baubeschreibung

Im Zuge der Emeuerung der elektromaschinellen Ausriistung sollauch der gesamte Tunnel bis FOK 4,00m
mittels LSW-Paneelen ausgekleidet werden. Die effektive Paneelhdhe betragt somit 3,00m. Die derzeit im
Tunnel verbauten Elemente, oberhalb der Prallwande werden im Vorfeld vom AG entfemt. Ebenso werden
etwaige wasserfiihrende Risse vorab ausinjiziert.

Der genaue Ablauf der Montagearbeiten ist im Vorfeld mit dem E+M Ausrister sowie dem AG
abzustimmen, da beide Gewerke zeitgleich im Tunnel arbeiten. Der Tunnel ist ab 06.07.2026, flr einen
Zeitraum von 6 Kalenderwochen, gespert, da ab diesem Zeitpunkt die bestehende E+M Ausriistung
demontiert wird. Wie in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind die Arbeiten ab 13.07.2026
innerhalb von 4 Kalenderwochen durchzufhren.

4215 Anspruchsverlust (Erganzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

¥ War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemaier Sorgfalt friher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstérung trifft den AN.

Bei Leistungsanderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versdumnis der Einreichung der
Héhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsveriust ein.

4216  Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme (Erganzung zu 9 der RVS
10.01.11. und der ONORM B 2110)

¥ Es ist fur samtliche Teile der Leistung eine Ubemahme in einem (Gesamtiibernahme) vorgesehen.

Bezugnehmend auf Punkt 10.3.2 der ONORM B 2110 wird zu Punkt 9 der ONORM B 2110 ergénzt,

» dass durch die bestimmungsgemale Benutzung von bereits vertragsgemal fertig gestellten Teilen
der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin keine Ubermahme erfolgt; )

» dass die Gewahrleistungsfrist auch fir diese Teile der Leistung erst mit der férmlichen Ubemahme,
und zwar nach Abschluss der gesamten vertraglichen Leistungserbringung, beginnt;

» dass Uber schriftliches Verlangen des AN Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand der bereits
vertragsgemal fertig gestellten Teile der Leistung sowie der Zeitpunkt des Beginns der
bestimmungsgemé&fen Benutzung gemeinsam festgehalten werden.

4.4 v BAUL OSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

444 Tunnelquerschnitt

Tunnellange: 234,00 m
Tunnelprofil: Rechteckquerschnitt
B14.T01, Johannatunne in Klostemeuburg Version: 2024-12-09
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