

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code	Leistungsverzeichnis AVAAG\ST5-2025-L1244.02\L1244.02-LEISTUNGSVERZEICHNIS		LV-Version 12.01.2026
Vorhaben	Kamp in Plank am Kamp A 3564 Plank am Kamp, L1244		
Datum Preisbasis	17.02.2026		
Angebotsfrist	17.02.2026		
Angebotsöffnung	17.02.2026		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
			geprüfte Summen
Summe LV EUR	 EUR
Aufschl./Nachl. EUR	 EUR
Gesamtpreis EUR	 EUR
zuzüglich . . . % USt. EUR	 EUR
Angebotspreis EUR	 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000003	Z	Ergänzungen zu LG 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

01	V	Projektierung und Bauwerksprüfung				
0101	V	Projektierung				
010104	Z	Ausführung- und Detailplanung der Instandsetzung			LT PU:01	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
010105	Z	Bestandspläne der Instandsetzung			LT PU:01	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
LG 01		Projektierung und Bauwerksprüfung			Summe

02	V	Baustellengemeinkosten				
0201	V	Einrichten der Baustelle				
020101A	V	Einrichten der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0202	V	Zeitgebundene Kosten der Baustelle				
020201A	V	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	V	Räumen der Baustelle				
020401A	V	Räumen der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0208	V	Baubüro für den Auftraggeber				
020801A	V	Einrichten Baubüro AG Standardausstattung >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020802D	V	Zeitgebundene Kosten Baubüro AG >8 m2 Wo			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	16,00 Wo	PP:
020803A	V	Räumen des Baubüros für den AG >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0209	V	Baustellensicherung				
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020904	Z	Provisorischer Zugang Behelfsbrücke Fußgänger			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020917A	V	Verkehrsr. Signalscheiben innerh. Normal-AZ			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	40,00 h	PP:
020919	Z	Behelfsbrücke für Fußgänger			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
020920	V Vert. Leiteinrichtung Absperrung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020930A	Z Verkehrszeichen MF I			LT PU:02
	L: S: EP:	40,00 Stk	PP:	
0210	V Gerüste für Instandsetzungen			
021007A	V Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen:L1244.02			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021007B	V Schutzgerüst PA auf-, abbauen:L1244.02			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021008A	V Arbeitsgerüst PA bereithalten:L1244.02			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021008B	V Schutzgerüst PA bereithalten:L1244.02			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021014	Z Mobile staubdichte Einhausung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0212	V Baustellensicherheit SiGe			
021201	V Kosten Baustellenkoordinator PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	

LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe
-------	------------------------	-------	-------

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0601	V	Rodungsarbeiten			
060103A	V	Gehölz >10-30 cm fällen + laden + wegschaffen		LT PU:06	
		L: S: EP:	20,00 Stk	PP:	
060105B	V	Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen		LT PU:06	
		L: S: EP:	10,00 Stk	PP:	
060120B	V	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA		LT PU:06	
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0602	V	Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen			
060221A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch AN beistellen+aufstellen		LT PU:06	
		L: S: EP:	100,00 m	PP:	
060223A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch bereithalten		LT PU:06	
		L: S: EP:	400,00 VE	PP:	
060224A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen		LT PU:06	
		L: S: EP:	100,00 m	PP:	
060225A	V	Mobiler Bauzaun 2,0 m AN dem.abtrans.		LT PU:06	
		L: S: EP:	100,00 m	PP:	
0605	V	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung			
060505C	Z	Holzgeländer inkl. Schrammbord aus Holz abtragen+laden		LT PU:06	
		L: S: EP:	106,00 m	PP:	
060506B	Z	Az Holzgeländer inkl. Schrammbord aus Holz schonend abtragen		LT PU:06	
		L: S: EP:	106,00 m	PP:	
060507E	Z	Holzgeländer inkl. Schrammbord aus Holz Verfuhr m/km		LT PU:06	
		L: S: EP:	2 550,00 VE	PP:	
060519B	V	Leitpflock abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
		L: S: EP:	8,00 Stk	PP:	
060520A	V	Az Leitpflock schonend abtragen		LT PU:06	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	8,00 Stk	PP:	
060525A	V Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen		LT PU:06	
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:	
0606	V Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060632A	V Natursteinmauerwerk abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,50 m ³	PP:	
060634C	V Natursteinmauerwerk wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,50 m ³	PP:	
0610	V Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			
061038A	Z Tragwerk abtragen+laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
061038B	Z Tragwerk wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
061097C	V Az Abtragsmaterial Objekte Reststoff mALSAG		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,00 t	PP:	
061097D	V Az Abtragsmaterial Objekte Massenabfall mALSAG		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,00 t	PP:	
0615	V Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen			
061531A	V Naturrandstein abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	15,00 m	PP:	
061533C	V Naturrandstein wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	15,00 m	PP:	
0616	V Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061601A	V Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	28,00 m ³	PP:	
061601B	V Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	5,00 m ³	PP:	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
061602C	V Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	33,00 m ³	PP:	
061611A	V Bit. Schichten <=15 cm schneiden		LT PU:06	
	L: S: EP:	1,50 m ²	PP:	
061611B	V Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		LT PU:06	
	L: S: EP:	2,00 m ²	PP:	
061618A	V Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		LT PU:06	
	L: S: EP:	305,00 m ²	PP:	
061630C	V Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	13,00 m ³	PP:	
0640	V Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz			
064001A	V Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%		LT PU:06	
	L: S: EP:	20,00 m ³	PP:	
064011A	V Ober-/Mutterboden andecken 10 cm		LT PU:06	
	L: S: EP:	20,00 m ³	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

19	V	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
1901	V	Baugrubenaushub		
190101A	V	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:19
		L: S: EP:	20,00 m ³	PP:
190103C	V	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:19
		L: S: EP:	20,00 m ³	PP:
LG 19		Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe

25	V	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	V	Unterbauplanum			
250101A	V	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen			LT PU:25
		L: S: EP:	60,00 m ²	PP:	
2505	V	Ungebundene untere Tragschichten			
250501D	V	Ungebundene untere TS>30-60 cm,U8,0/63, Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	33,00 m ³	PP:	
2510	V	Ungebundene obere Tragschichten			
251001B	V	Ungebundene obere TS 10 cm, U4, 0/32, Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	72,00 m ²	PP:	
2530	V	Bankette			
253003A	V	Bankett bis 10 cm einlagig RA AN			LT PU:25
		L: S: EP:	2,00 m ³	PP:	
LG 25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

26	V	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	V	Vorarbeiten			
260103A	V	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			LT PU:26
		L: S: EP:	405,00 m ²		PP:
260106A	V	Vorspritzen PmB			LT PU:26
		L: S: EP:	405,00 m ²		PP:
2602	V	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260210X	Z	Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss			LT PU:26
		L: S: EP:	20,00 m		PP:
2605	V	Profilieren und provisorische Instandsetzung			
260570C	V	Prof.DDK5,H,PSV50,LA20,6-10kg/m2			LT PU:26
		L: S: EP:	2,50 t		PP:
2613	V	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261306D	V	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 8cmFahr/Abst			LT PU:26
		L: S: EP:	72,00 m ²		PP:
2632	V	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263244A	V	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, Ka20, 3cm Fahr/Abst			LT PU:26
		L: S: EP:	405,00 m ²		PP:
2645	V	Bituminöse Dünnschichtdecken nach Tonnen			
264570C	V	DDK5,H,PSV50,LA20,12-16kg/m2, Fahr/Abst, Einb-t			LT PU:26
		L: S: EP:	5,00 t		PP:
LG 26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

31	V	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	V	Beton und Stahlbeton			
310101A	V	Füllbeton X0(A)/F38			LT PU:31
		L: S: EP:	8,00 m ³	PP:	
310102B	V	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm			LT PU:31
		L: S: EP:	2,50 m ²	PP:	
310104A	V	Ausgl.-Gefällsbeton X0(A)/F38			LT PU:31
		L: S: EP:	8,00 m ³	PP:	
310117D	V	Filterbeton X0(A) mit Schalung			LT PU:31
		L: S: EP:	15,00 m ³	PP:	
310122K	V	Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
		L: S: EP:	3,00 m ³	PP:	
310133	Z	Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C30/37/B7/RRS			LT PU:31
		L: S: EP:	48,00 m ³	PP:	
310134D	Z	Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig			LT PU:31
		L: S: EP:	0,50 m ³	PP:	
310139A	Z	Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL			LT PU:31
		L: S: EP:	15,00 m ³	PP:	
310143	Z	Fertigteil Stb. C30/37/B7 laden, verführen und versetzen			LT PU:31
		L: S: EP:	24,00 Stk	PP:	
3102	V	Bewehrung			
310201A	V	Betonstahl B550B			LT PU:31
		L: S: EP:	10,00 t	PP:	
LG 31		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	

32	V	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	V	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320105A	V	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal		LT PU:32	
		L: S: EP:	10,00 m ²	PP:	
320106A	V	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal		LT PU:32	
		L: S: EP:	25,00 m ²	PP:	
3205	V	Kitte und Fugenmassen			
320501B	V	Kittfugen b=1,5 cm		LT PU:32	
		L: S: EP:	8,00 m	PP:	
3207	V	Fugenbänder aus Elastomer			
320707F	V	Kompressionsprofil,Elastomer,b=20		LT PU:32	
		L: S: EP:	16,00 m	PP:	
3214	V	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	V	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
		L: S: EP:	10,00 m ²	PP:	
321413A	V	Az Abdichtung vertikal		LT PU:32	
		L: S: EP:	4,00 m ²	PP:	
321416A	V	Bewegungsfugenband Abdichtung 20/15 mm		LT PU:32	
		L: S: EP:	16,00 m	PP:	
321460A	Z	Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.		LT PU:32	
		L: S: EP:	38,00 m ²	PP:	
LG 32		Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

35	V	Stahlbau				
3501	V	Planung Stahlbau				
350110	V	Planung Werkstattplan Stahlk/Stahlverbk				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
350123	V	Planung Montage Stahlverbundkonstruktion				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
3510	V	Stahlkonstruktionen				
351002A	V	Material Stahlkonstruktionen EXC2, S235JR				LT PU:35
		L:	S:	EP:	2,00 t	PP:
351002C	V	Material Stahlkonstruktionen EXC2, S355J2				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1,00 t	PP:
351007A	V	Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC2, S235JR				LT PU:35
		L:	S:	EP:	2,00 t	PP:
351007C	V	Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC2, S355J2				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1,00 t	PP:
351010D	Z	Liefern u. Montieren Kopfbolzen SD1 150/20				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1 824,00 Stk	PP:
351020A	V	Montieren Stahlkonstruktion t				LT PU:35
		L:	S:	EP:	3,00 t	PP:
351030	V	MOHIKO Stahlkonstruktion				LT PU:35
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
LG 35		Stahlbau			Summe

36	V	Oberflächenschutz von Metall			
3602	V	Komplettkorrosionssch. Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.			
360201B	V	Laden und Wegschaffen Strahlsch.Kompl.Ko.Bestand M2			LT PU:36
		L: S: EP:	900,00 m ²		PP:
360202D	V	Kompl.-Ko.Schutz Bestand S14 M2			LT PU:36
		L: S: EP:	900,00 m ²		PP:
360208B	V	MSB.Stoffnr.7 Kompl.Best.S14,15,17,18,19,22 M2			LT PU:36
		L: S: EP:	250,00 m ²		PP:
360290	Z	Montagelager 20 mm x 300mm			LT PU:36
		L: S: EP:	400,00 m		PP:
3652	V	Gestaltungsanstrich Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.			
365201B	V	Gestaltungsanstrich Bestand M2			LT PU:36
		L: S: EP:	900,00 m ²		PP:
3660	V	Gerüstung und Einhausung Oberflächenschutz Metall			
366001A	V	Arbeitsgerüst Ko.-Schutz			LT PU:36
		L: S: EP:	1,00 PA		PP:
366001B	V	Az Arbeitsgerüst Ko.-Schutz als Schutzgerüst			LT PU:36
		L: S: EP:	1,00 PA		PP:
366003A	V	Einhausung Ko.-Schutz wasserdicht			LT PU:36
		L: S: EP:	1,00 PA		PP:
LG 36		Oberflächenschutz von Metall		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

41	V	Brückenausrüstung			
4102	V	Geländer			
410212B	V	Az Geländer Stahl Type C, Beschichtung S19			LT PU:41
		L:	S:	EP:	106,00 m PP:
410271	Z	Geländer, Stahl, FVZ, Typ Perschling C1 h=1,20m, AG, Mörtel			LT PU:41
		L:	S:	EP:	106,00 m PP:
4105	V	Wasserleitungen			
410517A	V	Teilsickerrohr Einkornbeton			LT PU:41
		L:	S:	EP:	16,00 m PP:
LG 41		Brückenausrüstung		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

43 V **Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme**

4305 V **Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär**

430520A Z **FRS Einsatzbereich 1**

LT PU:43

L: S: EP: 16,00 m PP:

LG 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

47	V	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	V	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470104F	V	STB abbrechen Randbalken M3			LT PU:47
		L: S: EP:	15,00 m ³	PP:	
470104K	V	STB abbrechen Bauteil M3:gem. Pläne			LT PU:47
		L: S: EP:	4,00 m ³	PP:	
470133A	V	Kernb horizontal Beton			LT PU:47
		L: S: EP:	7,50 m	PP:	
LG 47		Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	

91	V	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer			
9105	V	Probenahme Wasser			
910501	V	An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser			LT PU:91
		L: S: EP:	2,00 PA	PP:	
910511B	V	Durchführung der Probenahme Wasser – Schöpfprobe			LT PU:91
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
9110	V	Analytik Wasser Blöcke			
911002A	V	GZÜV (Anlage 15) Parameterblock 1			LT PU:91
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
9115	V	Analysenberichte Wasser			
911501A	V	Erstellung Analysenbericht 1-5 Wasserproben			LT PU:91
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
LG 91		Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

98	V	Regiearbeiten				
9801	V	Regie Arbeiter				
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis				LT PU:98
		L:	S:	EP:	60,00 h	PP:
980122	V	Beschichtungsarbeiter				LT PU:98
		L:	S:	EP:	60,00 h	PP:
9802	V	Regie Geräte BGL				
980201	V	Anteil Gerätemiete - BGL				LT PU:98
		L:	S:	EP:	1 500,00 VE	PP:
980203	V	Anteil Betriebsstoffe - BGL				LT PU:98
		L:	S:	EP:	1 500,00 VE	PP:
9803	V	Regie Geräte nach h inkl. Bedienung				
980301D	V	LKW > 16-20 t Nutzlast, Kipper				LT PU:98
		L:	S:	EP:	20,00 h	PP:
980303D	V	Radbagger > 6-10 t				LT PU:98
		L:	S:	EP:	20,00 h	PP:
980303O	Z	Raupenbagger > 3-6 t				LT PU:98
		L:	S:	EP:	20,00 h	PP:
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
980503	Z	Baustofflieferungen				LT PU:99
		L:	S:	EP:	4 000,00 VE	PP:
980504	Z	Fremdleistungen				LT PU:99
		L:	S:	EP:	4 000,00 VE	PP:

LG 98		Regiearbeiten			Summe
-------	--	---------------	--	--	-------	-------

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	 EUR
35	Stahlbau	 EUR
36	Oberflächenschutz von Metall	 EUR
41	Brückenausrüstung	 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer	 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
98	Regiearbeiten	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
	Gesamtpreis EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
Summe LV			EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge			EUR
Gesamtpreis			EUR
zuzüglich % USt.			EUR
Angebotspreis			EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Projektierung und Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Untergrunderkundungen

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 08 Gräben für Rohrleitungen und Kabel

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Gräben für Rohrleitungen und Kabel

Leistungsteil 09 Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme

Leistungsteil 11 Kabelarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Kabelarbeiten

Leistungsteil 12 Schächte und Abdeckungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Schächte und Abdeckungen

Leistungsteil 13 Brunnenbau Wasserversorgung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 14 Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
		Leistungsteil 15 Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges		
		Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
		Leistungsteil 20 Spezialtiefbau		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen		
		Leistungsteil 21 Wasserhaltung und Wasserumleitung		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Wasserhaltung und Wasserumleitung		
		Leistungsteil 22 Verankerungs- und Injektionsarbeiten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Verankerung- und Injektionsarbeiten		
		Leistungsteil 23 Oberflächennahe Geothermie		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges		
		Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
		Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie bituminöse Trag- und Deckschichten		
		Leistungsteil 28 Betondecken, zementstabil. Tragschichten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Betondecken, zementstabilisierte Tragschichten		
		Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
		Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Beton und Stahlbeton BB		
		Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
		Leistungsteil 35 Stahlbau		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Stahlbau		
		Leistungsteil 36 Oberflächenschutz von Metall		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz von Metall		
		Leistungsteil 37 Antriebe Stahlwasserbau		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges		
		Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges		

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
Leistungsteil 41 Brückenausrüstung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Brückenausrüstung				
Leistungsteil 42 Lärmschutzbauten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Lärmschutzbauten				
Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme BB				
Leistungsteil 44 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 45 Verkehrszeichen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Verkehrszeichen				
Leistungsteil 46 Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Amphibien- u. Wildschutzeinrichtungen, Zäune				
Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Instandsetzungsarbeiten Bauwerke				
Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern				
Leistungsteil 52 Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 53 Landschaftsbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Landschaftsbau				
Leistungsteil 55 Deponiebau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 57 Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 58 Materialverwertung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Materialverwertung				
Leistungsteil 81 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Beton-, Stahlbeton und Mauerungsarbeiten SB				
Leistungsteil 83 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme SB				
Leistungsteil 90 Prüfungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Prüfungen				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
Leistungsteil 91 Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 92 Reinigungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 98 Regiearbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Regiearbeiten				
Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
Anteil Lohn: Festpreise				
Anteil Sonstiges: Festpreise				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
01	Projektierung und Bauwerksprüfung			2
02	Baustellengemeinkosten			3
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			5
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			8
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			9
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			10
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			11
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			12
35	Stahlbau			13
36	Oberflächenschutz von Metall			14
41	Brückenausrüstung			15
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			16
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			17
91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer			18
98	Regiearbeiten			19
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			20
	Nachlässe / Aufschläge			22
	Schlussblatt			23