Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
far die ANGEBOTSABGABE:

05.05.2026 12:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
28.04.2026 23:59 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
05.10.2026  23:59 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):

LAD3-RV-23527-2026

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, MaRnahme:

NO Landhaus Regierungsviertel - 67 Sanierung Landhauskiiche

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Deckenkonstruktion
Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Niederosterreich Land Niederosterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung, vertreten durch
Abteilung Gebaude- und ARGE PS Regierungsviertel 2029/AHP GmbH -
Liegenschaftsmanagement Ingenos ZT GmbH

Landhausplatz 1, 3109 St. Pélten Mathilde-BeyerknechtstralRe 4

3100 St. Polten
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Amt der NO Landesregierung

Auftragsart: Bauauftrag
Vergabeverfahren: nicht offenes Verfahren gemafl® BVergG 2018
Schwellenbereich: Unterschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. gunst. Angebot

Preisart:

(Pkt. 2.1.6) veranderliche Preise

Versicherungslosung fur Bauschaden:

(Pkt. 2.1.7) nicht vereinbart

Ponale:

Erfallungsgarantie: (Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart

(Pkt. 2.1.18) vereinbart

Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart
K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) keine

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Auskinfte

e-mail: Uber vemap-Portal
Fax:
Tel:

uber vemap.Portal

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen

ZU beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlieRlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig bericksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formbilatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft
(Formbilatt 3): Eigenerkldarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklarung uber Umsatzerlose
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schlusselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls (Formblatt 8.2): Angaben zur Beschaftiqung liber 55-jahriger AN
gegebenenfalls (Formblatt 8.3): Beschaftigungsdauer im Betrieb
gegebenenfalls (Formblatt 8.4): Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals
gegebenenfalls (Formblatt 8.5): Transportkilometer
gegebenenfalls (Formblatt 8.6): Verlangerung der Gewahrleistung

(Formbilatt 9): Erklarung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfiillungsgarantie

(Formblatt 12):

Erklarung uber die Bereitschaft zur Ausfiihrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formbilatt 13):

Zustimmung Verwendunqg personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise

Stand: April 2026

Seite 3 von 48

Do.




Amt der NO Landesregierung

Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufullen, einzuscannen und
einzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfiillungsqgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsriicklassgarantie

Eigenerklarung - Ausschluss von Unternehmen

(Beilage E): aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfugung gestellt. Berichtigungen werden zu-
satzlich unter www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfdlligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu bertcksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

X] Vertragsiibernahme

Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der
Unterfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragstibernahme durch eine noch zu beauftragende
Leasingfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertrags-
Ubernahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer nach Fertigstellung der Bauleistungen.

Stand: April 2026 Seite 4 von 48 Do.




Amt der NO Landesregierung

1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berticksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fir die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erfiillt sind und dass er alle fiir die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausflihrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgefihrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf friihestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstollenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe flr den dartber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfiihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafir enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kénnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote véllig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfiihren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunter-
nehmer®. Die bloRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen® Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile missen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefihrt werden:

,Kritische“ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

Klargestellt wird, dass von Arbeitskrafteliberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen® Leistungsteile erbringen dirfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mdg-
licherweise im Wege von Subauftragen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fir alle Subunternehmer). Die Verfigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemaf Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemaR dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaf dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverziig-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemaR dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-
nehmers beizulegen (gemalR VEMAP-Formblatt 3 fur Bieter / gemaf Beilage B fur Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur naturliche und juristische Personen, welche tuber
die geforderte Eignung verfugen und keinen Ausschlussgrund erfullen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angefiihrten Ausschlussgriinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverzuglich nachweisen konnen.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
fliihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fir den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfugbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kdnnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stutzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation gelten

= russische Staatsangehdérige oder in Russland niedergelassene natlrliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

= juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

= natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmoglichkeit —
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsglltig unterfertigte Eigenerkldrung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemaf Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
mal Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

[ ] Nur fiir Auftrige im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fir die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
frlheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kdnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefillt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

X] - aktuelle Bestatigung iiber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
X - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfillt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverzuglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise unverzuglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdriicklich seine berufliche Zuver-
I&ssigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens oder eines
laufenden Restrukturierungsverfahrens sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit
sowie, dass keine rechtskraftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehdérde in
Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens besteht, durch die er von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
jeweils spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung (ausgenommen die Falle spaterer Zeitpunkte
gemal § 79 Abs. 2 BVergG 2018). Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich
geltenden arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

1.5.3

X
X

Auslanderbeschaftiqung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemal Auslanderbeschaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskunfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemall § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung (ausgenommen die Falle spaterer Zeitpunkte gemafl § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erfiillt
und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigen-
erklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefihrten
Nachweise unverzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheini-
gungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre:
Mindestens EUR 600.000,00 exkl. USt.

- Versicherungsbestatiqgung Gber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:
Mindestens EUR 350.000,00 exkl. USt.

[ ] - Bonititsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griinde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgrin-
den abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).
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X] - Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)
gleich oder kleiner dem Wert von maximal 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Rating-
agentur.

1.5.4 Technische Leistungsfiahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung (ausgenommen die
Falle spaterer Zeitpunkte gemal § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erflllt und die festgelegten
Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise unverziiglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgeflihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstitzt bzw Gberwacht hat).

Referenzen, welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GroRenordnung nur in
der Hohe des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichba-
ren Unternehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfahigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 160.000,00 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalde Leistungserbringung.
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1.5.4.2 Technische Leistungsfiahigkeit - Schliisselpersonal

[ ] Projektleiter

1.6

1.7

Der Bieter hat den fUr die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schlisselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.

Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aulder-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

Referenzliste fur Schlisselperson
Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Bau-
leistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin flr
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abanderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien

1.8.1 Zuschlagsprinzip ,,niedrigster Preis“

[ ] Der Qualitatsstandard der Leistung ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht
klar und eindeutig definiert. Somit ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot*

X Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erflllung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fur die gegenstandliche Ausschreibung aus
den folgenden 9 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-

wahlt:
HER G Gewichtun
Zuschlagskriterium ungewichtete o 9
[%]
Punkte
PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)
Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt
Beschaftigung uber 55-jahriger Arbeithehmer 100 siehe Deckblatt
Beschaftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer fiir Beton 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer fiir Aushubmaterialien 100 siehe Deckblatt
Transportkllometer_fur Material zur Baustelle 100 siche Deckblatt
oder zu anderem Lieferort
Verlangerung der Gewahrleistung 100 siehe Deckblatt
Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fuhren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaf nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100

Anschlief’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

[ ] Lehrlingsausbildung

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon Uberzeugt, dass sich die Ausbil-
dung von Lehrlingen positiv auf die Ausfiihrung des Projekts auswirken wird und dem Fach-
kraftemangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschaftigung von
Lehrlingen in den Unternehmen zu férdern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlings-
ausbildung als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfullung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Lehrling”

Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBI Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in
der Lehrberufsliste angeflhrten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet
und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in
einem EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhaltnis befinden gleichge-
halten.

Nachweis

Die Lehrlinge mussen in der angegebenen Anzahl fur die Leistungsabwicklung tatsachlich im
folgenden Ausmal herangezogen werden:

Lehrlinge werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zu-
mindest 10 Wochenstunden fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von
zumindest einem Viertel (1/4) der gemal® Rahmenterminplan vorgesehenen Ausfuhrungsdau-
er des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der Bieter hat die Anmeldung der im Formblatt fur das gegenstandliche Projekt namentlich
angefuhrten Lehrlinge durch einen letztgultigen Kontoauszug der zustandigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge fur
die Leistungserbringung tberprifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spatestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der OBA gesondert anzukiindigen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisflihrung durch
den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhiangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro
VerstoR3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefuhrten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (zB im Krankenstand) fur die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,L ehrlingsausbildung

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:
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[] Geschitzter Auftragswert

bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der ich Anzahl der .
eingesetzten Lehrlinge | Ungswichiete eingesetzten Lehrlinge | UngeWwichtete
auf der Baustelle unite auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100

D Geschatzter Auftragswert

[ ] Geschitzter Auftragswert

> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:

Anzahl der ich Anzahl der .
eingesetzten Lehrlinge ung: WII‘(:t tete eingesetzten Lehrlinge | UNgeWichtete
auf der Baustelle unkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75

4 100

Anschlieffend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemall den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszufillen.

[ ] Beschiftigung iiber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Uberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfliihrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der tGber 55-jahrigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflillung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begdriffs ,altere Arbeithehmer”

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotséffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitnehmer muissen in der angegebenen Anzahl fir die Leistungsabwicklung
tatsachlich im folgenden Ausmalf} herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausfihrungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort
eingesetzt wird.

Stand: April 2026 Seite 13 von 48 Do.



Amt der NO Landesregierung

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich an-
gefuhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
alteren Arbeitnehmer fiir die Leistungserbringung (iberprifen. Der AN hat zur besseren Uber-
prufbarkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spatestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeithehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisfihrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2%
der Auftragssumme pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
fuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fur die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftiqung Giber 55-jahriger Arbeithehmer*

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten alteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

[ ] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer ung:mlc(:htete ilteren Arbeitnehmer | Ungewichtete
auf der Baustelle il auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100
D Geschatzter Auftragswert D Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer | UNgewichtete ilteren Arbeitnehmer | Ungewichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75
4 100

Anschliefend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemall den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszuftllen.

Stand: April 2026 Seite 14 von 48 Do.



Amt der NO Landesregierung

[ ] Beschéftigungsdauer im Betrieb

Der AG erkennt den Wert und Nutzen fir das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
zumindest 5 Jahre lang im Betrieb beschaftigt sind. Von diesen Arbeitnehmern erwartet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Abldufe genau kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sich weiters
sowohl gegenuber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein be-
sonderes Verantwortungsbewusstsein und Loyalitat aus. Neben dem Preis gilt daher auch die
Beschaftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfillung
der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Beschéftigungsdauer im Betrieb*

Als Arbeitnehmer mit einer Idngeren Beschaftigungsdauer im Betrieb gelten alle Arbeitnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotséffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmalf} der halben kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb missen in der angege-
benen Anzahl fir die Leistungsabwicklung tatsachlich im folgenden Ausmall herangezogen
werden:

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden
fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel
(1/4) der gemal Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflhrungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich an-
geflihrten Arbeitnehmer mit einer Iangeren Beschaftigungsdauer im Betrieb durch einen letzt-
glltigen Kontoauszug der zustédndigen Sozialversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzu-
weisen. Der AG wird die Heranziehung der Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungs-
dauer im Betrieb fiir die Leistungserbringung Uberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberprif-
barkeit die jeweiligen Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb spa-
testens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindi-
gen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an Arbeithehmern mit einer langeren Beschaftigungsdauer im
Betrieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfliihrung durch den AN wahrend der Leis-
tungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige
Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro VerstoR, gedeckelt mit der
am Deckblatt der Ausschreibung angeflihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Pro-
zent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Kranken-
stand) fir die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschiftiqungsdauer im Betrieb*

Es kénnen fir dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeitnehmer namhaft gemacht wer-
den, wobei auch Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium ,Beschaftigung tber
55-jahriger Arbeitnehmer* genannt wurden, nochmals angegeben werden kénnen.

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Arbeitnehmer mit einer
langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschaftigungsdauer
des Arbeitnehmers
im Betrieb des AN
(zumindest im Ausmal’ der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)

ungewichtete Punkte
je Arbeitnehmer

< 5 Jahre 0

= 5 Jahre 6.25
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre) ’

=10 Jahre 12,50

(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre)

Anschlief’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufullen.

[ ] Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

(HINWEIS fiir den Ausschreiber: Dieses Zuschlagskriterium ist nur zulassig, wenn das
»Schliisselpersonal”“ im Rahmen der technischen Leistungsfahigkeit (Eignung) gemag
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schatzt die personliche Erfahrung des Schlisselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon Uberzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Ein-
fluss auf die Ausfiihrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche
Qualifikation des Schlisselpersonals als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erful-
lung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schlisselpersonals

Der Bieter hat das folgende fir die Leistungserbringung vorgesehene Schlisselpersonal na-
mentlich zu nennen:

= Bauleiter oder Techniker
= Polier oder Obermonteur

Jede namhaft gemachte Schllisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aulder-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schlisselperson nicht der ,Sphare* des AN zuzu-
rechnen ist (zB langerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kiindigung durch die Schliisselper-
son) darf der AG die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schlisselperson nicht
verweigern.

Referenzprojekte des Schllisselpersonals

Fur die namhaft gemachte SchlUsselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jah-
ren erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis
zum Abgabetermin fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

Die Schlisselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme von

mindestens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subge-
werke (zB Heizung, Luftung, Sanitar) bearbeitet haben.

Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits Gbergeben bzw vom AG tGbernommen wurde.

Das jeweilige Schlusselpersonal muss das angefuhrte Referenzprojekt Gber 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgangig betreut haben.

Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schlisselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schliisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schlusselpersonal nicht im fur das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe
(PONALE) in Hohe von der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schlisselperson geltend machen, so-
fern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kindigung durch die Schllsselperson) fur
den Nichteinsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Fachliche Qualifikation Schliisselpersonal*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schlisselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Bauleiter / Techniker 4 50,0
Bauleiter / Techniker 3 37,5
Bauleiter / Techniker 2 25,0
Bauleiter / Techniker 1 12,5
Bauleiter / Techniker 0 0

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Polier / Obermonteur 4 50,0
Polier / Obermonteur 3 37,5
Polier / Obermonteur 2 25,0
Polier / Obermonteur 1 12,5
Polier / Obermonteur 0 0
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Anschliefend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemall den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufllen.

[ ] Transportkilometer fiir Beton

Der AG moéchte die Umweltbelastung (zB CO.-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen StralRennetzes bei der Ausflihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmdoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer flr Beton“ und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer flir Beton“ gelten jene Kilometer auf 6ffentlichen Stralen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenstandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurtickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzu-
geben:

LV-Position

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist flr die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstatte mit
der weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er Uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfligt. Dieser Nachweis kann gefiihrt werden:

»= Uber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfligungsberechtigung tber das jeweili-
ge Betonwerk ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfiigungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall Gber diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

. Fahrzeug: ,mit dem Auto“.

Prinzipiell ist flr die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstral3ennetz bzw
das Autobahn- und SchnellstraRennetz zugelassen. GemeindestralRen und Wirtschaftswege
bzw Forststrallen sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mdogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kiirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fiihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in H6he von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angefihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieBung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfuhrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Transportkilometer fiir Beton*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0
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Anschliefend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemall den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszuftllen.

[ ] Transportkilometer fiir Aushubmaterialien

Der AG moéchte die Umweltbelastung (zB CO.-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen StralRennetzes bei der Ausflihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmdoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Aushubmaterialien als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebo-
tenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer fir Aushubmaterialien® und Angabe der Posi-

tionen

Als ,Transportkilometer fir Aushubmaterialien“ gelten jene Kilometer auf 6ffentlichen Straflen
durch LKW-Transporte (Uber 3,5t), die vom Leistungsort (Baustelle) bis zur Deponie zuriick-
zulegen sind.

Die Transportkilometer sind fiir die Lieferung der Aushubmaterialien in den folgenden Positio-
nen anzugeben:

LV-Position

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

Sofern das Material der LV-Positionen zu unterschiedlichen Deponien geflihrt wird, ist fir die
Berechnung der Transportkilometer die Deponie mit der weitesten Entfernung zur Baustelle
heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG - nachzuweisen, dass er Uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfligt. Dieser Nachweis kann gefiihrt werden:

» (ber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfliigungsberechtigung tber die jeweilige
Deponie ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentiimer oder Verfiigungsbe-
rechtigter der jeweiligen Deponie ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall Uber diese
Deponie das entsprechende Aushubmaterial abnehmen wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.qgoogle.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Abfahrtsadresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Zieladresse: Anschrift der gewahlten Deponie (dazu ist erforderlichenfalls die Aus-
gangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der Anlage zu positionie-

ren).
. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.
. Fahrzeug: ,mit dem Auto“.

Prinzipiell ist flr die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstral3ennetz bzw
das Autobahn- und SchnellstraRennetz zugelassen. GemeindestralRen und Wirtschaftswege
bzw Forststrallen sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kiirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fiihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer uUber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angefiuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schlielfung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfiihrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Transportkilometer fiir Aushubmaterialien*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0
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Anschliefend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemafll den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszuftllen.

[ ] Transportkilometer fiir Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort

Der AG moéchte die Umweltbelastung (zB CO.-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des offentlichen StralRennetzes bei der Ausflihrung des gegenstandlichen
Projekts bestmdoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort als weiteres Zuschlagskriterium, welches
mit der Erflllung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer flir Material zur Baustelle oder zu anderem
Lieferort* und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer fiir Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort* gelten jene Ki-
lometer auf offentlichen StraRen durch LKW-Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktions-
standort bis zur Baustelle / zu anderem Lieferort zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Materials in den folgenden Positionen an-
zugeben:

LV-Position

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstandorten bezogen
wird, ist fur die Berechnung der Transportkilometer der Produktionsstandort mit der weitesten
Entfernung zur Baustelle / zum anderen Lieferort heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG - nachzuweisen, dass er Uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfugt. Dieser Nachweis kann geflhrt werden:

» (ber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfigungsberechtigung Gber den jeweili-
gen Produktionsstandort ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentiimer oder Verfiigungsbe-
rechtigter des jeweiligen Produktionsstandorts ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall
Uber diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.qgoogle.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle / des anderen
Lieferorts durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

. Fahrzeug: ,mit dem Auto“.

Prinzipiell ist fur die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstrallennetz bzw
das Autobahn- und SchnellstralRennetz zugelassen. GemeindestralRen und Wirtschaftswege
bzw Forststrallen sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Riicksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kiirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kiirzeren
Kilometerentfernung fiihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angefihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieRung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfiihrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Transportkilometer fiir Material zur Baustelle
oder zu anderem Lieferort‘

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0
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Anschliefend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemafll den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszuftllen.

X Verlingerung der Gewihrleistung

Der Bieter kann eine Verlangerung der Gewahrleistung anbieten, die fir sdmtliche Gewahr-
leistungsfristen gilt (Beispiel: bei Verlangerung um 1 Jahr wird die grundsatzliche Gewahrleis-
tungsfrist von 3 auf 4 Jahre verlangert, jene fir Abdichtungen von 5 auf 6 Jahre, jene flr
Flachdacher und Terrassenabdichtungen von 10 auf 11 Jahre). Diese Verlangerung wird wie
folgt bewertet:

Verlangerung der Gewahrleistung ungewichtete Punkte
keine Verlangerung 0
Verlangerung um 1 Jahr SR
Verlangerung um 2 Jahre 66,66
Verlangerung um 3 Jahre 100

Anschlief’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaR den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.6 auszufullen.

[ ] Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts

Mit Abgabe des Angebots ist vom Bieter ein ausgearbeitetes Konzept einmalig einzureichen.
Diese kann neben Flietext auch Grafiken, Skizzen, Diagramme etc. enthalten.

Wird mit dem Angebot kein Konzept abgegeben, wird das Angebot in diesem Zuschlagskrite-
rium mit 0 Punkten bewertet.

Das Konzept hat folgende formale Anforderungen zu erfillen:

= Maximal Seiten DIN A4 (etwaige Inhaltsverzeichnisse sowie Deck- und/oder
Trennblatter bleiben bei der Bewertung der maximalen Seitenzahl unberucksichtigt; enthal-
tene DIN A3-Seiten werden als zwei DIN A4-Seiten gezahlt). Darin sind alle Inhalte des
Konzepts, inklusive planlicher und grafischer Ausarbeitungen, abzubilden.

= MindestmaRe fiir Standardtext: Arial 11pt, einfacher Zeilenabstand.

= Alle Seiten des Konzepts sind fortlaufend zu nummerieren.

Uberschreitet das Konzept die maximale Seitenanzahl, dann bleiben jene Seiten, die tber die
maximale Seitenzahl hinausgehen, in der Bewertung unberucksichtigt.
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Das Konzept hat folgende inhaltliche Anforderungen zu erfillen (Aufgabenstellung):

Die Bieter haben sich innerhalb der Vorgaben der Ausschreibung (z.B. Leistungsverzeich-
nis, Plane, AVB) zu halten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben wird das Angebot als aus-
schreibungswidrig ausgeschieden.

Das Konzept wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Samtliche Inhalte des Konzepts sind
mit den angebotenen Preisen abgegolten.

Die Art und Weise der Aufbereitung und die Art der Darstellung (zum Beispiel das Verhaltnis
von verbalen und planlichen Beschreibungen) liegt grundsatzlich im Ermessen des Bieters,
soll sich jedoch auf die wesentlichen Inhalte der Aufgabenstellung beziehen und soll der
Kommission einen raschen, zusammenfassenden Einblick in die Uberlegungen des Bieters
geben. Die Art der Aufbereitung soll insbesondere dazu geeignet sein, dass von der Kommis-
sion das projektspezifische und praxisbezogene Eingehen auf die Komplexitat des
Bauvorhabens beurteilt werden kann.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der im Konzept enthaltenen Zusagen (PONALE)

Werden die vom AN im Konzept enthaltenen Zusagen nicht eingehalten, so wird der AG vom
AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2 % der Auftrags-
summe pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewich-
tung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts*

Das Zuschlagskriterium ,Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts“ wird nach folgenden
Aspekten (keine Subkriterien) bewertet:

= Vollstandige, strukturierte und verstandliche Darstellung;

= in fachlicher Hinsicht nachvollziehbare und mit dem Projekt und den Aufgaben des kunfti-
gen AN stimmige Ausarbeitung.

Die Abwicklungskonzepte werden durch eine Kommission bewertet werden. Jedes Konzept
wird in Anlehnung an das Schulnotensystem in Abstufungen (sehr gut, gut, befriedigend, ge-
nigend und nicht gentigend erfiillt) bewertet. 0 Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
nicht genugend erfullt sind. 100 ungewichtete Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
sehr gut erfullt sind. Dazwischen werden die Punkte linear abgestuft vergeben (gut = 75% der
max Punkteanzahl; befriedigend = 50% der max Punkteanzahl; genigend = 25% der max
Punkteanzahl).

Die Bewertung erfolgt durch die Kommission mit stichwortartiger verbaler Begriindung. Dabei
wird versucht, eine gemeinsame Bewertung zu erzielen. Sofern die einzelnen Kommissions-
mitglieder unterschiedliche Beurteilungen vornehmen, werden die vergebenen Punkte zu-
sammengezahlt und unter Berucksichtigung der Anzahl der Kommissionsmitglieder das
arithmetische Mittel gebildet. Dieses ergibt die bei diesem Zuschlagskriterium erzielten unge-
wichteten Punkte.

Anschlief’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaR den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

1.8.3 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot -
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gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS*

[ ] Die Zuschlagskriterien sind abschlieRend dem Leistungsverzeichnis ab Seite zu entneh-
men. Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punk-
teanzahl (Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefuhrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fliilhren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

1.9 Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

1.10 Ausscheiden von Angeboten

Es gelten die Ausscheidungsgriinde gemaf BVergG 2018.

1.11 Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehorde fur dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

2141

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprliche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehoérigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Plane
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;
9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind jene Fassung maRge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gliltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemafen Nutzung des
Gesamtprojekts fur den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit fir das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch darliber hinausge-
hende Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig
dienen werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls
vom Leistungsziel beinhaltet.
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21.4

21.5

21.6
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Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfullung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prafung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemafl dem
ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverziiglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemal dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Vertragsrucktritt dar und ermachtigt den AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens daruber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Ponale in Hohe von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Versto? gegen die Verpflichtung des AN ,kritische* Leistungsteile selbst
oder durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder —
im Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuhren, wobei auch die Ausfuhrung
mit Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen
solchen Verstol} darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsrucktritt dar und ermachtigt den
AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens daruber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhangigen Ponale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerlnnen an die Abgabenbehdrden vor.

Verwendung der elektronischen Projektplattform

Sofern in den sonstigen Ausschreibungsunterlagen (z.B. im Leistungsverzeichnis, im Projekt-
handbuch oder an anderer Stelle) eine elektronische Projektplattform angefiihrt ist, hat der AN
fur die dort angegebenen Zwecke zwingend diese elektronische Projektplattform zu verwen-
den und dies einzukalkulieren. Es entstehen fur den AN dadurch keine Lizenzkosten.

Priif- und Warnpflicht (PONALE)

Die Prif- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die flr
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.

Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverzuglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug
einer Vertragsstrafe (Ponale) in folgender Héhe berechtigt:
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= erkennbare Mengenabweichungen uber 10% der urspriinglichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspringlichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der urspriinglichen Auftrags-
summe:
Vertragsstrafe in Hohe von 2% der urspringlichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspriinglichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.

Festpreise bzw veranderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fir die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium  fir Arbeit und Wirtschaft verdffentlichten ,Baukostenveranderungen®
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu bertcksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Stukkateure und Gipser

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fiir die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- /| Schuttentsorqung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie alle
seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in grélleren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils daflur aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallen-
de Materialien gemal den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten fir das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemafy Abfallnachweisverordnung zu fiihren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu Ubergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN flir den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmaRig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstindlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslosungq:

Der AN erklart sich ausdricklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen
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Generalvertrag fur eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haft-
pflichtversicherung flr sédmtliche bauausfiihrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kénnen
bei der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten
zusatzliche Versicherungen abzuschlieRen.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
der Anteil fur Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.

Deckungsriicklass

Der Deckungsrucklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
riicklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel geman Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 abldsen.

Erfiillungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemaR § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemall § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemalt § 1170 b
Abs 3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Ver-
weigerung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pélten als ausschlieRlich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

.Im Auftrag des [AG] Gbernehmen wir hiermit Ihnen gegenilber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf lhre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Priifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Hohe des vorstehenden Betra-
ges zu Uberweisen, sofern lhrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass |hr Auftraggeber in HOhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemafl des
abgeschlossenen Vertrags eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass |hr Auftraggeber in HOhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

o dass Uber das Vermdgen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren erdffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermégens abgewiesen wurde.*

Im gegenstindlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erflllungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmalf von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegentber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fur die Falligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Hohe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erfullungsgarantie entsprechend

zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.
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Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurickstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Rechnungen sind ausschlieBlich bei folgender Zustelladresse einzubringen:

Land Niederésterreich, p.A. Amt der NO Landesregierung
Abteilung Gebaude- und Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 St. Pdlten

andere Rechnungsadresse
Angabe weiterer zwingender Rechnungsinhalte

Regieleistungen durfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fur Abschlagsrechnun-
gen geltenden Regeln abgerechnet werden.

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurtickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag uber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prifung von Bauabrechnungen
spatestens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepruften und beiderseits unterfertigten Mengenermittlungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen flr die vertragsgemal® erbrachten Leistungen — unabhangig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fiir weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsriicklass

Der Haftungsricklass wird in der HOhe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel gemaR Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 abldsen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe geman
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfigung zu stellen.
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Liegen die von der OBA gepriiften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punk-
tes 8.3.6.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auf-
tragsnummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Aus-
fuhrung bzw Liefertermin zu vermerken.

Fir die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-ldentifikations-
nummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatzsteuer ist in
diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig durfen Unternehmer,
die weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland haben und deren
Sitz, gewodhnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist, Umsatzsteuer
in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

¢ voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
Bauphase 1: Juli/August 2026, Bauphase 2: Juli/August 2027

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
Bauphase 1: Juli/August 2026, Bauphase 2: Juli/August 2027

Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage fur den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaRgabe der 6rtlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein
detaillierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einflgt,
ponalisierte Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus fur den AG nicht nachvollziehbaren Grinden nicht unterzeichnet,
kann dies den Rucktritt vom Vertrag gemal Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminverdnderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausflhrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fir den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist — die
ponalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfuhrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
ursprunglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Der AN Ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfiihrung
moglich ist. Anlieferungen sind dem AG frihestmdglich anzukindigen und vor Ort durch den
AN zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausflihrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frihestmaoglich vorzulegen. Dartber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle fir seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so friihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausfihrungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen. Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen
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gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterldsst er dies oder werden
vereinbarte Fristen Uberschritten, wird er fir samtliche Folgesch&aden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Gerate in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateein-
satz zu sichern. Fristiberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzuflihren,
ohne dass der AN berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zurickzutreten. Der
saumige AN ist verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
vergUten. Davon unberihrt bleiben die Bestimmungen Uber die Vertragsstrafen.

In begriindeten Fallen drohender Frist- oder Terminiberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane Uber den fir
die folgende Monatshélfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
riste, groRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzplanen und/oder begrindeten Bedenken an einem ordnungsge-
malen und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.

Vertragsstrafe (PONALE) fiir zeitlichen Verzug

Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Héhe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pénal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit hdochstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt gemanR §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pénale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflésung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
ubernehmen und verglten. Weitergehende Vergutungsanspruche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fur die von ihm bis zum Vertrags-
rucktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).
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Erwachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise gemaRk Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergutung des kalku-
lierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (insbe-
sondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn
und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen
ubernehmen konnte).

Leistungsabweichungen

1.) Leistungsédnderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des urspriinglich ausgeschriebenen Standard-
FuBbodenbelags ein bestimmter héherwertiger FuRbodenbelag auszufiihren ist, ist eine Leis-
tungsénderung.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Vo-
raussetzungen fir das Leistungsanderungsrecht geman Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B
2110 (Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungséanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdunnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsanderungen gemaR Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausfihrung der Leistungsande-
rungen verpflichtet, auch wenn Uber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Héhe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fihren, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Geratekosten der Baustelle fir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und hochstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Stérungen der Leistungserbrinqung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgriinden, die in der
Sphére des AG liegen, ist eine Stérung der Leistungserbringung.

Bei Storungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverzlglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
storten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast dafir, dass eine Stérung oder die Auswirkungen einer Stérung
nicht zu einem friiheren Zeitpunkt als angemeldet flir den AN erkennbar waren. Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit fiir den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versdumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Storungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grunden fihrt, werden nur die zeitgebun-
denen Gemein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergutet, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und
héchstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.
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Ubernahme

Die Ubernahme erfolgt ausschlieBlich formlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich auf-
merksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdruckliche Erklarung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.

Folgende Form wird bei der férmlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch flir wesentliche, spater nicht mehr zugangliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der OBA zu Ubergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Priifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Nachweis entsprechender Funktionsprifungen durch befugte Personen

e Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

o samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemaR ONORM B 2107-3
o allfallige Bestandsplane.

Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die férmliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fir samtliche gebaudetechnische Anlagen, sowie flir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kiihlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kuihlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewahrleistung angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemaR Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013 wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewabhrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fir
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weil3er Wanne®) gilt eine verlangerte Gewahrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fir Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerugt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist. In begriindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN
zumindest drei Tage vor Beginn der Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen,
das den Zeitablauf sowie die technischen Details der geplanten Mangelbehebung unter Be-
ricksichtigung etwaiger Nutzungen oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzu-
stellen hat. Der AG ist berechtigt, die Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst
vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme),
wenn dieses Sanierungskonzept nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen
Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.

Stand: April 2026 Seite 35 von 48 Do.



2.1.27

2.1.28

Amt der NO Landesregierung

Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefiigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrldssigkeit unabhangig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fiir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begriindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kénnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zuriickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshéhe. Die ,begriindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Hohe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, flr den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrdge samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurickbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsrucklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zuldssige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN flir einen dar-
Uber hinaus gehenden Schaden bleibt davon unberhrt.

Riicktritt vom Vertraq

Der AG ist Uiber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflésung gemal BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;

Stand: April 2026 Seite 36 von 48 Do.



2.1.29

Amt der NO Landesregierung

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemanR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemaf} §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstoldt, ,kritische® Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden kénnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berlcksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Maflnahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fur die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und tUberwachen zu kdénnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemald und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) flir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag.

e Zur Zurickbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgeflihrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Ricktrittsrechte bleiben unberihrt.

Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphare auch immer, stehen dem
AG folgende Mdglichkeiten — falls mehrere der unten angefuhrten Méglichkeiten zur Verfigung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfihrung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge ,Restleistungen®) ohne Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens
zur Verfligung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, samtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nachstgereinten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren
ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kbnnen, zu beauftragen.
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Fir diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

e Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu prufen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen uber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch
zu erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rucktrittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eig-
nung herausstellt.

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fir Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bie-
ter, wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fiir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zusatzliche Vergutung von 2% der urspringlichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstger. Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen.

Der Vertrag Uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 ,Bereitschaft zur Ausflihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers®
.ja‘ ausgewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein®
ausgewahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgelbt werden (zB Auftrag fur Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausfiihrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,nachstgereihter Bieter” im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fur Leistungsabweichungen zu ermitteln.

¢ Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leis-
tungen.

o Der Vertrag ist erst dann gliltig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:
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o Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erfiillt und

e wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn
der neue Vertragspartner die wesentlichen fir den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Ubernahme von Geschéftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(asset deal) ibernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

¢ Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerlinnen gegeben ist oder

¢ wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Rucktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberihrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, tibertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern

oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschliellich der Frage der Gultigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. POlten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angefiihrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wah-
rend der Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzanspriiche geltend gemacht werden kénnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Be-
teiligten durch (bloRe) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens gemaf nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag geman § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist — vor Durchfuhrung des Schiedsgerichtsverfahrens — Uber Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen lber das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Fuhrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunter-
schiede demgemal} zu bereinigen.
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Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzansprichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern — im Fall der Nichteinigung — bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschliel3lich eines
Sanierungsvorschlages) vorliegt. Fur das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Polten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschlief3lich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die dsterreichische Zivilprozessordnung Uber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pdlten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fur den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die 6sterr. Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird durch eine
Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch eingeleitet.
Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schlie3t diesen — abgesehen von im Gesetz zwin-
gend vorgesehenen Aufhebungsgriinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsgerichtsverfahrens
ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besicherungen (zB
Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese Uber Anforderung des AG zu verlangern, an-
dernfalls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden kénnen.

Fir die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Mdglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme

des Vorschlages. Fur den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — Uber
Antrag eines Beteiligten — durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fir Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-

bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende fuhren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begrunden. Der Schiedsrichter hat die in der sterreichischen Zivilprozessordnung uber das
Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfordernis
zu beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Antrage nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu héren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den Gibrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehor
einzurdumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehdér verschaffen kénnen.
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Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Fir den Fall, dass Beteiligte fur den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus techni-
scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie konnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kdnnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden durfen (Praklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit moglich — sowohl Uber die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endgiltig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemal dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann Uber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endglltigen Ge-
samtschadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemaR dem Schiedsspruch abgerechnet.

2.1.32 Sprache

21.33

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.

Insbesondere wird der AN

e die vom AG zur Verfligung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftiche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO fihren;

e dem AG auf Aufforderung unverzuglich alle Informationen zur Verflgung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;
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o auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;

o auf Aufforderung des AG unverzlglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches gemaf Art 21 DSGVO einstellen;

e ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlief3lich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

¢ die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung flr den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO),

¢ im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverzlglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angefiihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Gbernehmenden Leistungen ausdrucklich zu tberbinden.

Der Verstol} gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dartber
hinaus gehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberihrt und kdnnen vom AG gesondert geltend gemacht werden.

Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und samtliche
darin enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baa3 gemall Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internatio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwirdigkeit
aquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenlandischer Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst Uber ein Rating
im ,Investment Grade“-Bereich verfiigt) zu tiberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragstibernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfallige externe Betriebsfih-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner flr die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klarung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsflhrer (insbesondere Facility Manager) Ubernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsfuhrer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kindigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsflhrer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit
allen Rechten und Pflichten einzutreten.
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2.1.35 Schlussbestimmungen

Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch flr eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Ver-
trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht
ausdrucklich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Ergédnzung ungliltig
oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der tUbrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht beruhrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungultigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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2.2 BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit geanderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z* gekennzeichnet. Allféllige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2.2 Bieterliicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen — in den Bieterlicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterlicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erflillung
der Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitat hinausgehen, vom AG fir die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefihrt, kénnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterllicken, sieche VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterli-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterliicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefiihrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterliicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt aus-
schliellich das/die zuerst angeflihnrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die tbrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unberiicksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fir alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fur Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

X keine K-Bléatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprifung oder wahrend der Ausfliihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

HEN
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, fir die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfalliges Prifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote fir Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages tUbernehmen und sind rechtzeitig und
vollstandig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermég-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es durfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle flr den projekit-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemal’ der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemafl Resolution des NO
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Fur Wasser und Strom errichtet der AN fir die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fir die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschlieRlich die Kosten fur Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fur
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Buro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fir diese Raumlichkei-
ten werden nach tatsachlichem Ausmaf® dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GréRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Zahlerstdnde werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der GréRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig
vor und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR
wochentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Perso-
nal ohne gesonderte Vergltung. Verstdfl’t der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht,
wird er dem AG flr den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vom AN zu flhren. Bei
gleichzeitiger Fuhrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widerspru-
chen die Eintragungen im Baubuch.

Leistungsumfang

Die Erfiullung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemalfen Benutzung durch den AG dartber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
zeichnis beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfuhrung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behordliche Vorschriften, Ausfiinrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zu-
satz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen Uber Ausfihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmalffeststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angefiihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehdrigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliefdlich Abladen, Lagern und Foér-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkal-
kuliert. Wenn ausdricklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdri-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfur einkalkuliert.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der GeschoRe.
Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fir Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf

Anweisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugangli-
che Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geraten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.
Sofern offensichtlich begrindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-

nen durch den AG bevollmachtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Rick-
frage beim AG verpflichtet, bevor er geanderte oder zusatzliche Leistungen ausfiihrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsméglich-
keit besichtigt hat und mit den 6rtlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der értlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle t&-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und o6rtlich mog-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfu-
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gung stehenden Flachen ermdglicht. Erforderliche Bewilligungen fir die Inanspruchnahme
privaten bzw 6ffentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benlitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

Fur erforderliche Mitbenutzungen an Gerlsten, Aufziigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Bentitzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert verglitet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die Malinahmen gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berticksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfihrung der im SiGe-Plan genannten
MafRnahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme flr diese Tatigkeiten flr die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgeflihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-MalRhahmen und der entstehenden Gefdhrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemafn durchgefihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig. Der AG errichtet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen
werden. Fir die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behélt sich eine Uberwachung am Erflllungsort bzw eine Uberpriifung im Betrieb
(auch ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die Malde fir von ihm gemaR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Bauplaénen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN flr Messarbeiten nicht gentigend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurblros zu bedienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemaR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Planen verlangt) tber alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmdglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete
Bauangaben fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfiihrungen kénnen abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerplane durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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Amt der NO Landesregierung

3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte

AG:

Amt der NO Landesregierung

Abteilung Gebaude- und Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten

Ortliche Lage (Bauplatz)
Landhauskiche (Haus 11), Regierungsviertel, 3109 St. Pdlten

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Sanierung der Speisenausgaben und der Speisesédle sowie der Fassadenheizung in zwei
Bauphasen. Im Zuge der Sanierung wird neben der Speiseausgabe eine Neugestaltung der
abgehangten Decke im Erdgeschol’ (Bauphase 1, 2026) sowie 1. Obergeschol} (Bauphase 2,
2027) inkl. Neuherstellung der Luftungsauslasse und ggf. erforderlicher Adaptierungen der
Bestandsinstallationen durchgefiihrt.

Allgemeine Umstande der Leistungserbringung

Nachstehende Umsténde, Erschwernisse und dgl sind fur die Ausfuhrung der Leistung und
damit fur die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
berlcksichtigen:

Umbauten im Bestand, Gebaude befindet sich wahrend der Umbauarbeiten im Teilbetrieb

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke

Gewerkespezifische Bestimmungen
siehe Leistungsverzeichnis

Mogliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Ums’g_é\nde sind bei der Kalkulation nicht zu berilcksichtigen, kbnnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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