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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

0 VORWORT

Die fiir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen* (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle fur Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhéltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. Diese Vertragsbestimmungen gelten fir die HG02
Land NO und HG03 gemeinsamen Leistungen.

Die technischen Vertragsbestimmungen fur den Stralken- und Briickenbau B.3 sind Vertragsgrundlage und
gelten fiir die HG01 ASFINAG.

Im Vertrag angegebene Punkte der ONORM B2118 gelten nicht, sind jedoch sinngemaR umzusetzen.
Vertragsgrundlage ist die ONORM B2110.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefiillte/markierte Felder M bzw. ®© bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieRlich diese Textpassagen bzw. Absétze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen KEINE ausgefilllten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.

A2/B21 AST Wollersdorf Version: 2024-12-09
AU BAU — E-Vergabe Seite 2 von 20



mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen* (Kapitel 1 der AVB, Version: 2024-12-09) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralle fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfilhrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fiir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.15.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst iber
Aufforderung des AG nachzureichen.

221 Nachweis der Befugnis
Die erfordertiche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorldufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde (iber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefuhrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Ausléndische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tétigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen" von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fir die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fiir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter flr jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzuflihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.15.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverldssigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer miissen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu flihren:

Vv Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

_ Auszu verpflichtend

= I | 9 datei auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

=[x] Meevencuaal AVB Pkt. 1.13)
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mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

v Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewQ 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

verpflichtend
Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.13)

|,

v letztgliltige Kontobestdtigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustidndigen
Sozialversicherungstriagers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behdérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] und Riickstand AVB Pkt. 1.13)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestelit oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

¥ GemaR Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von &ffentlichen Vergaben auszuschlieRen. Fiir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufillen.

Formblatt
N Ausschluss verpflichtend
% Unternehmen der auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
(H Russischen AVB Pkt. 1.13)
Foderation
223 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

v Fir den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitdten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung ber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufillen. Weitere Erlduterungen siehe

AVB 1.15.2.
p  Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt. 1.13)

v Ein Nachweis (ber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= verpflichtend
— :;%hgeti_s auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= [1] e AVB Pkt. 1.13)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groRRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko" (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

224

v

Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fiir diese Referenzen auf das Ausfiillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

N\ Formblatt VEI’pﬂiChtend
‘ auf Beschaffungsportal hochladen A h .
E} Referenzprojekte gsp ( XG’,?P:FT_?:;"

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen Uber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten finf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 700.000 EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine mafgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Brlcken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéaftsfiihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

23 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
@ erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. Mallgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berticksichtigt werden.
Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 82
v RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7
v CO02-Aquivalent Einsparung Trockentrommel - max. 2
[v Verlangerung der Gewdhrleistung - max. 2
v Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
v Erhéhung der Qualitédtssicherung - max. 3
v Belastung des offentlichen StraRennetzes ) max. 2
durch LKW-Transporte
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mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
Punktepreis, o = (1 + (1 —e.%m)) * W),

Preispp
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) Uund dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2.3.1.2 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufullen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte geméaf nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.3.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erh&ht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4.5
RA30 5,0
RA35 55
RA40 6,0
RA45 6.5
RAS50 7,0

2.3.1.3 Zuschlagskriterium CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Der Bieter hat das Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
5 i Punkte
CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel (max. 2,0)
Keine Uberdachung 0,0
Ja, Uberdachung vorhanden 2,0

Die Vergabe der Punkte fur dieses Kriterium in der Angebots- bzw. Vergabephase erfolgt infolge der
Vorlage eines Fotos als Beweis (iber das Vorhandensein einer Uberdachung.

2315 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufiillen.
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mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
- W Lt Punkte
Verldngerung der Gewéhrleistung (max. 2,0)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
23.1.6 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufiillen.
Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelzlige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Maltnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angeflihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein“
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-KIlasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse |V 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

23.18 Zuschlagskriterium Erhéhung der Qualitdtssicherung

Der Bieter hat das Formblatt 20 im Beschaffungsportal auszufiillen.
Formblatt 20 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird eine der MalRnahmen vom Bieter angeboten, so werden die in der unteren Tabelle
angefiihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja" noch ,Nein" an oder ,Ja" und ,Nein”, werden 0
Punkte vergeben).
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mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

. el Punkte
Mafnahme Erhdhung der Qualititssicherung (max. gesamt 3,0)
Einsatz von zusatzl. Verdichtungskontrollen (Troxler-Sonde) wahrend
- 0,25
des Asphalteinbaues
Einsatz von zumindest einer GPS-gesteuerten Walze unmittelbar
hinter jedem einzelnen Fertiger fahrend, inkl. damit vernetzter 0.50
Dokumentation (Walziibergange, etc.) auf Ubersichtsplanen - ,FDVK !
Asphalt”
Optimierung des Bauablaufes (betriebl. Ablaufe) ,Lean Construction" 0,25
Einsatz von zumindest einem Beschicker im Asphalteinbau 0,50
Einsatz von ,langem Schleppschuh” oder Drahteinbau (Einbau nach 0.50
Drahtgerist) bei Asphaltfertigern ’
AusschlieRlicher Einsatz von
= Asphaltmulden (Asphaltbimen, Asphaltmulde auf 0,25
Sattelanhanger)
Einsatz von
= vorwiegend (mehr als die Halfte der Fahrzeuge) 0.75
thermoisolierten Asphaltmulden, Sattelkippern und !
= der Rest Asphaltmulden (gem. Zeile dartber)
Einsatz von
= zumindest einem thermoisolierten Muldenfahrzeug mit
Abschiebefunktion und 1.00
= vorwiegend (mehr als die Halfte der Fahrzeuge) '
thermoisolierten Asphaltmulden, Sattelkippern und
= der Rest Asphaltmulden (gem. beiden Zeilen dariiber)

2319 Zuschlagskriterium Belastung des éffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen Strallennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen Straflennetzes durch LKW-Transporte": 47.857979, 16.183931

Die Ermittiung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des &ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis < 20 km 1,6
Belastung >20 km bis = 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

Die in den B.3. Technischen Vertragsbestimmungen unter Pkt. 2.1 Transport angegebene maximale
Zeitdauer von 4,0 Stunden fiir den Mischguttransport wird fiir nichtig erklart. Es gelten fiir samtliche
Mischguttransporte die Vorgaben der Vertragsbestimmungen der Gruppe Strafe.

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote

Das Zuschlagskriterium wird fiir die gegenstéandliche Ausschreibung fiir nicht anwendbar deklariert.
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mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

232 Ermittlung des Bestbieters

Berlicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fiir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieRlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kiirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

2.34 Vertragsstrafe bei Nichterflllen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

41 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen
an Stralken“ sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2024-12-09) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftiche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB),
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal (ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplénen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Priifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzéhlung im Beschaffungsportal.

7. die Regelplane der Abteilung Briickenbau;
8. dertechnische Bericht u. dgl,;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandspléne

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ONORM B 2110,
Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ONORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01.

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Priifouch und die Infoblatter.

ook wN
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42 ALLGEMEIN

4.2.1 Verbindliche Termine

v Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 21 Kalenderwochen von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage
an gerechnet, zu beenden.

Zwischentermin 1: Sperre der Rampen 2, 3, 4 und 5 jeweils an den Wochenenden gem. Ablaufplan immer
von Freitag 20:00 — Montag 05:00. Im Falle von Schlechtwetter stehen dem AN weitere Wochenenden
gem. Ablaufplan zu.

Zwischentermin 2: Fertigstellung B21 zwischen KV West+Ost inkl. Rampen und Bypéasse sind bis
07.09.2026 05:00 (Ferienende Sommer NO/Wien) abzuschlieRen.

Zwisel in.2: WEUEEEE ¢ BT

Der Endtermin und allf&llig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pénalisiert.

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fiir StralRenbauarbeiten sind im Zeitraum von April 2026 bis
September 2026 innerhalb von 21 Kalenderwochen nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

4272 Poénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die grofie Bedeutung des Vertragsgegenstandes flir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen |nteresse an einer punktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pénalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabh&angig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlielilich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aul3erhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erflillungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfillung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des pé&nalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklért, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe %)) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
liber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:
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E@I Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die H6he der Vertragsstrafe in EUR (netto zuztglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fiir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhdhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
Spalte " genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte * genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

42272 Pénale Termine

g Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).

Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pdnale) fiir den Teil LAND NO (HG02) und Teil
Gemeinsame Leistungen (HG03) betragt:

Zwischentermin 1.000,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ®

Endtermin 10.000,00 € ¥ pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

) W

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

Die Hohe (brutto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Ponale) fiir den Teil ASFINAG (HG01) betragt:

Zwischentermin 2 10.000,00 € pro Fall
1) 2)

Stichtagspénale  und Endtermin pro Kalendertag ¥

Zwischentermin 1 2.000,00 € pro Fall
1) 2)

Stundenpénale pro Stunde ?

5 W

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Pénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
MaR der Bauzeitverklrzung nach vorne.

Nicht vollstandig erflllte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.
Die monetaren Abzilige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Punkte

Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 % 100
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» Punkte_Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner
Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte flr jene Zuschlagskriterien.

4227 Pdénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

¥ VerstsRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden Verstol} eine
Pénale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00 € " pro Fall -3

42210 Podnale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Fir den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pénale zu leisten. Diese
Pénale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlufirechnung x 0,05

42212 Podnale sonstige Vertragsversttlle

v Fir jeden Fall fur sonstige Vertragsverstofie, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und flir sonstige
Vertragsversttle, soweit abschlielfend verwirklicht hat der AN eine Pénale in folgender Hohe (netto)

zu leisten:
E@ I‘fg;::-:?dse\:ie;ts)tou 200,00 € " pro Fall ? pro Woche
E@ r;r:;i"rgﬁﬁﬁ:"‘t"“ 200,00 €V pro Fall 2 -3
423 Elektronische Bauabrechnung
@ Es ist ausschlieBlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15

zulassig.

424 Rechnungslegqung/Zahlung

Beauftragende Stelle (Teil LAND NO): Land NO, StraRenbauabteilung 4
Glinserstrale 88, 2700 Wr. Neustadt

Beauftragende Stelle (Teil ASFINAG): Asfinag BMG vergibt im Vollmachtsnamen der Asfinag AG
Schnirchgasse 17, 1030 Wien

Die Abwicklung des Vergabeverfahrens erfolgt durch das LAND NO.

Die einzelnen Leistungsteile gem. Gliederung der Hauptgruppen werden getrennt durch das Land NO und
durch die ASFINAG gem. untenstehender Aufteilung beauftragt:

Folgende Verrechnungs- bzw. Beauftragungsschliissel sind vereinbart:
HGO01 — 100 % ASFINAG
HG02 — 100 % LAND NO
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HG03/0G01/0G02/0G05 — ,UVLSA Kreisverkehr West“ und ,Verdichtung P&D Anlage WEST" 37,50 %
ASFINAG / 62,50 % LAND NO

HG03/0G03/0G04/0G06 — ,UVLSA Kreisverkehr Ost* und ,Abbruch P&D Anlage OST" 33,30 % ASFINAG
/66,70 % LAND NO

Fdr die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.

Q Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.
Teil LAND NO

v wobei im
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % und im

™ Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH fiir Leistungsteile des Landes
NO (HG02 bzw. HGO03) unter https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-
Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs. 1 e-Rechnungsverordnung) {bermitteln. Die
Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines
Pauschalbetrages lber den Rechnungszuwachs ist nicht ausreichend.

Der AN muss seine Rechnungen der ASFINAG fir die Leistungsteile der ASFINAG (HG01 bzw.
HGO03) als ,e-Rechnung” Ubermitteln.

425 Preisverdnderung
5

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraRenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den Strallenbau Gesamtbaukosten") bzw. fir den Briickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Stralkenbau Gesamtbaukosten) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siehe AVB Punkt 3.30. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stralenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den StralRenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges"”) als
vereinbart.
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Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges* im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den Stralenbau Gesamtbaukosten” verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

4.2.6 Bauiiberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) NO StraRenbauabteilung 4 fiir die HG02 bzw. HG03

Die bauiiberwachende Dienststelle ist die ASINAG BMG vertreten durch die Fa. Metz&Partner fir die HGO01
bzw. HGO3.

427 Baustellenkoordination
@ Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird vom AG gesondert beauftragt.

428 ¥ \orlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

0

Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fir die weitere
bautechnische Qualitdtssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
ibergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésqut

Gemaf Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzurdumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4.2.10 Verkehrsmafnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
+

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behoérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fiir die Verkehrsmaflnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behdrde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafir nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen

v Samtliche Verkehrsfiihrungsmalinahmen sind den beiliegenden Verkehrsfiihrungspléanen sowie
dem Technischen Bericht - Verkehrsflihrung zu entnehmen.

Es wird grundsétzlich auf die Verhandlungsschrift vom 13.11.2025 der BH Wr. Neustadt verwiesen.

Aufgrund der parallel laufenden Generalsanierung der A2 zwischen Wollersdorf — Wr. Neustadt ist
damit zu rechnen, dass es zu Uberschneiden hinsichtlich der Verkehrsfiinrung kommt (beiliegende
Plane GES_VKFAO2 Phase 3A bzw. 3 A1). In den einzelnen Verkehrsfithrungsplanen wurde diese
Schnittstelle beriicksichtigt. Im Zuge des Bauablaufes ist auf eine Koordinierung besonderen
Augenmerk zu legen. Dieser erhdhte Koordinierungsaufwand ist mit den einzelnen Positionen
abgegolten.
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4.2.12 Baubuch
@ Der AG fiihrt ein Baubuch.

4213 Ubernahme

@ Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214 Baubeschreibung

Die Arbeiten umfassen den Umbau der A2 ASt Wéllersdorf insbesondere die Sanierung der Rampe 1,
Rampe 2, Rampe 3, Rampe 4 und Rampe 5, sowie die Neuerrichtung der Bypésse 1 (KV West), Bypass
4 und Bypass 5 (beide KV Ost).

Die Landesstrae B21 wird im Abschnitt von km 5,600 bis km 6,200 saniert.

Um die Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren im Zuge der Sanierung gewahrleisten zu kénnen, wird
vorab seitens der STM Gutenstein der nérdliche sowie sidliche Bankett-/Muldenbereich der B21 das
Planum flir eine Verbreiterung hergestellt.

In diesem Bereich ist eine 6 cm AC22trag auf das Planum der STM Gutenstein herzustellen.
Dariiber hinaus sind schadhafte Betonfelder in den Kreisverkehren zu sanieren, Beleuchtungskarper
herzustellen bzw. zu versetzen.

Abbruch der P&D-Anlage OST sowie Adaptierung der P&D Anlage WEST. Herstellung der
unvollstdndigen Verkehrslichtsignalanlage inkl. sdmtlicher Grabungsarbeiten fir die Herstellung der
Verkabelung.

Samtliche Details Uiber die genaue Bauausfiihrung sind dem Technischen Bericht — Bauausflihrung 2025
sowie den Projektunterlagen zu entnehmen.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angeflhrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwéarmeleitungen, Drainagen, Kanéle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fiir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Vergiltung der Kosten fiir die Verlequng von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fiir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN verglitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten ftir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heifl3t z.B. geringflgiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

42172 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemél den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemalfd entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

A2/B21 AST Wallersdorf Version: 2024-12-09
AU BAU — E-Vergabe Seite 16 von 20



mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

. mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
ACD tra Paralleltrommel-Zugabe (im
d Gleichstromverfahren) 10 40
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5. AG. A7 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
o Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralleltrommel-Zugabe (im 10 25
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 F’aralle_eltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
Heillgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhéngig vom RA-Anteil) folgendes:
» Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils £ 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil

gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kbnnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngréfle) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fur die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5§ M-% RA-Zugabe erhéht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfihrung: Im Zuge der Bauausflihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behélt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tbermitteln.
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» Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% (ber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Gber einen sog.
.Mittenring" an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tiber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heillgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heilkgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen erméglichen).

» Mit Inkrafttreten des Osterreichische Aktionsplan fir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemal der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhéngig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz"
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstprifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fur die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu (ibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

42175 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giiltigen abfallrechilichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Giber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218  Prazisierung zu CO2-Aguivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel” zu erfiillen.

4219 Tragféahigkeit/Verdichtung — Abnahmepriifung

v Als Nachweis der ordnungsgemafien Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evd
oder Ev1 und in begriindeten Féllen, auf Anordnung durch den AG, darlber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul E.+ nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Evs und das Verdichtungsverhaltnis Eva/Evi nach RVS 08.15.01 kdnnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN Uberprift werden.

4.2.20 Einschrénkungen fir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

v Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

42723 Anspruchsverlust (Ergénzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemé&Rer Sorgfalt frither nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstérung trifft den AN.

Bei Leistungséanderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hohe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

v

4.3 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE
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4.3.1 Carbonat im Fuller (unabh&ngig von den Regelungen fiir Calciumhydroxid):

v Der Carbonatgehalt des Fiillers (Eigen- und Fremdfiiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabefle 32 — Kategorien fiir die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Fller, mindestens der Kategorie CCiso zu entsprechen.

Fir die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verléngert.
Gewdhrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusétzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme” aufsummiert.

432 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

v Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

(* bei Leistungspositionen nach m? und cm anhand der Schichtdicken der entnommenen Bohrkerne
tber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2, bei Leistungspositionen nach Tonnen ber
Wiegescheine von einer geeichten Waage.

433 Transportweitenregelung fir Asphaltmischqut

v Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fur Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
Mischanlage

g Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport‘, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiBmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustefle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

434 Erostsicherheit der Ko_l_'nqernisohe ungebundener Tragschichten nach
ONORM B 4810 und ONORM B 4811

Ergibt sich bei der Eignungspriifung ein Korngemischanteil der KorngréRen kleiner 0,02 mm iber
der nach dem Mineralbestand definierten Grenze, kann gutachtlich nach einem
Frosthebungsversuch die Frostsicherheit des Materials nachgewiesen werden. Die Entscheidung
dazu obliegt dem AG. Bei positivem Gutachten wird dieser Korngemischanteil als maximaler Anteil
der Korngréfien kleiner 0,02 mm Vertragsbestandteil.

Ein nach ONORM B 4811 Pkt. 5.1, Ausgabe 2006, als erprobt bezeichnetes Material muss durch 5
Jahre in Abstimmung auf den Mineralbestand den gleichen Abnahmegrenzwert fiir den Anteil der
Korngréfen kleiner 0,02 mm aufweisen und im Anteil der Korngréfien kleiner 0,06 mm die 5 %-
Grenze einhalten.

Ist zwar Bestandigkeit gegeben, jedoch der Anteil der Korngréfien kleiner 0,06 mm Uber 5 Masse-
%, kann trotzdem fiir 2 Jahre die Mineralphasenanalyse entfallen. In dieser Zeit gilt der zuletzt
festgestelite zul. Anteil der KorngrélRen kleiner 0,02 mm als Abnahmewert.

Eignungsprifungen ohne ein der Probeentnahmenorm entsprechendes Entnahmeprotokoll mit
Abgrenzung des Entnahmebereiches sind zum Nachweis der Materialeignung nicht zul&ssig.

Liegt der Anteil der Korngrélken kleiner 0,02 mm bei der Abnahmepriifung lber jenem der
Eignungsprufung, so ist eine Mineralphasenanalyse durchzufiihren.

Entspricht ein Material nicht dem Mineralkriterium, kann der AG eine gutachtliche Beurteilung nach
einem Frosthebungsversuch zulassen.

435 Hohenlage (Erganzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

v Die Oberflaiche der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1cm auf Sollhthe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist {ber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

A2/B21 AST Wallersdorf Version: 2024-12-09
AU BAU — E-Vergabe Seite 19 von 20



mﬁ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

4.3.10 Beton fur KleinbaumaRnahmen — Abnahmepriifung
v

Bei allen Betonsorten kénnen bei einer eingebauten Menge < 10 m* Abnahmepriifungen entfallen.

4311 Prifung der Langsebenheit
v

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Priifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.
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