Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
fur die ANGEBOTSABGABE:

12.05.2026  10:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
04.05.2026 12:00 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
12.10.2026  24:00 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
BD6-LPH-787/009-2026

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fir Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Malnahme:

Neunkirchen, NO Pflege- und Betreuungszentrum

Angebotsgegenstand (Gewerk):

310.001 Sanierung Kalt-, Warm- und Zirkulationslei-
tungen, Legionellenprophylaxe

Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Niederosterreich, vertreten durch das Amt Land Niederdsterreich
der NO Landesregierung vertreten durch das
Abteilung Gesundheitsstrategie Amt der NO Landesregierung,
Landhausplatz 1, 3109 St. Pélten Abteilung Landeshochbau,
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten
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Amt der NO Landesregierung

Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: nicht offenes Verfahren gemafR BVergG 2018
Schwellenbereich: Unterschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) niedrigster Preis

Preisart: (Pkt. 2.1.6) Festpreise

Versicherungslésung flir Bauschaden:
(Pkt. 2.1.7) nicht vereinbart

Erfullungsgarantie: (Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart
Pdnale: (Pkt. 2.1.18) vereinbart
Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) keine

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

technische Auskinfte:
ausschlieB3lich Gber die Plattform
Auskinfte des Beschafferportals,
https://noe.vemap.com

Auskiinfte zum Beschafferportal
e-mail: welcome@vemap.com
Fax: -

Tel: +43 1 3157940

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben. Die
auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen zu
beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle Angebotsbestandteile sind ausschliellich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal des
Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen in Pa-
pierform werden ebenso wenig beriicksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

(Formblatt 2):

Erklarung einer Bietergemeinschaft

(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
(Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklarung tber Umsatzerlése

gegebenenfalls

(Formbilatt 6):

Unternehmensreferenzen

gegebenenfalls

(Formblatt 7):

Angaben zum Schlisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls

(Formblatt 8.2):

Angaben zur Beschaftigung tUber 55-jahriger AN

gegebenenfalls

(Formblatt 8.3):

Beschaftigungsdauer im Betrieb

gegebenenfalls

(Formblatt 8.4):

Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

gegebenenfalls

(Formblatt 8.5):

Transportkilometer fur Beton

(Formblatt 9):

Erklarung zu den Bieterlicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfillungsqgarantie

(Formblatt 12):

Erklarung tber die Bereitschaft zur Ausfiihrung
von Restleistungen nach Wegfall des AN

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterlagen
(Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufiillen, einzuscannen und einzu-
reichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfullungsgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsricklassgarantie
(Beilage E) Eigenerklarung — Ausschluss von Unternehmen
9 aus der Russischen Fdderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote miissen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfiigung gestellt. Berichtigungen werden zusatzlich
unter www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html  bereit
gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen zu be-
ricksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

[ ] Vertragsiibernahme

Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der Un-
terfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragsiibernahme durch eine noch zu beauftragende Lea-
singfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertragstber-
nahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer xxx (z.B. SWH) nach Fertigstellung der Bauleistungen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

11

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemald den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Beriicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fur die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mar ONORM B 2110 erfllt sind und dass er alle fur die Erbringung der Leistungen notwendi-
gen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemalfe Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskréfte abhéngig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zuschlags-
frist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausfiihrung der tber-
tragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der angegebenen
Frist(en) durchgefuhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf friilhestens nach schriftlicher
Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittiungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uiber die Preisbildung oder tber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und sons-
tige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen han-
delt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der AG
den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Héhe von 10 % der
Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden - im
Falle einer Vertragsstrafe flir den dariiber hinausgehenden Schaden - aufzukommen hat, wel-
cher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fur die
Durchflihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied einer
Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafiir enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbhewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote véllig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal’ § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer alle Unternehmer verstanden,
die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfiihren. Daher fallen auch alle
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Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunterneh-
mer“. Die bloRRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von , kritischen* Leistungs-
teilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende , kritische" Leistungsteile mussen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf? 8 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefiihrt werden:

»Kritische" Positionen des Leistungsverzeichnisses:

siehe LV

Klargestellt wird, dass von Arbeitskraftetiberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen* Leistungsteile erbringen diirfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mdg-
licherweise im Wege von Subauftrdgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fir alle Subunternehmer). Die Verfiigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemal Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden beab-
sichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht
im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller
zur Prufung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzu-
teilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheri-
ger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allféllige Ab-
lehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die
Zustimmung des AG qilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wo-
chen nach Einlangen der Mitteilung gemaf dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat.
Sind der Mitteilung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht
vollstdndig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur
Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der
Frist gemal dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstadndigen Vorlage der erforderlichen
Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunterneh-

mers beizulegen (gemaR VEMAP-Formblatt 3 fir Bieter / gemaf Beilage B fur Subunterneh-
mer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur natirliche und juristische Personen, welche tber
die geforderte Eignung verfigen und keinen Ausschlussgrund erfillen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angefiihrten Ausschlussgriinde auf gesonderte Auffor-
derung durch den AG unverziglich nachweisen kénnen.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
fihren gemanR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintragung
in eine flr den AG kostenlos zugéngliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB Auftrag-
nehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben sind ge-
sondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zugénglichen Datenbank verfligbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kénnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen werden,
wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustimmung
erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussqgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Fdderation

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieterge-
meinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf deren
Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnachweises
stiitzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts entféllt) aus-
geschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation gelten

= russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juris-
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

= juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tber
50% unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organi-
sationen gehalten werden, und/oder

= natirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fo-
deration werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmaglichkeit — aus-
geschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgliltig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters / je-
des Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemaf Beilage E) und jedes Subunternehmers (gemaf
Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle des
Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

[ ] Nurfur Auftrage im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fir die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
friheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kdnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusétzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung (EEE)
belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefullt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

[] - aktuelle Bestatigung iiber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
[ ] - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoffnung erfiillt und die festgelegten Nachweise
auf Aufforderung unverzuglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3).
Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise unverziiglich binnen ange-
messener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu
vervollstdndigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdriicklich seine berufliche Zuver-
lassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens so-
wie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt der
Angebotsoffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden arbeits-
, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslanderbeschéftigung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Beschaf-
tigte gemalf’ Auslanderbeschaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzufiihren.
Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen Rucktritt
vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberiihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskiinfte bei der nach 8§ 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn- und
Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zentralen
Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechtskraftige
Bestrafung oder Entscheidung gemal § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw 88§ 28, 29 Abs 1 oder 31 Abs
1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoéffnung
erfillt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die ange-
fuhrten Nachweise unverziiglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Be-
scheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre:
Mindestens EUR ---------——---- exkl. USt.

- Versicherungsbhestatigung Uiber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:
Mindestens EUR ---------mmm--- exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griunde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschéftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgriinden
abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal zB 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spéatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoffnung erfillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung —
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise un-
verzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen an-
gemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eignungs-
prufung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bieterge-
meinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft war. Im
letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenzprojekt im
Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann berticksichtigt, wenn der Leistungsanteil des betref-
fenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeitsgemein-
schaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgeflihrten Refe-
renzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat und die
Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefuhrt wurden (oder an Stelle
der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft diese wesentlich unterstiitzt bzw tUberwacht hat). Referenzen, welche im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammen-
schluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer Gro3enordnung nur in der Hohe des tat-
sachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unternehmens-
zusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfdhigkeit - Unternehmensreferenzen

[ ] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen miissen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es missen zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemafe Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistunqgsfdhigkeit - Schliisselpersonal

[ 1 Projektleiter
Der Bieter hat den flir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schliisselperson
im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.

Die namhaft gemachte Schllisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schliisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zuléssig.

Referenzliste fir Schliisselperson
Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schliisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausreichen-
den Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Bauleistun-
gen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fiir das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen miissen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umsténde der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es missen zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalfe Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abanderungsangebote
Alternativ- und Abéanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien

1.8.1 Zuschlagsprinzip ,niedrigster Preis*

Der geschétzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitéatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist der
Preis das einzige Zuschlagskriterium.

Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erflllung der angebotenen Leistung in direktem Zusgmmen-
hang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fiur die gegenstéandliche Ausschreibung/aus den
folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausgewabhilt:

maximale un- Gewichtun
Zuschlagskriterium gewichtete 9
[%0]
Punkte
PREIS 00 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt VEMAP-Portal)
Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt
Beschaftigung Uber 55-jahriger Arbeitne%r 100 siehe Deckblatt
Beschéaftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des Schygselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer fur Betoy/ 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des
(Summe der

rgabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
wichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fihren gémanR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters!

Im Offiungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten Anga-
ben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell geman nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaR den Angabepl am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

[ ] Lehrlingsausbildung

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon Uberzeugt, dass sich die Aushildung
von Lehrlingen positiv auf die Ausfihrung des Projekts auswirken wird und dem Fachkrafte-
mangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Begchaftigung von Lehrlingen
in den Unternehmen zu férdern. Neben dem Preis gilt daher auctydie Lehrlingsausbildung als
weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfiillung der anggbotenen Leistung im direkten
Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Lehrling”

Lehrlinge werden im Sinne des BerufsausbildungsgesetzZes BGBI Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Léhrvertrages zur Erlernung eines in der
Lehrberufsliste angefihrten Lehrberufes bei einem Lghrberechtigten fachlich ausgebildet und
im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in einem
EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbijlfdungsverhaltnis befinden gleichgehalten.

Nachweis

Die Lehrlinge missen in der angegebenen
folgenden Ausmald herangezogen werden:

zahl fur die Leistungsabwicklung tatséachlich im

Lehrlinge werden nur dann gewertet, wepn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumin-
dest 10 Wochenstunden fur das Projekf, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zu-
mindest einem Viertel (1/4) der gem&l3 Rahmenterminplan vorgesehenen Ausfiihrungsdauer
des jeweils ausschreibungsgegensgandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der Bieter hat die Anmeldung dér im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich
angefihrten Lehrlinge durch eifien letztgiltigen Kontoauszug der zustdndigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge flr
die Leistungserbringung lbérprifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spatestens am Fag vor deren Einsatz per E-Mail der OBA gesondert anzukiindigen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angeboteng’ Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisflihrung durch
den AN wahrend dér Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhéngige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro
Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses
Zuschlagskritgriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (zB im Krankenstand) fiir die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertdng Zuschlagskriterium ., Lehrlingsausbildung”

Es Wer{jen in Abhangigkeit vom geschéatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:
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[ ] Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 l\}iO.Z

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

ungewichtete

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

ungewichtete

[ ] Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.:

auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
100 1 50
2 100

Anzahl der ich Anzapl der ,
eingesetzten Lehrlinge ungeW|E tete | | eingesetzten Lehrlinge | UNgeéwichtete
auf der Baustelle Punkte auf def Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75

4 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaR den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung/dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszufillen.

[ ] Beschéftigung tiber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schétzt die Erfahrung altefer Arbeitnehmerinnen und ist davon lberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfihrung des Projekts
auswirken wird. Neben dem Prejs gilt daher auch die Anzahl der Gber 55-jahrigen Arbeitnehmer
als weiteres Zuschlagskriteriupn, welches mit der Erfillung der angebotenen Leistung im direk-
ten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begrifis ,altere Arbeithehmer*

Als éltere Arbeitnehmer/gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotsoffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitehmer missen in der angegebenen Anzahl fiir die Leistungsabwicklung tat-
séchlich im folgenhden Ausmalf? herangezogen werden:

Altere Arbeitnghmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumipdest 10 Wochenstunden fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeit-
raum von zdmindest einem Viertel (1/4) der gemafl Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflh-
rungsdaugr des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort einge-
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Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegensténdliche Projekt namentlich ange-
fuhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztgultigen Kontoauszug der zustandigen Sozial-
versicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
ren Arbeitnehmer fur die Leistungserbringung uberpriifen. Der AN hat zur besseren Ubgrpriif-
barkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spatestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail
der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder eyfolgt die Nach-
weisflhrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird
der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der
Auftragssumme pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschréibung angefiihrten
Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern
kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fiir die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium , Beschéaftigung tber 55-jdhriger Arbeitnehmer*
Es werden in Abhangigkeit vom geschéatzten Auftragswert und degr Anzahl der im Projekt ein-

[ ] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschatzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der ich Anzahl der :
alteren Arbeitnehmer ungeW|E LEE s(teren Arbeitnehmer | UnNgeéwichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100
[ ] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mj0.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der ich
alteren Arbeitnehmer | MNgewichtete alteren Arbeitnehmer ungewt tete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75
4 100

werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaf den Angaben am Deckblatt

am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fdr die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufillen.

[ ] Beschéaftigungsdauer im Betrieb
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Der AG erkennt den Wert und Nutzen fir das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
zumindest 5 Jahre lang im Betrieb beschéftigt sind. Von diesen Arbeithnehmern erwartet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Ablaufe genau Kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sic/ weiters
sowohl gegeniiber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch
deres Verantwortungsbewusstsein und Loyalitat aus. Neben dem Preis gilt daher
schaftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit dey’ Erfullung der
angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Beschaftigungsdauer im Betrieb*

Als Arbeitnehmer mit einer langeren Beschéftigungsdauer im Betrieb gelfen alle Arbeitnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotsoffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahyé lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmalf der halben kollektivvertraglichen VollarbeitsZeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Arbeithehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb missen in der angege-
benen Anzahl fiir die Leistungsabwicklung tatséchlich im folgenden Ausmalf herangezogen
werden:

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschéaftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden fir
das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeigfaum von zumindest einem Viertel (1/4) der
geman Rahmenterminplan vorgesehene Ausfuihrungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatgachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt §ir das gegensténdliche Projekt namentlich ange-
fuhrten Arbeitnehmer mit einer langeren BeSchaftigungsdauer im Betrieb durch einen letztgul-
tigen Kontoauszug der zustéandigen Sozidlversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuwei-
sen. Der AG wird die Heranziehung der/Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer
im Betrieb fur die Leistungserbringung tberprifen. Der AN hat zur besseren Uberprifbarkeit
die jeweiligen Arbeitnehmer mit einer' langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb spatestens am
Tag vor deren Einsatz per E-Mail dger Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl/an Arbeitnehmern mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Be-
trieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfiihrung durch den AN wahrend der Leistungs-
erbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Ver-
tragsstrafe (PONALE) jn Hohe von 2% der Auftragssumme pro VerstoR, gedeckelt mit der am
Deckblatt der Ausschfeibung angefuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent
der Auftragssumme/geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fur
die Abwesenheit grbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium , Beschaftigungsdauer im Betrieb”

Es kdnnen flr dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeitnehmer namhaft gemacht werden,
wobei augh Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium ,Beschéaftigung tber 55-
jahriger Arbeitnehmer* genannt wurden, nochmals angegeben werden kénnen.

Es wefden in Abh&angigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Arbeitnehmer mit einer
langeren Beschéaftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschéaftigungsdauer
des Arbeitnehmers
im Betrieb des AN
(zumindest im Ausmalf3 der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)

< 5 Jahre /

2 5 Jahre
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre)

ungewichtete Pupkte
je Arbeitnehmier

6,25

= 10 Jahre

(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre) 12,50

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufullen.

gemal den Angaben am Deckblatt

[ ] Fachliche Qualifikation des Schliisselpersghals

(HINWEIS far den Ausschreiber: Dieses Zusghlagskriterium ist nur zuldssig, wenn das
.Schliusselpersonal® im Rahmen der technischen Leistungsfahigkeit (Eignung) gemaf
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schatzt die personliche Erfahrung des Schlisselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon Uberzeugt/dass diese Erfahrungswerte einen positiven Einfluss
auf die Ausfiihrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche Qualifi-
kation des Schllsselpersonals als weitéres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfiillung der
angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schlisselpersonals

Der Bieter hat das folgende fiir
mentlich zu nennen:

le Leistungserbringung vorgesehene Schliisselpersonal na-

= Bauleiter oder Techniker
=  Polier oder Obermhonteur

Jede namhaft gemachte 3chlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungseybringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schliisselperson
wahrend des Vergabegverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug PBzw der Austausch einer Schliisselperson nicht der ,Sphare” des AN zuzu-
rechnen ist (zB lapigerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kiindigung durch die Schlisselperson)
darf der AG die/Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schlisselperson nicht ver-
weigern.

Referenzprojekte des Schliisselpersonals

Fur die naxélhaft gemachte Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jahren
erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Ab-
gabetermin flir das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

- Die Schlusselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumyhe von min-
destens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subgewerke
(zB Heizung, Luftung, Sanitar) bearbeitet haben.

- Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann dgr Fall, wenn das
Bauwerk bereits bergeben bzw vom AG Gbernommen wurde.

- Das jeweilige Schliisselpersonal muss das angeflihrte Referenzproj
samten Leistungszeitraums durchgéngig betreut haben.
- Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schliisselpersonep’ geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

t Uber 75% des ge-

Konseguenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schliisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schlisselpersonal nicht im fiiy'das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE)
in Hohe von der am Deckblatt der Ausschreibung angeflihrten Gewichtung dieses Zuschlags-
kriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schlisselperson geltend machen, sofern kein
berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kiindigung dyfch die Schliisselperson) fiir den Nicht-
einsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium , Fachliche Qualifikation Schliisselpersonal

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schllisselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion /l{eferenzprojekte ungewichtete Punkte
Bauleiter / Techniker 4 50,0
Bauleiter / Technik/e( 3 37,5
Bauleiter / Techpn/ker 2 25,0
Bauleiter / ng’ﬁniker 1 12,5
Bauleiter / Yechniker 0 0

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte

/F{olier / Obermonteur 4 50,0
Polier / Obermonteur 3 37,5
Polier / Obermonteur 2 25,0
Polier / Obermonteur 1 12,5
Polier / Obermonteur 0 0
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaf den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung Kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufillen.

[ ] Transportkilometer fiir Beton

Der AG mochte die Umweltbelastung (zB CO.-Emission bzw Larm- und Abgasbefastung) sowie
die Belastung des offentlichen StraRennetzes bei der Ausflihrung des gegengtandlichen Pro-
jekts bestmdoglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Trangportkilometer fir
Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfullung der angebotenen Leistung im
direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer fir Beton* und Angabe/der Positionen

Als ,Transportkilometer fiir Beton“ gelten jene Kilometer auf offentlichen StraRen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) Bis zum gegenstandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzuge-
ben:

LV-Position

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen
vom AG auszufUII%
vom AG auszuf}iﬁen

vom AG auszyfillen

vom AG al}s/zuf[]llen

vom AG Auszufillen
vom A%é auszufillen
von)/AG auszufullen
V}%n AG auszufillen

Sofern das Material der LV-Pogitionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist fur die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstatte mit der
weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vory Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des AG
— nachzuweisen, dass&r Uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen Trans-
portweite verfligt. Dieser Nachweis kann gefiihrt werden:

= (ber die Voylage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumenten,
aus denerysich das Eigentum oder die Verfligungsberechtigung tber das jeweilige Be-
tonwerk grgibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfligungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall Gber diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
riicksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erfgrderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort/der An-
lage zu positionieren).

] Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

] Fahrzeug: ,mit dem Auto".

Prinzipiell ist fiir die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstral3énnetz bzw das
Autobahn- und Schnellstralennetz zugelassen. Gemeindestraen und Wirtgchaftswege bzw
ForststraRen sind nur insofern zugelassen, als sie fir die Erreichbarkeit der Baustelle unbedingt
erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mdgliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankungen
fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Riicksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilgmeter anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kiyzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte/ Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fiihrt nicht zum Ausschluss des Bieters geméafl § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kjfometerentfernung, so wird diese
Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Trapsportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkiloreter wahrend der Projektdauer Uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftrags-
summe pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mjt der am Deckblatt der Ausschreibung an-
gefuihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums/in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schlieffung der Anlage) erbracht werden kann. Bei
nichtvertragskonformer Nachweisfiihrung durclyden AN wird die volle gedeckelte Pdnale sofort
fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium , Transportkilometer fiir Beton*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transpor%meter ungewichtete Punkte
0 - 30 Kilometer 100
31/40 Kilometer 80
//1 — 50 Kilometer 60
51 - 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte* gemaf den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufillen.

Zuschlagsprinzip ,technisch und wirtschaftlich gu igstes Angebot -

gemaR LEISTUNGSVERZEICHNIS®

Die Zuschlagskriterien sind abschliel3end dem Leistungsverzeichnis ab Seite  zu entnehmen.
Bestbieter des Vergabeverfahrens jstjener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Pu aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fihren gemaf Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten Anga-
ben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(8 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach 8§ 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kénnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die verlang-
ten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung ent-
behrt (8§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fur den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachprifungsgesetzes in der
jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehérde fiir dieses Vergabever-
fahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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2.1 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

2.1.2

Vertragshestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
4)) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

5.) die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
¢) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Plane
¢) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;
9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die fiir einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind jene Fassung mafRgebend,
die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Glltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist ange-
geben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird, er-
folgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgeméafen Nutzung des
Gesamtprojekts fiir den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftlicher
oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle derzeit fur
das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch dariiber hinausgehende Leis-
tungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig dienen wer-
den. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umsténde sind jedenfalls vom Leis-
tungsziel beinhaltet.
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2.1.3 Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfiullung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunterneh-
mers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden
Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer
bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustim-
mung des AG ist, ebenso wie eine allféllige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur
aus sachlichen Grunden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der
AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemaf dem
ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemar dem ersten Satz dieses
Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies
dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen aufzufordern.
Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemaf dem vierten Satz dieses Absatzes bis
zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuziehen
eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen Ver-
tragsricktritt dar und ermachtigt den AG unabhéngig vom Eintritt eines Schadens dartber hin-
aus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pénale in Hohe von 2% der Gesamt-
auftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Verstol3 gegen die Verpflichtung des AN , kritische" Leistungsteile selbst oder
durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf 8 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im
Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufiihren, wobei auch die Ausfiihrung mit
Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem
Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen solchen
Verstol3 darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsrucktritt dar und erméachtigt den AG un-
abhangig vom Eintritt eines Schadens dartiber hinaus zur Geltendmachung einer verschuldens-
abhangigen Ponale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

2.1.4 Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen Sub-
unternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

2.1.5 Prif- und Warnpflicht (PONALE)

Die Prif- und Warnpflicht bezieht sich insbhesondere auch auf Mengenabweichungen, die fir
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.

Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverzuglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug einer
Vertragsstrafe (P6nale) in folgender Hohe berechtigt:

= erkennbare Mengenabweichungen dber 10% der urspringlichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der urspriinglichen Auftrags-
summe:
Vertragsstrafe in Hohe von 2% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspriinglichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.
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Festpreise bzw verdnderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fur die Preisumrechnung die vom Bundesmi-
nisterium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort veroffentlichten ,Baukostenveranderungen®
vereinbart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu bericksichti-
gen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Gas- und Wasserinstallationsgewerbe

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundlagen
und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis flir die Umrech-
nung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie alle seine
nicht benotigten Baustoffe und Geréate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in gréf3eren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafur aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallende
Materialien geman den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten flir das Trennen
sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemaf? Abfallnachweisverordnung zu fiihren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu Ubergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN fiir den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmaRig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstadndlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungsléosung:

Der AN erklart sich ausdriicklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen General-
vertrag fur eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtversi-
cherung fir sdmtliche bauausfiihrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kénnen bei
der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt zum Ge-
neralvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten zusatzliche
Versicherungen abzuschliel3en.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
der Anteil fiir Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.
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Deckunqgsricklass

Der Deckungsricklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
ricklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel gemaf? Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 abl6ésen.

Erfillungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemall 8§ 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal3 § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemalf3 § 1170 b Abs
3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Versiche-
rungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Verweige-
rung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner Sicht
vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festlegung von
St. Polten als ausschliel3lich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

.Im Auftrag des [AG] Ubernehmen wir hiermit lhnen gegeniber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf Ihre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Priifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf ein
uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Hohe des vorstehenden Betrages zu
Uberweisen, sofern lhrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der folgenden
Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemaf des ab-
geschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

e dass Uber das Vermogen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermdgens abgewiesen wurde.*

Im gegenstandlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsqgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erfillungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmalfd von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegentiber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fir die Falligkeit jeglicher
Forderungen des AN gegen den AG bis zur Hohe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erfullungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdriicklich als Verletzung der ver-
traglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.

Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurtickstellung von Rech-
nungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Regieleistungen dirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den flir Abschlagsrechnungen
geltenden Regeln abgerechnet werden.

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurlickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag Uber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.
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Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitét der Priifung von Bauabrechnungen spa-
testens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepriften und beiderseits unterfertigten Mengenermittiungen und Beilagen beim Prufenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen fur die vertragsgeman erbrachten Leistungen — unabhangig davon,
ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt flir weitere Forderungen vom AN gel-
tend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsriicklass

Der Haftungsrucklass wird in der Hohe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen Haf-
tungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel gemafR Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen, das
im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu entsprechen
hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe geman
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweigerung
dieser Verlangerung gilt ausdrucklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN, die den
AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach PlanmaR ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-For-
mat) zur Verfligung zu stellen.

Liegen die von der OBA gepriiften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittiungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punktes
8.3.7.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auftrags-
nummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfiihrung
bzw Liefertermin zu vermerken.

Fur die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen, ver-
langert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-ldentifikations-
nummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatzsteuer ist in die-
sem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig durfen Unternehmer, die
weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland haben und deren Sitz,
gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstétte in einem Drittland gelegen ist, Umsatzsteuer in
Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

¢ voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
siehe Leistungsverzeichnis

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
siehe Leistungsverzeichnis
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Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebenen
Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage fur den in weiterer Folge zu erstellenden Bau-
zeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaRgabe der 6rtlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein detaillierter
Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfiigt, po6nalisierte
Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert der AN die
erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist der AG im
Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch hinsichtlich der
Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil. Wird dieser vom
AN aus fur den AG nicht nachvollziehbaren Griinden nicht unterzeichnet, kann dies den Ricktritt
vom Vertrag geman Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geadnderten Ausfiihrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fiir den AN unter Anstrengung aller seiner Kréfte nicht unzumutbar ist — die
ponalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfiihrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
urspriinglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Der AN Ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frith zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfuhrung
moglich ist. Anlieferungen sind dem AG frihestmdglich anzukiindigen und vor Ort durch den AN
zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfilhrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls frii-
hestmdoglich vorzulegen. Dariiber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in zu-
mutbarer Weise alle fur seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Beistel-
lungen des AG so frithzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner Ausflh-
rungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu treffen.
Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen gegeben sind
oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlasst er dies oder werden vereinbarte Fristen
Uberschritten, wird er fir samtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Geréte in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu be-
treiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbeson-
dere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateeinsatz zu
sichern. Fristliberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termine mit Aus-
wirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen den AG nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufiihren, ohne dass der AN
berechtigt ist seine Kréfte abzuziehen oder vom Auftrag zurtickzutreten. Der sdumige AN ist
verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu vergiten. Davon
unberihrt bleiben die Bestimmungen tber die Vertragsstrafen.

In begriindeten Fallen drohender Frist- oder Terminliberschreitung hat der AN auf entsprechen-
des Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane tber den fir die fol-
gende Monatshélfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Gerlste,
gréRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abweichungen
von diesen Einsatzplanen und/oder begrindeten Bedenken an einem ordnungsgeméalien und
zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN ist der AG be-
rechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Ersatzvornahme auf
Kosten des AN einzuleiten.
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2.1.18 Vertragsstrafe (PONALE) fiir zeitlichen Verzug

[X] Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten P&nal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fiir zeitlichen Verzug mit héchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

2.1.19 Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im aus-
schreibungsgegenstandlichen Projekt gemal 88 28 oder 29 LSD-BG rechtskréftig bestraft, so
ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (P6nale) in Héhe von EUR 2.000,- pro rechtskrafti-
ger Bestrafung berechtigt.

2.1.20 Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

2.1.21 Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsrucktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflosung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergiiten. Weitergehende Vergitungsanspriiche bestehen hingegen nicht. Ins-
besondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fur die von ihm bis zum Vertragsruckritt
nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).

Erwéachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% oder durch Min-
derung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise,
die positionsweise gemaR Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch an-
dere Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergitung des
kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten
(insbesondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Ge-
winn und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen
tbernehmen konnte).

2.1.22 Leistungsabweichungen

1)) Leistungsanderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des urspriinglich ausgeschriebenen Standard-Ful3-
bodenbelags ein bestimmter htherwertiger FuRbodenbelag auszufihren ist, ist eine Leistungs-
anderung.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Voraus-
setzungen fiir das Leistungsanderungsrecht gemafR Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B 2110
(Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unveréandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
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des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsanderungen gemaR Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausfithrung der Leistungsénde-
rungen verpflichtet, auch wenn (ber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Hohe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fuhren, werden nur die zeitgebundenen Gemein-
und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorgelegten
Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und héchstens zum angebotenen
Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Stérungen der Leistungserbringung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgriinden, die in der
Sphéare des AG liegen, ist eine Stérung der Leistungserbringung.

Bei Stdrungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverziiglich ab Erkennbarkeit durch
den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der gestorten
Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast dafiir, dass eine Stérung oder die Auswirkungen einer Stérung nicht
zu einem friheren Zeitpunkt als angemeldet fir den AN erkennbar waren. Der AN hat den An-
spruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten welcher Art
auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei
sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leis-
tungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit fir den AN schriftlich beim AG
geltend zu machen. Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Stérungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten
Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grunden fuhrt, werden nur die zeitgebundenen
Gemein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung vergutet, jedoch nur im tatséachlich geleistetem Umfang und héchstens zum
angebotenen Preis je Zeiteinheit.

Ubernahme

Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich formlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich aufmerk-
sam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdruckliche Erklarung innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.

Folgende Form wird bei der féormlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch fur wesentliche, spater nicht mehr zugangliche Teile
der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der Vorab-
nahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festgestellte Man-
gel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme ersetzt nicht die
Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende Unterlagen der
OBA zu Ubergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Nachweis entsprechender Funktionsprifungen durch befugte Personen

¢ Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

o samtliche gewerkespezifische Dokumentationen

o allfallige Bestandsplane.
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Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die formliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fur samtliche gebaudetechnische Anlagen, sowie fir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kiihlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kihlperiode einwandfrei funktionieren und dies vom
AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die Dauer
der Gewahrleistung angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung wird vereinbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist anzusuchen.

Gewahrleistung

Im Rahmen der Gewabhrleistung gilt grundséatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fir
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weiRer Wanne") gilt eine verlangerte Gewéhrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fur Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewabhrleistungsfrist gertigt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begriindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der Man-
gelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die technischen
Details der geplanten Mangelbehebung unter Beriicksichtigung etwaiger Nutzungen oder sons-
tiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die Mangelbe-
hebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten des
AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept nicht rechtzeitig
vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.

Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefiigt, hat der Geschéadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen Ge-
winns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vorhan-
denen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fiir das
Verschulden dem AG. Ein lber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Schaden ist
bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG istim Falle begriindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbringung
einen erst kinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kdénnte, berechtigt,
von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zuriickzubehalten, und zwar
bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begriindete Annahme* liegt dann
vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Hohe nach auf das Gutachten eines
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stlitzen kann. Soweit ein
solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu ersetzen.
Soweit bis zum Ende der Gewabhrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vorher feststeht,
dass kein Schaden eintreten kann, fur den der AN haftet, hat der AG dem AN die einbehaltenen
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Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen. Dieses Zurtickbe-
haltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des AG besteht unbe-
schadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsriicklass, Punkt 8.7.3 ONORM B
2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation®) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhéht hat.

Im Falle von fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Ricktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hoéhe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN fiir einen dariber
hinausgehenden Schaden bleibt davon unberihrt.

Riicktritt vom Vertrag

Der AG ist Uber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbeschadet
der Rechte zur Vertragsauflosung gemaf BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann berech-
tigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag obliegen-
den wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den AN
Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit
eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder
Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG 2018
festgestellt wurde;

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemaf § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemaR 88 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstoft, , kritische® Leistungsteile selbst oder durch ein
mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf 8 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle einer
ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszuftihren (siehe Punkt 2.1.2) oder

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte.

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Fodera-
tion (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor Auf-
tragserteilung oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden kdnnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat. Jahres-
zeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu berticksichti-
gen.
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Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Mafinahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und tberprufbarer Zwischentermine des Leis-
tungsfortschrittes), um sicherzustellen und tiberwachen zu kénnen, dass die Leistungen ord-
nungsgeman und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitsprogramm nicht
einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Dritter (Ersatzvor-
nahme) fur Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder wahlweise zum
sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur Zurlckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fiir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endgiiltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgeftihrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte, bleiben unberihrt.
Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphére auch immer, stehen dem AG
folgende Moglichkeiten — falls mehrere der unten angefiihrten Mdglichkeiten zur Verfligung ste-
hen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfiihrung der vom AN nicht erbrachten
Leistungen (in der Folge ,Restleistungen) ohne Durchfilhrung eines Vergabeverfahrens zur
Verfligung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, samtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nachstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren aus-
geschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kénnen, zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

¢ Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu prifen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen uber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch zu
erteilen, vorbehaltlich etwaiger Ricktrittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eignung
herausstellt.

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fur Restleistungen, fiir die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unveréndert anwendbar
sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B 2110 Punkt 7.
ff fir Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bieter,
wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachstgereihte
Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fur seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fiir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspriinglichen AN) gegen zusatzliche Vergltung von 2% der urspriinglichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstgereihte Bieter
keine Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leis-
tungen.
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Der Vertrag Uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Formblatt
12 ,Bereitschaft zur Ausfiihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers” ,ja“ aus-
gewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein* ausge-
wahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit schriftlicher
Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgeibt werden (zB Auftrag fur Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wéahrend der Ausfuhrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,néchstgereihter Bieter* im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

¢ Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fir die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert anwend-
bar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B 2110
Punkt 7. ff fir Leistungsabweichungen zu ermitteln.

¢ Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leistun-
gen.

e Der Vertrag ist erst dann gultig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:

¢ Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erftllt und

e wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn der
neue Vertragspartner die wesentlichen fir den Auftrag erforderlichen Ressourcen des AN
durch Ubernahme von Geschéftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen (asset
deal) Ubernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den Ver-

trag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

¢ Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerlinnen gegeben ist oder

¢ wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Riicktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberthrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, Ubertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusétze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
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Datentréger zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verdndern oder
erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit Zustim-
mung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschlieRlich der Frage der Giltigkeit und Beendigung des Ver-
trags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pélten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens abge-
schlossen, welche die oben angeflihrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch kurz
die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wahrend der
Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadenersatzansprii-
che geltend gemacht werden kénnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Beteiligten durch
(blof3e) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines Schiedsgerichtsverfah-
rens gemal’ nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemaf 8§ 577 ff ZPO) durch einen
Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten ist — vor Durchflih-
rung des Schiedsgerichtsverfahrens — Giber Antrag eines Beteiligten vorerst ein Schiedsgutach-
ter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ein bereits ein-
geleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die technische Untersu-
chung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen [siehe unten Punkt A)
bis F)]. Er fuhrt das Verfahren analog den Bestimmungen Uber das Schiedsgerichtsverfahren
durch. Fihrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunterschiede demgemaR zu berei-
nigen.

Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern —im Fall der Nichteinigung — binnen
drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einleitung
eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die tech-
nische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschlief3lich eines Sanie-
rungsvorschlages) vorliegt. Fiir das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Pélten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschlielich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung tiber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pdlten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fiir den Fall der Anfechtung des Schiedsspruches.
Es gilt die Osterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird durch
eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch einge-
leitet. Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schliel3t diesen — abgesehen von im Gesetz
zwingend vorgesehenen Aufhebungsgriinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsgerichtsverfah-
rens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besicherungen (zB
Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese tber Anforderung des AG zu verlangern, andern-
falls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden kdnnen.

Fiar die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten 88 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Mdglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme
des Vorschlages. Fur den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — iber
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Antrag eines Beteiligten — durch den Préasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fir Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-
bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende fuhren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich zu
begriinden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung (iber das
Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgende Verfahrensschritte als Mindesterfordernis zu
beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzuset-
zenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere Be-
weisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer An-
trdge nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu horen und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren (ei-
gentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modifi-
zieren. In einem solchen Fall ist den Ubrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehér
einzuraumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehér verschaffen kénnen.

Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetragen:
A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Furden Fall, dass Beteiligte flir den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus technischer
und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kénnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fiir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu wel-
chen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kdnnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden dirfen (Préklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit mdglich — sowohl Gber die Ursache, die Verschuldenszuordnung,
die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener des
Schiedsgerichtsverfahrens, endgultig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens
sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (8 607
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemal dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch genom-
men. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung als
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begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorgeschla-
genen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann tiber Ersuchen eines der Beteiligten auch mit der
Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endgiiltigen Gesamtschadens
beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der Endabrechnung
werden gemalf dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) miissen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, méchtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG téatig wird.

Insbesondere wird der AN

o die vom AG zur Verfligung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftiche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschétzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO fiihren;

e dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfiigung stellen, damit diese
ihrer Rechenschaftspflicht gemanr Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten nach den
Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entsprechen kann;

o auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschréankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;

¢ auf Aufforderung des AG unverziiglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Widerspru-
ches gemal Art 21 DSGVO einstellen;

¢ ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine au-
tomatisierten Entscheidungen einschlief3lich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm um-
zusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fiir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

¢ im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen melden.

Alle oben angeflihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Gibernehmenden Leistungen ausdrticklich zu Gberbinden.

Der Verstol3 gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhéngigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dartiber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben davon
unberthrt und kbnnen vom AG gesondert geltend gemacht werden
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Eintrittsrechte

Der AG behdlt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und séamtliche darin
enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine Bank bzw
Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig mindes-
tens Baa3 gemalR Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger international aner-
kannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwirdigkeit &quivalent zu
diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB KSV 1870, Alpenlan-
discher Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aquivalent zu diesem Ra-
ting in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst tUber ein Rating im ,Investment Grade*-
Bereich verfugt) zu tiberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtlicher Sicht in Form einer
Vertragsubernahme iSd 88 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allféllige externe Betriebsfuhrer
(insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch einsei-
tige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag an-
stelle des AG als Vertragspartner fir die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistun-
gen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittserklarung
des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw externen Be-
triebsfiihrer (insbesondere Facility Manager) ilbernommenen Leistungsumfang aus diesem Ver-
trag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsfuihrer (insbesondere Facility Manager)
beendet wird (durch Zeitablauf oder Kindigung), hat der ihm nachfolgende externe Betriebsfih-
rer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schriftliche Eintrittser-
klarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des AG als Vertrags-
partner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit allen Rechten und
Pflichten einzutreten.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Geltung der Schriftform. Dies
gilt auch fiir eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden soll.
Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch miundliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei Aus-
wirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Vertrages
bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht ausdriick-
lich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Erganzung ungiiltig
oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Giltigkeit und Wirksamkeit der tbrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht bertihrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungltigkeit oder Undurch-
setzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftlichen Er-
gebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungtiltige oder undurchsetzbare Be-
stimmung als vereinbart.
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2.2 BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z* gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit geanderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstéanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Herkunfts-
kennzeichen ,Z" gekennzeichnet. Allfallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der geander-
ten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2.2 Bieterluicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen —in den Bieterlicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte Bie-
terliicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der Aus-
schreibung bedungenen oder gew6hnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen zu ent-
sprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfullung der Min-
destqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fir den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des AG zuldssig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitat hinausgehen, vom AG fur die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefiihrt, kbnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterllicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen ange-
boten werden (unechte Bieterliicken, siehe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleichwer-
tigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist der
Bieter die Erflillung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterliicke
keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wabhl ein, gelten die beispielhaft genannten Mate-
rialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterliicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefuhrt werden. Fir den Fall, dass
ein Bieter in einer Bieterliicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfiihrt, gilt ausschlief3-
lich das/die zuerst angefiihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die lbrigen Materia-
lien/Erzeugnisse/Typen bleiben unberiicksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. Fiir sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fiur alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fuir Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

X keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprufung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert wird,
sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

] O
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fiir Leistungen,
fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfiihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der AG
ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfélliges Prifergebnis dem Bieter
mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des Ver-
trages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote flr Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages (ibernehmen und sind rechtzeitig und voll-
standig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im Hin-
blick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermdogli-
chen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

2.2.5 Zulassungen

Es durfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle fir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise
dariiber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

2.2.6 PVC-Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemaR der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemafR Resolution des NO Land-
tages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

2.2.7 Wasser / Strom

Fur Wasser und Strom errichtet der AN fur die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die Ver-
teilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fir die Verteilung ab den
Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschliel3lich die Kosten fiir Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fiir
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Blro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Z&hlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fur diese Raumlichkei-
ten werden nach tatséchlichem Ausmal® dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GroRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Z&hlerstande werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

2.2.8 Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der GroRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig vor
und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR wo-
chentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Personal
ohne gesonderte Vergutung. Versto3t der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht, wird er
dem AG fiur den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vom AN zu fuhren. Bei
gleichzeitiger Fuhrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widerspriichen
die Eintragungen im Baubuch.

2.2.9 Leistungsumfang

Die Erfiillung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemafen Benutzung durch den AG dariber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeich-
nis beschriebenen Angaben uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfiihrung, Bauart,
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behord-
liche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthaltenen Nor-
men und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG anerkannt
werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen Uber Ausfiihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmalfifeststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeichnis-
ses in der Regel nicht mehr angeflihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt
enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlie3lich Abladen, Lagern und Fordern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdricklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt der
Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkalkuliert.
Wenn ausdrticklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materia-
lien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle bezie-
hungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdrigen Verar-
beitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes etwaiges
Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschol3e.
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fur Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf An-
weisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugéngliche
Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geréaten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen / Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Sofern offensichtlich begriindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Personen
durch den AG bevollméchtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Riickfrage
beim AG verpflichtet, bevor er gednderte oder zusatzliche Leistungen ausfihrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsmoéglichkeit
besichtigt hat und mit den 6rtlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschéaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fiir den nachfolgenden Betrieb
der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle
tatigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und ortlich még-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
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ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfi-
gung stehenden Flachen erméglicht. Erforderliche Bewilligungen fir die Inanspruchnahme pri-
vaten bzw o6ffentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume flr Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benitzung in den friiheren Zustand zu versetzen.

Fur erforderliche Mitbenitzungen an Gerusten, Aufziigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein Anspruch
auf Benutzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergitet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die MaRnahmen gemalf Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu beriicksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfiihrung der im SiGe-Plan genannten Malf3-
nahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristsetzung
eine Ersatzvornahme fiir diese Tatigkeiten fir die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten des AN
durchgefuhrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund der Dring-
lichkeit der SiGe-MaRRnahmen und der entstehenden Geféahrdungen - wenn diese nicht oder
nicht ordnungsgemar’ durchgefiihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel
Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig.

2.2.16 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behélt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberpriifung im Betrieb (auch
ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die Mal3e fiir von ihm gemaf Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestand-
teile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Riucksprache mit dem AG zu nehmen und mit
allen Bauplanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabepléanen) zu vergleichen
und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftragnehmern). Un-
stimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der AN fur Messar-
beiten nicht gentigend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsingenieurbiros zu be-
dienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemaf Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in Form
von entsprechend detaillierten Planen verlangt) Uber alle bauseitig erforderlichen Vorleistun-
gen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmaoglichkeiten und dgl, hat der AN umgehend nach
Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur schriftlichen
Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete Bauangaben
fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfiihrungen kénnen abgelehnt werden und sind
auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unternehmerpléane durch
den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte

Planung und OBA:

Haustechnik Planungsgesellschaft
Altmannsdorfer Stral3e 89/15
1120 Wien

Ortliche Lage (Bauplatz)

NO Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen
Raimundweg 3a
2620 Neunkirchen

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen
Siehe LV

Allgemeine Umstande der Leistungserbringung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fiir die Ausfiihrung der Leistung und
damit fir die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
bertucksichtigen:

Siehe LV

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen Kos-
ten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Allgemeine Bestimmungen fiur alle Gewerke
Siehe LV

Gewerkespezifische Bestimmungen
Siehe LV

Mogliche Anderungen von Umsténden

Nachstehende Umsténde sind bei der Kalkulation nicht zu bertcksichtigen, kdnnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:

Siehe LV
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