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m@ Amt der Niedertsterreichischen Landesregierung

0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralte fr Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine_Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhéltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefillite/markierte Felder V] bzw. ® bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieRlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen KEINE ausgeftillten/markierten Felder ] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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m@ Amt der Niedertsterreichischen Landesregierung

2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2025-12-22) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Strale fir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfilhrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverldssigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fiir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgtiltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stiitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst (iber
Aufforderung des AG nachzureichen.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausflihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde iber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeftihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen miissen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen" von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fiir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzuflhren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverléssigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und aWe Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu flihren:

Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft flir Verbdnde gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehérde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch flir sémtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).
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m@ Amt der Niedertsterreichischen Landesregierung

= Strafregister- verpflichtend
— = auf Beschaffungsportal hochladen Ausnah .
‘:m bescheinigung gsp ( AVE PKL 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

—D Auszug verpflichtend
‘ :_Ell Insolvenzdatei auf Beschaffungsportal hochladen (A;aréagﬂe:ﬁ;i?.
Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zusténdigen Behorden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

verpflichtend
Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14)

letztgliltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen
Sozialversicherungstrigers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
— Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[1] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung iiber eine eidesstattliche Erklérung oder eine entsprechende, vor einer
daflr zustédndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AuslBG durch den AG gepriift.

2221 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Geman Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemalf o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieen. Flir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufillen.

Atidotons verpflichtend im
Ausschluss
n Unternehmen der auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
(® Russischen hochladen (Ausnahmen gem.
Foderation AVB Pkt. 1.14)
223 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

M1 Forden Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlduterungen siehe

AVB 1.15.2.
N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erkldarung AVB Pkt. 1.14)
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| Ein Nachweis iber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.
_ Nachweis verpflichtend
— : auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
E?E SV Rating AVB Pkt. 1.14)
Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht grof3er als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko" (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
| Es ist ein Nachweis tber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fiir Personen-, Sach- und
Vermégenschaden aus der Berufstaitigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.
‘ - Bl Nachweis Haftpflicht- verpflichtend
— ; auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=1l versicherung AVB Pkt. 1.14)
Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.
224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit
23 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
@, erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MalRgebend flir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlicksichtigt werden.
Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 87
2k RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7
v Verldngerung der Gewéhrleistung - max. 2
¥ Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
v Belastung des offentlichen StraRennetzes i max. 2
durch LKW-Transporte
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
PUNKtepreis,, e = (1 + (1 —%‘"““)) * W,

Preisyi,
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
¥ Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» W, Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2.3.1.2 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufiillen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittiung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte gemal nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.3.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhoht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 50
RA35 5,5
RA40 6,0
RA45 6,5
RAS50 7,0

2.3.1.5  Zuschlagskriterium Verldngerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittiung:
" . Punkte
Verldngerung der Gewahrleistung (max. 2,0)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2316 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufillen.
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Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittiung: Fur alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelziige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der MaBnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angeflhrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja" noch ,Nein®
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse |V 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

2319 Zuschlagskriterium Belastung des 6ffentlichen Stralkennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittiung: Die Belastung des offentlichen Stralennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen Stralennetzes durch LKW-Transporte®: 48.13503, 15.29611

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des offentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis < 20 km 1,6
Belastung >20 km bis = 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird far die gegenstandliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhélt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlielich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fiir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die klrzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.
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234 Vertragsstrafe bei Nichterfiillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom

Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechiliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,stdndigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe Strale fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal (ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Priifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

S

8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brickenbestandspléane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Priifouch und die Infoblétter.
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42 ALLGEMEIN

4.2.1 Verbindliche Termine

L Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 5 Kalendertagen von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage an
gerechnet, zu beenden.

Der Endtermin und allfallig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 ponalisiert.

V' Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lleferungen und Lelstungen flr samtliche LV Posﬂmnen smd im Zeltraurn von 27.04.2026 bis
22.05.2026 e S den-AL zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Elnvernehmen mit dem AG erfolgen

4272 Pénale

4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fur den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer pinktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pdnalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlielilich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aufierhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurtickzuflihren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabh&ngig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erflllungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflllung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal} der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
liber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:
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E@I Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Héhe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fur jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhohung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pénalisierten Tatbestandes die in der
Spalte " genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte * genannte hohere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.22.2 P&nale Termine

@ Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hbhe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Ponale) betragt:

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

Zwischentermin 400,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag *

Endtermin 500,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

4223 Ponale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfiillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fir den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhéngigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbezligliche Stichtag fur die Pdnale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Maf der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfullte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erflllt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abzlige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 100
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malinahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fiir jene Zuschlagskriterien.

4226 Ponale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

V' Faor jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Ponale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Bauprodukte 200,00 € " pro Fall ? pro Kalendertag ¥

4227 P&nale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

V' VerstsRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden Verstol} eine
Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:
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E@I Subunternehmer 2.000,00 €" pro Fall 2 -3

4228 Pénale Ersatzabnahme

v Fur jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe
(netto) zu leisten:

E@I Ersatzabnahme 200,00 € " pro Fall 2 -

4229 Pdénale Arbeitnehmerschutz

v Far jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Arbeitnehmerschutz 200,00 €" pro Fall ? pro Kalendertag *

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

¥ Farden Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR| = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR|aus Schlufirechnung x 0,05

4.2.2.12 Pobnale sonstige Vertragsverstoiie

Vo Far jeden Fall fir sonstige Vertragsverstolie, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
Vertragsverstole, soweit abschlielfiend verwirklicht hat der AN eine P&nale in folgender Hohe (netto)

zu leisten:
Vertl‘agsverstoﬁ 1) 2) 3)
E@I (Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche
Vertragsverstof 1) 2) L3
E@I verwirklicht 200,00 € pro Fall
423 Elektronische Bauabrechnung
® ' Esist ausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15
zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Far die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zul&ssig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

@ Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

¥ wobeiim
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % der Auftragssumme und im

Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt.
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V' Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Ubermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung

® Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.
Als Preisumrechnungsgrundlage flir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Stralenbau (,BAUKOSTENINDEX fir
den Stralenbau Gesamtbaukosten) bzw. fir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Stralenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.
Die Preisumrechnung fir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siehe AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Strafienbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den Stral3enbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges*) als
vereinbart.
Anmerkung: Sollte flr einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges” im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX flr
den Stra3enbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

426 Bauuberwachende Dienststelle
Die bauiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung)

NO StraRenbauabteilung 5, Linzer Strafle 106, 3100 St. Polten.
Mit der Baumalinahme ist dariiber hinaus die Stralenmeisterei Mank, Hérsdorf 23, 3240 Mank befasst.

427 Baustellenkoordination

® ' Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat daflir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erflllt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persénlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Ubergeben.

Hierfir hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis gem. Baubeschreibung die Koordination zu tibernehmen und samtliche relevanten
Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern flr
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

428 ¥ Vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

®  Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fur die weitere
bautechnische Qualitdtssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
Ubergeben.
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429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzurdaumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmaRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.

® ' Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die Verkehrsmalnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporéare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafir nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4.2.11 Spezielle Verkehrsregelungen

v Arbeitsdurchfiihrung unter Sperre des Baubereiches

Arbeitsdurchfiihrung unter Sperre des Baubereiches

Der Baulosbereich befindet sich teilweise im Ortsgebiet von St. Leonhard am Forst. Es ist daher auch mit
erhéhtem FuBgénger- und Radverkehr zu rechnen.

Die Arbeiten sind — vorbehaltlich der Zustimmung der zustandigen Bezirksverwaltungsbehérde unter
Sperre des Baubereiches fur den offentlichen Verkehr auszuftinren. Eine Umleitungsfihrung ist — wie
nachstehend beschrieben — einzurichten.

Umleitungsfiihrung:

Die Umleitungsfiihrung wahrend der Sperre des Baubereiches ist tiber die B215 — L106 — B29 — B215
vorgesehen. Die Umleitungsfuhrung inkl. erforderlicher Verkehrszeichen, Vorwegweiser sind planlich
darzustellen (Umleitungsfihrungsplan) und dient als Basis zur Bewiligung nach § 90 StvO!

Im Baubereich anbindende Verkehrswege:
-) div. GemeindestralRen, Giterwege und Hauszufahren

Die Verkehrsfilhrungen — getrennt nach Bauphasen bzw. Bauabschnitten - inkl. erforderlicher
Verkehrszeichen, Vorwegweiser - sind planlich darzustellen (Verkehrsfihrungsplan) und diese dienen als
Basis zur Bewilligung nach § 90 StVO! Durch die Bauarbeiten direkt oder mittelbar betroffenen Anrainer,
Dienststellen, Firmen sind nachweislich von den Behinderungen in Kenntnis zu setzen.

Vorinformation Verkehrsteilnehmer

Im gegenstandlichen Bauvorhaben ist eine Vorinformation der Verkehrsteilnehmer mittels Vorinformat-
ionstafeln (Grofke mind. 150 cm x 100 cm; Anzahl mindestens 2 Stiick; Gestaltung und Textierung ist mit
dem AG abzustimmen sowie Vorentwiirfe zur Genehmigung vorzulegen) durchzufiihren. Diese sind ggf.
je nach Bauphase und Verkehrsflhrung zu adaptieren. Der Aufstellungszeitraum definiert sich mit
mindestens 14 Tagen vor geplanten Baubeginn bis Beendigung der vertragsgemafien Lieferung(en) und
Leistung(en).

Der Einbau der bituminésen Deckschichte im Bereich der Landesstralle hat ,nahtlos” (keine Mittelnaht
zulassig) zu erfolgen.

Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die
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Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fir dessen Abgeltung keine gesonderte(n)

Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4212 Baubuch
® «  Der AG fiihrt kein Baubuch.

4213 Ubernahme

® ' Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214  Baubeschreibung
Vorhabensdaten — StralRenbauarbeiten (Heilmischguteinbau) im

Position(en) im

Bauvorhaben | ,B215 Dangelsbach BTS*

Stralle 1 B215 von km 3,800 bis km 4,650
Bauloslénge 850 m Fahrbahnbreite(n) von (X) bis (X) | ca. 6,5 m. ca.7,0m
Einbauflache 5.850 m? Gemeinde(n) St. Leonhard am Forst

Baubeschreibung (Details sh. ggf. auch SiGe-Plan):

e Bauphase 1 — Vorarbeiten
Seitens des NO StralRendienstes bzw. der StraBenmeisterei erfolgen:

o Vorarbeiten (Bankett schneiden, Adaptierung Entwasserungsmulden /
Entwéasserungsschéachte, Sanierung StraRendurchlass ...);

o Arbeiten an Nebenflachen (Herstellung, Adaption Entwasserungsanlagen - Schéchte,
Verrohrung, etc. -, Abstell- Griinflachen, Fundamentierungen, Erneuerung Hochboard

und Leitschiene Richtung Brunnenschutzgebiet...);

e Bauphase 2 — Stralkenbauarbeiten (Heifmischguteinbau)

o Frasarbeiten gem. Spezifikationen gegenstandlichem Angebotes inkl. den hierflr

erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten;

o Herstellung der bituminésen Schichte(n) gem. Spezifikationen gegenstandlichen

Angebotes inkl. den hierflr erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten;

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéaftigung von Arbeitnehmern mehrerer

Arbeitgeber.

¢ Bauphase 3 — Fertigstellungsarbeiten

Seitens des NO StralRendienstes bzw. der StraBenmeisterei erfolgen:

o unabhangig ggst. Lieferungen und Leistungen gesonderte Vergaben
(Bodenmarkierungen, ...);

o Fertigstellungsarbeiten (Spitzgraben herstellen, Bankettherstellung, Arbeiten an der
StraRenausristung — Leitpflocke, Verkehrszeichen, ...);
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Weitere Aufgaben des AN fir die an |hn beauftragten Leistungen welche, sofern keine gesonderten
Positionen im Leistungsverzeichnis dafiir vorgesehen sind, mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten sind:

« Wahrnehmung der Pflichten Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 sowie
die Pflichten des Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs.2 der Baustellenkoordination
gem. BauKG fir die

=—Bauphase 1+ Verarbeiten
o Bauphase 2 — HeilRmischguteinbau (Heilmischguteinbau) und
5 3 Ferti " bei

¢ Einrichten der Baustellensicherung gem. BauKG (Schwarzes Brett, ...);

+ Einrichten der Baustellenabsicherung gem. §90 StVO, inkl. Adaption auf die Ausfihrungsphasen
Ber(licksichtigung der Vorgaben gem. §90 StVO (z.B. VLSA, Handische Regelung, etc.) im
Zeitraum der Bauarbeiten bzw. im Zeitraum der Behinderungen;

+ zeitgerechte Verstandige Verstandigung der durch die Bauarbeiten direkt oder mittelbar
betroffenen Anrainer, Dienststellen, Firmen;

¢ Einrichten der Umleitungsfihrungen

¢« Entfernung von Anrampungen bzw. prov. Anrampungen (siehe auch Bestimmung
Ebenflachigkeit) nach MalRgabe der festgelegten Arbeitsdurchfiihrung (z.B. Halbseitig);

s Raumen der Umleitungsfihrungen

¢ Raumen der Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung in Absprache mit der
Stralenmeisterei.

4.2.16 Leitungen bzw. Einbauten

Im Baubereich sind Hochborde / Tiefborde / Schragborde / Entwasserungsrinnen / Kanaldeckel /
Einlaufgitter / StralRenkappen / etc. / vorhanden.

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kanéle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentumern zu veranlassen.

4.2.16.1 Vergiutung der Kosten fir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergiitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten flir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewéhlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
4.2.17.1 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heilt z.B. geringfugiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4217.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitétsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kasten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B" zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitédtsklasse B-C ist ordnungsgem&B den abfallrechtlichen Bestimmungen zu

B215 Dangelsbach BTS Version: 2025-12-19
AU BAU — E-Vergabe Seite 16 von 20



m@ Amt der Niedertsterreichischen Landesregierung

verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemaf entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist geman nachfolgender Tabelle einzuhalten.

. mindestens RA- maX. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D tra Paralleltrommel-Zugabe (im
d Gleichstromverfahren) 10 40
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, AB, A7 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralleltrommel-Zugabe (im
Gleichstromverfahren) 10 25
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Heilgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
HeilRgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhangig vom RA-Anteil) folgendes:

Y

Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezadhlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Priméar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngrélle) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhéht
werden.

Bei Zugabe von RA kann nur bei den Sorten AC D deck A5, A6, A7 und nur mit der
Gesteinskérnungsklasse G8 der max. zuldssige Rundkornanteil im Gegensatz zu den
Anforderungen zur RVS 08.97.05 Tab. 4 Fusszeile 2 im Gestein auf 10 M-% erhéht werden.
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V' Bei Zugabe von RA kann nur bei den Sorten AC D bin/ trag und nur mit der Gesteinskérnungsklasse
G4 der max. zulassige Rundkornanteil im Gegensatz zu den Anforderungen zur RVS 08.97.05 Tab.
4 Fusszeile 2 im Gestein auf 10 M-% erhdht werden.

V' Bei Zugabe von RA kann nur bei den Sorten AC D deck A1, G2 und AC D deck A1, G3 der max.
zulassige Rundkornanteil im Gegensatz zu den Anforderungen zur RVS 08.97.05 Tab. 4 Fusszeile
2 im Gestein auf 5 M-% erh&ht werden.

¥» Dokumentation wahrend der Bauausfihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an

beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu

dokumentieren. Der AG behédlt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten

Umfang mit der Schlussrechnung zu tibermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen

verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% (iber Vordoseure

aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt iber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heigaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heilligasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen ermdglichen).

> Mit Inkrafttreten des &sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % — bezogen auf das Gewicht — aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemal der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist‘) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausristung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz“
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
libergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstprifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fiir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu (ibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.

Y

4.2.18 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel® zu erfiillen.

4.2.20 Einschrénkungen fur die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

¥ Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4223 Anspruchsverlust (Erganzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

V' War die Stérung der Leistungserbringung fiir den AN auch bei pflichtgeméaRer Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fiir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsénderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Vers&dumnis der Einreichung der
Haéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.
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Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN ftritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.3 v 'BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

4.3.2 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

V' Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

® . bei Leistungspositionen nach m? grundsatzlich anhand der Schichtdicken der entnommenen
Bohrkerne uber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2. Vom AG kann jedoch bei Baulosflachen bis
2.000 m? auf eine Abrechnung nach RVS 11.03.21 einseitig verzichtet werden. Ein Mischgutmehr-
bzw. Minderverbrauch wird dann nicht vergitet. Bei Leistungspositionen nach Tonnen erfolgt die
Ermittlung der Ist-Einbaumenge (ber Wiegescheine von einer geeichten Waage.

4.3.3 Transportweitenregelung fiir Asphaltmischgut

V' Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
® Mischanlage

® In Abanderung der RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport’, wird entsprechend der im 2. Absatz
beschriebenen Zulassigkeit abweichender Regelungen, die maximale Transportweite zwischen
Asphaltmischanlage und Einbaustelle auf 100 km unter der Voraussetzung erhoht, dass der
Transport des Asphaltmischgutes mit thermoisclierten  Transportfahrzeugen erfolgt.
(Thermoaisolation: der Wand-/ Bodenaufbau muss inklusive des verwendeten Dammmaterials
mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) gréRer oder gleich 1,65 m*K/W (bei 20°C)
aufweisen. Die Transportfahrzeuge miissen mit einer Abdeckvorrichtung (z.B. Planen auf Silikon-
/Polyurethan-Basis oder gleichwertiges) ausgestattet sein, die bis zu Beginn des Entladevorgangs
geschlossen bleibt).

Der Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts
an der Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fur die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

435 Hohenlage (Ergédnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

¥ Die Oberfliche der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist (ber
Verlangen des AG die Sollhthe durch geeignete Malnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4.3.11 Prifung der Ladngsebenheit
Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.
4.3.12  Erhéhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9¢ in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermalien festgelegt:
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Ebenheit [1 mm / 4 m]')2)°)

Schicht, Mischgutsorte | Straentyp Priifung gemal RVS 11.06.62
Sollwert Qualitdtsabzug | Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle Landes- <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten strafien
Tragdeckschicht, BundL '
AG deck A5 AB sowie =6 7ois19 >l
Deckschicht, alle landliche
Mischgutsorten auler Strallen <4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

" Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau durfen die Grenzwerte um 4 mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhéht
werden.

2 Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle
zugrunde gelegt.

3 Die Prifung der Querebenheit erfolgt nur in begrindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur landliche Stralen.

Dariiber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitadtsabziigen gemal RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhoht. Die Formel fur die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p**EP*B*f

4.3.13 Ebenflachigkeit

Samtliche Anschliisse an bestehende Abgrenzungen (Borde, Rigole, etc.) bzw. Anschliisse an andere bit.
befestigte Flachen (Anbindungen Stralken, Wege, etc.) welche im Baubereich liegen, sind so herzustellen,
dass die Ebenflachigkeit gewéhrleistet wird. Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende
Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fiir dessen Abgeltung
keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4314 Beweissicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Beweissicherungen vor Beginn der Bauarbeiten durch
einen befugten Sachverstandigen vornehmen zu lassen. Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw.
resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

43.15 Aufwendungen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Samtliche aus dem Titel ,Aufwendungen SiGe-Plan" anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fir dessen Abgeltung keine gesonderte(n)
Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

Beispielhafte Aufzahlung der Aufwendungen:

Absturzsicherungen und Bauzaun, Sanitare Einrichtung, Sammelplatz, persénliche Schutzausriistung,
tagliche Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften durch vom Bauleiter bzw. genannte Person;
Unterweisung(en) nachweisen; Zufahrts- und Baustelleneinrichtungsplan, Infotafel (schwarzes Brett),
Arbeitseinteilung in Koordination mit der Stralenmeisterei. Bei Vergabe an Subunternehmer ist im
Hauptauftrag festzuhalten, dass der Subunternehmer vor seinem Einsatz die Baustellenordnung unter
Nennung einer Ansprechperson unterfertigt. Die rechtsgliltige Unterschrift ist dem Baustellenkoordinator
weiterzuleiten.

4.3.16 Nahtloser Einbau bit. Deckschichte

Der Einbau der bitumintsen Deckschichte im Bereich der Landesstral3e hat ,nahtlos" (keine Mittelnaht
zulassig) zu erfolgen. Details sind der im Leistungsverzeichnis bzw. Leistungsteil ggst. Ausschreibung
vorgesehenen Position zu entnehmen und mit dieser abgegolten.
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