

Life AMooRe - Maßnahmen-, Einreich- und Detailplanung sowie Bauaufsicht in den Karlstifter Mooren

Leistungsverzeichnis anzeigen

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
1.		Durchschnittsau (Definitiver Leistungsteil) - Definitiver Leistungsteil		
1.1.		Arbeitspaket 1 - Maßnahmenplanung		
1.1.1.	N	Grundlagenarbeiten	140,00	Stunden
1.1.2.	N	Variantenplanung und Priorisierung	140,00	Stunden
1.1.3.	N	Detailplanung und Einreichoperat	180,00	Stunden
1.1.4.	N	Abstimmungen	40,00	Stunden
1.1.5.	N	Dokumentation und Berichtswesen	100,00	Stunden
1.2.		Arbeitspaket 2 - Bauaufsicht		
1.2.1.	N	Bauaufsicht	160,00	Stunden
2.		Lattenwegau (Option) - Optionaler Leistungsteil		
2.1.		Arbeitspaket 3 - Option Maßnahmenplanung		
2.1.1.	N	Grundlagenarbeiten	24,00	Stunden
2.1.2.	N	Variantenplanung und Priorisierung	20,00	Stunden
2.1.3.	N	Detailplanung und Einreichoperat	32,00	Stunden
2.1.4.	N	Abstimmungen	8,00	Stunden
2.1.5.	N	Dokumentation und Berichtswesen	32,00	Stunden
2.2.		Arbeitspaket 4 - Option Bauaufsicht		
2.2.1.	N	Bauaufsicht	24,00	Stunden
3.		Kleine Heide (Option) - Optionaler Leistungsteil		
3.1.		Arbeitspaket 5 - Option Maßnahmenplanung		
3.1.1.	N	Grundlagenarbeiten	40,00	Stunden
3.1.2.	N	Variantenplanung und Priorisierung	60,00	Stunden
3.1.3.	N	Detailplanung und Einreichoperat	80,00	Stunden
3.1.4.	N	Abstimmungen	12,00	Stunden
3.1.5.	N	Dokumentation und Berichtswesen	40,00	Stunden
3.2.		Arbeitspaket 6 - Option Bauaufsicht		
3.2.1.	N	Bauaufsicht	50,00	Stunden
4.		Sepplau (Option) - Optionaler Leistungsteil		
4.1.		Arbeitspaket 7 - Option Maßnahmenplanung		
4.1.1.	N	Grundlagenarbeiten	20,00	Stunden
4.1.2.	N	Variantenplanung und Priorisierung	16,00	Stunden
4.1.3.	N	Detailplanung und Einreichoperat	24,00	Stunden
4.1.4.	N	Abstimmungen	8,00	Stunden
4.1.5.	N	Dokumentation und Berichtswesen	24,00	Stunden
4.2.		Arbeitspaket 8 - Option Bauaufsicht		
4.2.1.	N	Bauaufsicht	24,00	Stunden