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IN/-:|
- Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fur diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgefillite/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefllliten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Strale fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

22 ANGABEN ZUM OBER-/UNTERSCHWELLENBEREICH

Bei den ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen handelt es sich um Bauleistungen. Der geschéatzte
Auftragswert (exkl. Ust.) liegt in folgender Gebiihrenkategorie It. §340 des BVergG 2018:

] Geschatzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro !
Gebiihrenkategorie ) - Gebiihr in Euro
groler als kleiner gleich
« 1 - 500.000,00 400,00

Es liegt daher ein Bauvertrag im Unterschwellenbereich vor.

23 4 EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverldssigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfullung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht &lter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgtltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stiitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tiber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

231 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde {ber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeflihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen* von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fiir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.
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232 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Maglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fihren:

v Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fiir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehodrde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fiir samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2

BVergG 2018).
- ister- verpflichtend
= Etraf:legls_ter auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[q] bescheinigung AVB Pkt 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zusténdigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

— verpflichtend

=] Auszug ) auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
| | d

- El nsolvenzdatei AVB Pkt. 1.14)

Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

AVB Pkt 1.14)

letztgiiltige Kontobestitigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
— Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[t] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Félle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung (ber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafir zustéandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer daflr zusténdigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

2321 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemalt o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieRen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Eigenerklarung - Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufiillen.

Formblatt verpflichtend im
- Eigenerklarung auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
@ Russische hochladen (Ausnahmen gem.
Foderation AVB Pkt. 1.14)
2.3.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
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v Far den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsféhigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
N Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erkldarung AVB Pkt. 1.14)

v Ein Nachweis iiber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= = verpflichtend
= :g%h:etl_s auf Beschaffungsportal hochladen (Au;npahnmn gem.
=[] -Rating AVB Pkt 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht grofer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko” (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.

234 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

v Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, miissen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausflllen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

A verpflichtend
;o;mblatt o auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnpanmen gem.
@) Referenzprojekte AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen (iber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten finf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 170.000 EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine malgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéftsfithrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

24 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
o

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. Mallgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berticksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 85
v RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7
[v CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel - max. 2
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v Verlangerung der Gewahrleistung

2 Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
) Belastung des offentlichen StraBennetzes
4 durch LKW-Transporte

max. 2
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241 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2411 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
'Angebot
Punlﬂ:epl.eisjmslelm = (1 + (1 —m)) *Wp
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2412 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufiillen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittiung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefiihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte gemal nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.4.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhéht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 5,0
RA35 5,5
RA40 6,0
RA45 6,5
RAS50 7,0

2413 Zuschlagskriterium CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel
Der Bieter hat das Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal auszuftillen.

Formblatt 15.2 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
an’ g - Punkte
CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel (max. 2,0)
Keine Uberdachung 0,0
Ja, Uberdachung vorhanden 2,0

Die Vergabe der Punkte fir dieses Kriterium in der Angebots- bzw. Vergabephase erfolgt infolge der
Vorlage eines Fotos als Beweis (iber das VVorhandensein einer Uberdachung.

2415 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.
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Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verlangerung der Gewdéhrleistung (':::2_"2'?0)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verldangerung um 2 Jahre 2,0
2416 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszuftllen.
Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelziige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Mallnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefuhrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja" noch ,Nein*
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse lll und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse IV 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

2419 Zuschlagskriterium Belastung des &éffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen Strallennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit O Punkten bewertet.

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte*: 47.942338, 16.134594

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des offentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis = 20 km 1,6
Belastung >20 km bis = 40 km 12
Belastung >40 km bis = 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.4.1.11 Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird far die gegensténdliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.
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2.4.2 Ermittlung des Bestbieters

Berlicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschliellich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

243 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

244 Vertragsstrafe bei Nichterfullen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterflllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an StralBen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-13) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe Strafe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widersprichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

i NE Abteil Brijckenbau:
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

o 0k~ wbd

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fiir Strallenbauarbeiten sind im Zeitraum von Juli 2026 bis August
2026 innerhalb von 9 Kalendertagen nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die Zulieferung darf
nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

4272 Pénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes flr den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer pinkilichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pdnalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhéangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschliellich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aullerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unméglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zurtickzufthren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhéngig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflillung gefordert.
> Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des ponalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmall der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MafRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlduterung der Pénalen:

E@I Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fiir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pénalisierten Tatbestandes die in der

B18 OD St. Veit — Morgenrot BTS km 9,788 —km 10,420 Version: 2026-03-13
AU BAU — E-Vergabe Seite 11 von 19



m@ Amt der Miederdsterreichischen Landesregierung

Spalte " genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte hohere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

42272 Pénale Termine

= Anderung der Hohe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hoéhe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pénale) betrégt:

E@I Zwischentermin 400,00€ " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

E@I Endtermin 2000,00 € pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4.2.2.3 Pd&nale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfullte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfullt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

i Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrrg X 1,5 X 100
> Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene MaRnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fiir jene Zuschlagskriterien.

4227 Pénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

V' VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fiir jeden Verstol} eine
Ponale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00 €" pro Fall 2 -3

4.2.2.10 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Far den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Ponale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Pinale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus SchluRrechnung x 0,05

4.2.2.12 Ponale sonstige Vertragsverstélile

v Fur jeden Fall fir sonstige Vertragsverstoe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
Vertragsverstdle, soweit abschliefend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto)
zu leisten:
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VertragsverstoR 1) 2) 3)
E@I (Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche

Vertragsverstol 200,00 € "

verwirklicht pro Fall 2 =3

423 Elektronische Bauabrechnung
@ Eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe 2021-03-15 ist zul&ssig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fur die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zul&ssig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkie
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.
O Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.
¥ wobeiim

Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % der Auftragssumme und im

atata Fa - oyt aincabhan niaht e ayt ainaalhan 0L Aar f

v Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverardnung) ibermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages Uber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisverénderung
'l

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Straenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den Stralenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fiir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Strallenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fiir den Straflenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den StralRenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges® im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den Stral’enbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

426 Bauiiberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die NO StraRenbauabteilung 4 — Wr. Neustadt

427 Baustellenkoordination

@ Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
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Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erfilllt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persénlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu iibergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu tbernehmen und samtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fiir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Far sdmtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

428 W vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

«

Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitédtsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fiir die weitere
bautechnische Qualitatssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitdtssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
tibergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
(e

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behorde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fiir die Verkehrsmalinahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Die Kosten sind mit dem Einheitspreis der Position .besondere
Verkehrsaufrechterhaltungsmafnahmen® abgegolten.

421 Spezielle Verkehrsregelungen

v Die Arbeiten haben unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in den Nachtstunden von 20:00 — 05:00
mittels halbseitiger Sperre zu erfolgen.

4212 Baubuch
'  Der AG fiihrt kein Baubuch.

4213 Ubernahme
5

Die Ubernahme erfolgt formlich.

4214 Baubeschreibung

Die Arbeiten umfassen das vollstdndige Abfrasen der Fahrbahn der Landesstralle B18 in einer Starke
von 13 cm. Am Briickenobjekt B18.04 betragt die Frastiefe 10 cm, diese ist dabei verlaufend
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durchzufthren.

Anschliefend erfolgt der Einbau einer 10 cm AC32binder-Schicht, bzw. am Briickenobjekt B18.04 eine 7
cm AC32binder-Schicht, sowie einer 3 cm SMA11deck-Schicht.

Samtliche StralRenbauarbeiten sind dabei in den Nachtstunden von 20:00 — 05:00 durchzufiihren. Es
handelt sich dabei um eine Vorgabe der BH Baden. Die Mehraufwendungen fir die Nachtarbeitsstunden
sind in die Einheitspreise der dafiir vorgesehenen Positionen einzurechnen.

Die Fahrbahn der B18 ist unter den Tagesstunden jedenfalls flr den Verkehr uneingeschrankt
freizugeben. Samtliche Anbindungen (Gemeindestr., Grundstiickszufahrten,...) sind dabei Uberfahrbar zu
gestalten.

Allgemeine weitere Bestimmungen:

- Samtliche fir die ordnungsgemalie Verkehrsflihrung, notwendigen Verkehrszeichen, VLSA, sowie
Bodenmarkierungen, Leitbaken sind in die Einheitspreise der Baustellengemeinkosten einzurechnen.

- Samtliche, aufgrund von Héhenunterschiede notwendigen provisorischen Anrampungen
(Einbindungen, Grundstlickszufahrten,...) im Zuge der Bauarbeiten bzw. —phasen, sowie deren Abbruch
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

- Alifallige Verunreinigungen der bestehenden Fahrbahn sind zu vermeiden

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fur alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergutet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Vergltung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergiitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten flr Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
4.2.17.1 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf  nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil’t z.B. geringfligiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.2.17.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B“ zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemall den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitdtsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemaf nachfolgender Tabelle einzuhalten.
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: mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralle_tltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Parallgltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heilkgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralle_:ltrommel-Zugabe (im 10 25
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Parallgltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
Heilgaserzeuger)

42174 Generell gilt fiir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhangig vom RA-Anteil) folgendes:
> Die Toleranzen fur die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil

gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréRe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfuhrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behdlt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Ubermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% (ber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.
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Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Gber einen soqg.
.Mittenring® an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Parallelirommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% (ber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heiltgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heiftgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen ermdglichen).

» Mit Inkrafttreten des &sterreichische Aktionsplan fir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN - unabhangig von seiner Mischanlagenausristung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen. .

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstprifungsberichte/Typpriifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.

RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fiir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt

sind dem AG spatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu iibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen

Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

v

4.217.5 Zuséatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande (berdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel® zu erfiillen.

4219 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmepriifung

V' Als Nachweis der ordnungsgemalRen Tragféhigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evqg
oder Ev1 und in begriindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, dariber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul Evi nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Ev1 und das Verdichtungsverhéitnis Ev2/Ev1 nach RVS 08.15.01 kénnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN iberprift werden.

4220 Einschrankungen fiir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

v Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4223 Anspruchsverlust (Erganzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

M War die Storung der Leistungserbringung fiir den AN auch bei pflichtgemafer Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fiir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsédnderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hdéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.3 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE
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m@ Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

431 Carbonat im Fiiller (unabh&ngig von den Regelungen fiir Calciumhydroxid):

v Der Carbonatgehalt des Fiillers (Eigen- und Fremdfiiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fur die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Fller, mindestens der Kategorie CCrso zu entsprechen.

Far die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewahrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zuséatzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme* aufsummiert.

432 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

v Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

Qg bei Leistungspositionen nach m* und cm anhand der Schichtdicken der entnommenen Bohrkerne
iber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2, bei Leistungspositionen nach Tonnen (ber
Wiegescheine von einer geeichten Waage.

433 Transporiweitenregelung fir Asphaltmischgut

v Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
% Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
() Mischanlage

= Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport®, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

435 Hohenlage (Ergadnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

v Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von £1 cm auf Sollhdhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist Uber
Verlangen des AG die Sollhhe durch geeignete Malnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4311 Prifung der Ladngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4312 Erhdhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9¢ in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermalen festgelegt:

Ebenheit [1mm / 4m] 1)2)3)
Schicht, Mischgutsorte Stralentyp Priifung gemal RVS 11.06.62
Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme

Trag-, hochstandfeste Landes-
Tragschicht, alle straften <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten BundL

sowie
Tragdeckschicht, landliche .
AC deck A5 und A6 StraRen 58 o > 4%
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Deckschicht, alle
Mischgutsorten auller <4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % dirfen die Grenzwerte um 2 mm erhéht

werden.
2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahririchtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle

zugrunde gelegt.
3) Die Prifung der Querebenheit erfolgt nur in begrindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die

Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht flr 1andliche Stralten.

Dariber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitdtsabziigen gemal RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhdht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p**EP*B*f
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