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IN/-.|
masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgeflllte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeflillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen“ (Kapitel 1 der AVB, Version: 2025-12-22) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe StralRe fur Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fur
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchflihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erflllung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fiir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitadten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen.

2.2.1 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu flhren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angeflihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Téatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbezliglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen® von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fir die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und Gber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzuflihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fuhren:

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

_ Auszug verpflichtend

= I | datei auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

=[] ReQlvenzoaic AVB Pkt. 1.14)
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Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

— verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztgiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Rickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[2] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafur zusténdigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG geprift.

2.2.21 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieRen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Fdéderation auszufillen.

Formblatt ] ]
< Ausschluss verpflichtend im
% Unternehmen der auf BezCh?‘TUdHQSPOFW Oberschwellenbereich
N ochlaaen (Ausnahmen gem.
Y L
2.2.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

¥ Firden Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.15.2.
N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
()  erklarung AVB Pkt. 1.14)

I Ein Nachweis Uber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

— i verpflichtend
‘ = | &g(\:,hg:t';g auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko® (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.

B41.10 Lainsitz bei St. Martin Version: 2025-12-19
AU BAU - E-Vergabe Seite 4 von 18



STRASSEN
ZDIENST . s et g .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

v

Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermégenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,

vorzulegen.
— . . verpflichtend
— Nacr_1we|s Haftpflicht auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= |I| versicherung AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.

224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

'\ Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausflllen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

AN Formblatt verpflichtend
. auf Beschaffungsportal hochladen Ausnah )
E} Referenzprojekte gsp ( :\S,%apﬂé?_ﬁ’zr

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen Uber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten funf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 150.000,00 EUR (inkl.
USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine mafigebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Stralen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschaftsfihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

1 Der Nachweis iiber die Schulung gem. ONORM B 4706 (Betoninstandsetzungsarbeiten) ist fiir das
fur die Instandsetzungsarbeiten vorgesehene Schllsselpersonal vorzulegen. Als das fur die
Instandsetzungsarbeiten vorgesehene Schllsselpersonal gelten 100% der FlUhrungskrafte und
100% der Fachkréfte.

- Nachweis Schulung verpflichtend
— 2 auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
‘ =[x] ©ONORMB 4706 AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Das SchllUsselpersonal muss verflgbar und Uber einen Nachweis der
ausreichenden Fachkenntnisse gem. ONORM B 4706 verfigen, der nicht mehr als 5 Jahre
zurickliegt (gerechnet zum Abgabedatum).

Das ausflihrende Personal ist bei wesentlichen Arbeitsschritten der Instandsetzung durch das
SchlUsselpersonal anzuweisen und wahrend der Arbeiten durchgehend zu beaufsichtigen. Die
wesentlichen Arbeitsschritte sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Das namhaft gemachte Schliisselpersonal kann durch den Bieter bzw. AN mit Zustimmung des AG
getauscht werden. Der AG wird seine Zustimmung zum Tausch des Schlisselpersonal nicht unbillig
verweigern, sofern des neue Schlisselpersonal die oben genannten Mindestanforderungen
nachweislich erfullt.

23 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag
®. erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MalRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten

bericksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
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v Angebotspreis (Preis) Wp 96

[v ¢ Bauzeitverkiirzung = max. 2

[v « Verlangerung der Gewahrleistung = max. 2
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.11 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preis
PunktePreiSAngebot = (1 i (1 B w>) e

Preispin
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) Und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2.3.14 Zuschlagskriterium Bauzeitverkiirzung

Der Bieter hat das Formblatt Bauzeitverkirzung (Formblatt 16) im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 16 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verkiirzung der angefiihrten Bauzeit Punkte
(max. 2,0)
Keine Bauzeitverkiirzung 0,0
Bauzeitverkirzung 2,0
2.3.1.5 Zuschlagskriterium Verlédngerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.
Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
- - : Punkte
Verlingerung der Gewihrleistung (max. 2,0)
Keine Verlédngerung 0,0
Verldngerung um 1 Jahr 1,0
Verldngerung um 2 Jahre 2,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote

Das Zuschlagskriterium wird fur die gegenstandliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Berucksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieRlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.
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Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

234 Vertragsstrafe bei Nichterfillen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

S

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser tibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.

B41.10 Lainsitz bei St. Martin Version: 2025-12-19
AU BAU - E-Vergabe Seite 9 von 18



STRASSEN
ZDIENST . s e g .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

[« Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 12 Kalenderwochen von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage an
gerechnet, zu beenden.

Voraussichtlicher Baubeginn: 01.06.2026
Spatestes Bauende: 28.08.2026
Der Endtermin und allfallig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pénalisiert.

4272 Ponale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die grof3e Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer plnktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fur
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der pénalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlief3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aufl’erhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf hdhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdéglich gemacht
haben, oder:
o auf vom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflllung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmalf der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pdnalen:

E@ Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ¥

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuzlglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall“ anfallende
Vertragsstrafe fiir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche* anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
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Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
Spalte V) genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4222 Poénale Termine

® Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (P6nale) betragt:

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

Zwischentermin 400,00 € ! pro Fall ? pro Kalendertag ¥

Endtermin 500,00 € ! pro Fall ? pro Kalendertag ¥

4223 Poénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erflllung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhdngigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fur die Pdnale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Maf der Bauzeitverklrzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X S0
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fir jene Zuschlagskriterien.

4226 Poénale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

M For jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Pénale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Bauprodukte 200,00 € ! pro Fall ? pro Kalendertag ¥

4227 Poénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

M ¢ VerstsRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN flr jeden Verstol eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Subunternehmer 2.000,00 € " pro Fall ? -3

4228 Poénale Ersatzabnahme

v Fur jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe
(netto) zu leisten:
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E@ Ersatzabnahme 200,00 € ! pro Fall ? -3

4229 Poénale Arbeitnehmerschutz

v Fur jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Arbeitnehmerschutz 200,00 € " pro Fall ? pro Kalendertag ¥

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

¥ ¢ Fir den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Ponale zu leisten. Diese
Pdénale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlufrechnung x 0,05

42212 Ponale sonstige VertragsverstolRe

M ¢ Far jeden Fall fir sonstige VertragsverstdRe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
VertragsverstoRRe, soweit abschlieRend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto)

zu leisten:
E?E ; VertragsverstoR 1) 2) 3)
(Dauerdelikt) 200,00 € pro Fall pro Woche
1| VertragsverstoR 1) 2) 3)
ﬂ'ﬁg verwirklicht 200,00 € pro Fall --

4.2.3 Elektronische Bauabrechnung
® ¢ EsistausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15

zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fur die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

@ Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

¥ ¢ wobeiim
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 60 % der Auftragssumme und im
Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt.

¥<¢ Der AN muss seine  Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung“ (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Ubermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisverdnderung
O

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.
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Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stralenbau (,BAUKOSTENINDEX fir
den StralRenbau Gesamtbaukosten®) bzw. flir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir den
Strallenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siehe AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stral3enbau,
Brickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fir den Stralenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges® im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fur
den StralBenbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist
4.2.6 Bautiberwachende Dienststelle
Die bautberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) ST5 Briickenbau.

427 Baustellenkoordination

® ¢ Dije Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrankt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natirlichen Person erfillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persénlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Ubergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu ibernehmen und samtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

¥ ¢ Die vom AN namhaft gemachte natirliche Person darf in keinem unselbstandigen Dienstverhaltnis
mit dem AN stehen.

428 ¥ Vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig enthommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

=t

Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (wird im Zuge Auftrag
Ubergeben)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten werden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird flr die weitere bautechnische
Qualitatssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle/ Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung tbergeben.
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429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésqut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte flir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
® ¢

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fiir die Verkehrsmal3nahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern daflr nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4.2.11 Spezielle Verkehrsregelungen

¥ Die Instandsetzungsarbeiten sind unter einer halbseitigen Sperre  durchzufihren.
Eine Umleitung ist laut beiliegender Verkehrsverhandlungsniederschrift einzurichten.

4212 Baubuch
® ¢ Der AG fiihrt ein Baubuch.

4213  Ubernahme
® ¢ Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214 Baubeschreibung

Die angrenzende Bushaltebucht Fahrtrichtung St. Martin samt Gehweg wird durch die StraRenmeisterei
Weitra instandgesetzt. Das Béschungspflaster der B41.10 wird ebenfalls durch die Strallenmeisterei
Weitra instandgesetzt.

Die Arbeiten sind mit der StraRenmeisterei Weitra zu koordinieren.

Die Arbeiten an der Briicke werden in zwei Bauabschnitten ausgefiihrt.

* Abtrag der bestehenden Asphaltschichten

* Abtrag Gellander, Verkehrszeichen

» Abtrag bestehender Randbalken

* Abtrag bestehende Abdichtung

» Verguss Lagerspalt

* Verguss Hohlraume unter Schleppplatte

* Neuherstellung der Tragwerksabdichtung inkl. Entwasserungssystem
* Neuherstellung Randbalken

* Neuherstellung Asphaltaufbau

* Betoninstandsetzungen Tragwerksuntersicht, Widerlager
* Montage Gelander/Leitschiene

* Montage Verkehrszeichen

* Herstellung Bodenmarkierungen.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fur alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kanéle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqitung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fir Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergutet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
4.2.17.1 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil’t z.B. geringflgiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.2.17.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B“ zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitdtsklasse B-C ist ordnungsgemal den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut

Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

: mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Parallgltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Parallgltrommel-Zugabe (im 10 o5
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Mittenring-Zugabe 10 10
Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
B41.10 Lainsitz bei St. Martin Version: 2025-12-19
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Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)

Kalt-Zugabe

AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

HeiRgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhangig vom RA-Anteil) folgendes:

» Die Toleranzen fur die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils £ 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

> Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréRe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fur die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoht
werden.

» Dokumentation wahrend der Bauausfihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behalt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tGbermitteln.

» Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt tUber einen sog.
,Mittenring“ an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiRgaserzeugung wird
das RA-Material mittels HeiRgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf hdhere Temperaturen ermdéglichen).

» Mit Inkrafttreten des 6sterreichische Aktionsplan fir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminés gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

> Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
Ubergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

> Erstpriufungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen flir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Uber Aufforderung des AG vorzulegen.
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4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, mussen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel* zu erfillen.

4219 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmeprifung

¥1  Als Nachweis der ordnungsgemalen Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evq
oder Evi und in begriindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, dariber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul Evi nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Ev1 und das Verdichtungsverhaltnis Ev2/Evi nach RVS 08.15.01 kénnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN Uberprift werden.

4.2.20 Einschrankungen fiir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

¥ ¢ Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4.2.23  Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

Y1 War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemaRer Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsanderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hoéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4224 Benutzung von Tei!gn der Leistung vor der Ubernahme (Ergénzung zu 9 der RVS
10.01.11. und der ONORM B 2110)

M1 Esist fir samtliche Teile der Leistung eine Ubernahme in einem (Gesamtiibernahme) vorgesehen.
Bezugnehmend auf Punkt 10.3.2 der ONORM B 2110 wird zu Punkt 9 der ONORM B 2110 ergénzt,

» dass durch die bestimmungsgemalfe Benutzung von bereits vertragsgemal fertig gestellten Teilen
der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin keine Ubernahme erfolgt;

> dass die Gewahrleistungsfrist auch fiir diese Teile der Leistung erst mit der férmlichen Ubernahme,
und zwar nach Abschluss der gesamten vertraglichen Leistungserbringung, beginnt;

» dass Uber schriftliches Verlangen des AN Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand der bereits
vertragsgemaly fertig gestellten Teile der Leistung sowie der Zeitpunkt des Beginns der
bestimmungsgemalen Benutzung gemeinsam festgehalten werden.

44 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

441 Hochwassermarke

¢ Die Hochwassermarke wird entgegen den AVB Pkt. 3.20 Abs. 2.1) wie folgt geregelt:

Als Hochwassermarke gilt die Hohe HQ30 = +611,040m Uber Adria gemessen im Schnittpunkt von
der Flussachse der Lainsitz mit der KUK-Tragwerk der B41.10 bachauf als vereinbart.

442 Pflichten bei Bau- oder Abbruchtatigkeiten

® ¢ Riickbau von Briicken < 750 t Bau- oder Abbruchabfzlle:

Beim Rickbau von Briicken werden die Asphaltschichten des Linienbauwerks mengenmaRig nicht dem
Briickenbauwerk zugerechnet. Da beim geplanten Rickbau der Briicke die Mengengrenze von 750 t nicht
Uiberschritten wird, entfallen die laut ONORM B 3151 erforderlichen Erkundungen und weiteren
Maflnahmen fir die Umsetzung des Riickbauvorhabens.

444 Baubesprechungen, Baubesprechungsprotokolle

¥ ¢ Samtliche in der Folge angefiihrten Besprechungen sind in einem Besprechungsraum des AN
abzuhalten und haben unter Mitwirkung von AN und AG stattzufinden. Die Termine sind
einvernehmlich festzulegen und durch den AN zu koordinieren. Der AN hat fir die Erstellung der
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Besprechungsprotokolle (nach Vorlage AG) zu sorgen und diese mit den Vertretern des AG
abzustimmen. Der Besprechungsraum muss ausreichend Platz fur die an den Besprechungen
teilnehmenden Personen bieten und in unmittelbarer Nahe des Baufeldes liegen. Die erforderliche
Ausstattung wie Beamer, WLAN etc. ist durch den AN zur Verfugung zu stellen.

Der Besprechungsraum des AN ist dem AG fiir div. interne Besprechungen zur Verfligung zu stellen.

» Baubesprechung: zur Detailabstimmung des Baufortschritts
» Abrechnungsbesprechung, Baudetailbesprechung: zur Detailabstimmung der Abrechnung und
Baudetails

Die daraus entstehenden Aufwande sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
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