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IN/-.|
masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgeflllte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeflillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung
2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralle fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

22 ANGABEN ZUM OBER-/UNTERSCHWELLENBEREICH

Bei den ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen handelt es sich um Bauleistungen. Der geschatzte
Auftragswert (exkl. Ust.) liegt in folgender Gebiihrenkategorie It. §340 des BVergG 2026:

y Geschatzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro !
Gebiihrenkategorie ) ; Gebitihr in Euro
gréBer als kleiner gleich
O 1 - 500.000,00 400,00

Es liegt daher ein Bauvertrag im Unterschwellenbereich vor.

2.3 4 EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fiir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht &lter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fiir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stiitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tiber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunkies des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

2.3.1 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde (ber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang [X zum BVergG 2018
angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Ausléndische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen mussen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen* von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammlung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fiir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und Uber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammiler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

2.3.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer miissen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittiung
folgender Unterlagen zu fiihren:

v Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft fir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch flir samtliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2

BVergG 2018).
— ; 2 verpflichtend
== gtraf:leglr?ter auf Beschaffungsportal hochladen (Ausﬁahmen gem.
=[qy] bescheinigung AVB Pkt 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — |10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

‘ =L b] Auszug verpflichtend
=_|§| {nsolverzdatol auf Beschaffungsportal hochladen (AX\?%HBQ??_??T'

Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zusténdigen Behorden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
— Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt 1.14)

letztgiiltige Kontobestiatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[t] und Riickstand AVB Pkt 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung tber eine eidesstattliche Erkldrung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustdndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehérde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

s AL | Ausschluss Unternehmen der Russischen Foderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von 6ffentlichen Vergaben auszuschlieen. Fiir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Faderation auszufiillen.

Formblatt e
Ausschluss verpflichtend im
=] Unternehmen dex auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
() Russischen hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14
Fodderation )
2.3.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsféahigkeit
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

v Far den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung ber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserkl&rung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
n, Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt 1.14)

v Ein Nachweis iiber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

‘ = H i verpflichtend
= :gt\:ﬂgztlﬁlg auf Beschaffungsportal hochladen (Ausgahmen gem.
=2 AVB Pkt 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht grofer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko” (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.

234 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

v Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fiir diese Referenzen auf das Ausflillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

A\ Formblatt verpflichtend
: auf Beschaffungsportal hochladen
E} Referenzprojekte gasp (AX\S;,”B"P,QQ?_%‘?T'

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen (ber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten finf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 80.000,00 EUR (inkl. USt.)
vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine mafRgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Stralen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschaftsfiihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

24 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
'

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MalRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berticksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 87
2 RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7
L151 KV Badenerstralle BTS Version: 2026-03-13
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v Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2
v Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
i~ Belastung des offentlichen StraRennetzes ) max. 2
durch LKW-Transporte
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241 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2411 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preisangenot
Punktepreis,, .., = (1 - (1 ————— | | =W,

Preisgin
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
7 Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2412 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischgut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufillen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefiihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte gemaf nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.4.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhdht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 1,5
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 5,0
RA35 5,6
RA40 6,0
RA45 6,5
RA50 7,0

2415 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verldngerung der Gewahrleistung Prsids
(max. 2,0)
Keine Verldngerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2416 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufiillen.
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Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittilung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelziige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Malknahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefiihrten Punkie vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein“
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstatiung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse IV 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 20

2419 Zuschlagskriterium Belastung des éffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen Stralenneizes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit O Punkten bewertet.

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte®: 47.848789189137605, 16.232615282380937

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des &ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis = 20 km 1,6
Belastung >20 km bis = 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

24111 Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fiir die gegensténdliche Ausschreibung fiir nicht anwendbar deklariert.

2472 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fiir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

243 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kiirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.
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24.4 Vertragsstrafe bei Nichterfullen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-1313) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe Strafe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

o0k weDN

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser tibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

z. l. I I;" P ” E I . B ) I | ;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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42 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fiir Straflenbauarbeiten sind im Zeitraum von Juli 2026 bis August
2026 innerhalb von 10 Kalendertagen nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die Zulieferung darf
nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

v Freien Text eingeben oder Leerzeichen

4272 Ponale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die grote Bedeutung des Vertragsgegenstandes fiir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer pinktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Veriragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlieRlich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aulRerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdéglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatsdchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erflillungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfiillung gefordert.
> Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die féllige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten félligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe 3)) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal} der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen M&Rigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iiber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlduterung der Pénalen:

E@I Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuztiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Veriragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhdhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fiir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
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bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pénalisierten Tatbestandes die in der
Spalte Y genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3) genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4222 Pénale Termine

2 Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hoéhe (netto) der Veritragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

E@I Endtermin 2000,00 €M pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Poénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabh&ngigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfiillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abzilige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

i Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 20D
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fiir jene Zuschlagskriterien.

4227 Pénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers
v

Verstot der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fiir jeden Verstol} eine
Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00€" pro Fall 2 -3

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Fur den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Ponale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schluffrechnung x 0,05

42212 Podnale sonstige Vertragsverstdlile

v Fur jeden Fall fir sonstige Vertragsverstéfie, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fur sonstige
Vertragsverstélie, soweit abschlieRend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto)
zu leisten:

Vertragsverstof 1) 2) 3
E@I (Dauerdelikt) 500,00 € pro Fall pro Woche
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VertragsverstoR 1) 2) 3
E@I Verwicklicht 500,00 € pro Fall
423 Elektronische Bauabrechnung

@ Es ist ausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe

2021-03-15 zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fir die einzelnen Leistungsteile (Texifeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.

(*

Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/0ONORM B 2110 ausbezahit.

v Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) tbermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
=

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Strallenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den StralRenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Stralenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stralkenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fir den Stralenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fur einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges® im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den Strallenbau Gesamtbaukosten” verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

426 Bauuberwachende Dienststelle

Die bauiiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) Abt. oder Freitext eingeben

427 Baustellenkoordination

© Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erfilllt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projekileiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung personlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu iibergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu Gbernehmen und sémtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fiir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fiir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.
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Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

428 ¥ Vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollsténdigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

(v

Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fir die weitere
bautechnische Qualitdtssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
tibergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasgut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzurdaumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 Verkehrsmafnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
'S

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die Verkehrsmaflnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern daftir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern daflr nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen

v Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufiihren.

Die Arbeiten haben in den Nachtstunden von 20:00 Uhr bis 5:30 Uhr zu erfolgen. Nacht und
Wochenendarbeiten sind in die daftr vorgesehene Position einzurechnen.
Unter Tags ist der Gesamte Kreisverkehr flir den Verkehrs freizugeben.

Wahrend der Arbeitszeiten ist die Rampe von der B21 kommend flr den Verkehrs zu Sperren und
tiber naheliegende Kreisverkehre sowie die neu errichtete Rampe umzuleiten (Siehe
Verkehrsfilhrungsplan) In Relation der Badenerstralte L151 ist der Verkehr halbseitig mittels
handischer Regelung durch den Kreisverkehr zu leiten.

Alle notwendigen Absicherungs, - Verkehrsleit, - sowie Umleitungsmafnahmen sind einzurechnen.
- Samtliche fiir die ordnungsgemaRe Verkehrsflihrung notwendigen Verkehrszeichen, VLSA,
handische Verkehrsregelung durch Verkehrsposten, sowie Bodenmarkierungen, Leitbaken,
provisorische Baustellenmarkierungen sind in die Einheitspreise der Baustellengemeinkosten
einzurechnen.

Alle Erschwernisse erforderlicher Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten und Feiertagsarbeiten sind in
die sind in die dafiir vorgesehenen Pos.: 020704 - Zuschlag Nacht-, Wochenend- und
Feiertagsarbeit

einzukalkulieren.

4212 Baubuch

® Der AG flhrt ein Baubuch, welches der AN bei der Baueinleitung beizustellen hat.

L151 KV Badenerstralie BTS Version: 2026-03-13
AU BAU — E-Vergabe Seite 14 von 18



m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

4213 Ubernahme
=

Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214 Baubeschreibung

Die Asphaltfahrbahn am Kreisverkehr auf der L151/Badenerstralle inkl. Anbindungen wird saniert.
Hierzu wird die Asphaltfahrbahn 13cm abgefrast. Danach wird eine 10cm starke AC32 Binderschichte und
eine 3,5cm starke SMA 11 Deckschichte aufgebracht. Im Briickenbereich wird eine Belagssanierung
durchgefiihrt 3,5cm SMA 11.

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richilinien und Vorschriften flr Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.216.1 Vergitung der Kosten fiir die Verlequng von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergltet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut

42171 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaligranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfligiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestelite Asphaltmischgut muss der
Qualitétsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4217.2 Konseqguenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemal den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist gemafl nachfolgender Tabelle einzuhalten.

: mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heillgaserzeuger)
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Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 50

HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin ParaIIE_':Itrommel-Zugabe (im 10 25

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 30

Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
Heillgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

Heillgaserzeuger)

42174 Generell gilt fiir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhédngig vom RA-Anteil) folgendes:

Va

Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auﬂritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kbnnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngréle) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fiir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfuhrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behélt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Gbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Gber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt tiber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiRgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heillgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen erméglichen).
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» Mit Inkrafttreten des &sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist‘) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen. B

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz"
bzw. den Anforderungen der RBV enisprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstpriifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fur die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu iibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht dlter als 1 Jahr sein.

42175 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist tber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande tiberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel” zu erfiillen.

4220 Einschrankungen fir die Behandlung von Baurestimassen am Baulos

v Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschréankt.

4223 Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

V' War die Storung der Leistungserbringung fiir den AN auch bei pflichtgemaRer Sorgfalt frither nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsénderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hdéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

43 4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

431 Carbonat im Filler (unabh&ngig von den Regelungen fiir Calciumhydroxid):

v Der Carbonatgehalt des Fiillers (Eigen- und Fremdfiiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fiir die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Fiiller, mindestens der Kategorie CCro zu entsprechen.

Fur die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewabhrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusétzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fiir die Ubernahme* aufsummiert.

4372 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

v Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:
0 anhand der Schichtdicken der entnommenen Bohrkerne tiber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2.

433 Transportweitenregelung fur Asphaltmischqgut

v Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
Mischanlage

@ Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport®, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fur die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

435 Hoéhenlage (Ergdnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

v Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von =1 cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist ber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4311 Prifung der Ldngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Priifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Priifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4.3.12 Erhéhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle Sc in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermalen festgelegt:

Ebenheit [Tmm / 4m] 1)2)3)

Schicht, Mischgutsorte StralRentyp Prifung gemal RVS 11.06.62
Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten Landes-
stralten
Tragdeckschicht, BundL :
AC deck A5 und A6 sowie =8 s 15 Lo
landliche
Deckschicht, alle Strafen
Mischgutsorten aulter <4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhdht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % dirfen die Grenzwerte um 2 mm erhdht
werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehistelle
zugrunde gelegt.
3) Die Prufung der Querebenheit erfolgt nur in begrindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur Iandliche Stralen.

Dariiber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitdtsabziigen gemaf RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhoéht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p**EP*B*f

4313 Freitext
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