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masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgeflllte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeflillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2024-12-09) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Strafle fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

22 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fur den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fiir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pki. 1.15.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tiber
Aufforderung des AG nachzureichen.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde tUber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen miissen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen® von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammiung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und iiber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufuhren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.15.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverldssigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu flihren:

v Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

— verpflichtend

_— JIAuszlug datei auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

= m nsolivenzdaiel AVB Pkt 1.13)
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v Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

= verpflichtend
— Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.13)

v letztgiiltige Kontobestitigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
— Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= |I| und Riickstand AVB Pkt. 1.13)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung lber eine eidesstattliche Erkldrung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustdndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehérde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

v Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschliellen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszuftillen.

Formblatt
. Ausschluss verpflichtend
% Unternehmen der auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
() Russischen AVB Pkt. 1.13)
Foderation
223 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

v Fir den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung iber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniiber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.15.2.
n  Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt. 1.13)

v Ein Nachweis iber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

= Nachweis verpflichtend
— - auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
E?ﬂ BSVRaiing AVB Pkt 1.13)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groler als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko* (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
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v

224

v

Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fiir Personen-, Sach- und
Vermdgenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.

‘ = Bl : icht- verpflichtend
= Nachweis Haftpflicht auf Beschaffungsportal hochladen (Ausgahmen gem.

E[ versicherung AVB Pkt. 1.13)

Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.

Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, miissen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfilllen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

A\ Formblatt verpflichtend
. auf Beschaffungsportal hochladen
E} Referenzprojekte asp (A:\f,%agﬂé?_?g;"'

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen (iber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten funf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von jeweils mindestens 200.000,00 EUR (inkI.
USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine maligebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Strallen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéfisflihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

Der Nachweis (iber die Schulung gem. ONORM B 4706 (Betoninstandsetzungsarbeiten) ist fiir das
fur die Instandsetzungsarbeiten vorgesehene Schliisselpersonal vorzulegen. Als das fur die
Instandsetzungsarbeiten vorgesehene Schliisselpersonal gelten 100% der Fihrungskrafte und
100% der Fachkréafte.

‘ =L Bl Nachweis Schulung verpflichtend
:_E' ONORM B 4706 auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

AVB Pkt 1.13)

Mindestanforderung: Das Schiusselpersonal muss verfligbar und Uber einen Nachweis der
ausreichenden Fachkenntnisse gem. ONORM B 4706 verfiigen, der nicht mehr als 5 Jahre
zurlckliegt (gerechnet zum Abgabedatum).

Das ausfiihrende Personal ist bei wesentlichen Arbeitsschritten der Instandsetzung durch das
Schliisselpersonal anzuweisen und wahrend der Arbeiten durchgehend zu beaufsichtigen. Die
wesentlichen Arbeitsschritte sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Das namhaft gemachte Schliisselpersonal kann durch den Bieter bzw. AN mit Zustimmung des AG
getauscht werden. Der AG wird seine Zustimmung zum Tausch des Schlisselpersonal nicht unbillig
verweigern, sofern des neue Schliisselpersonal die oben genannten Mindestanforderungen
nachweislich erfiillt.
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2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
'y

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich ginstigste Angebot. MalRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlcksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 96
~ Verkiirzq ng der dayerhaften ) max. 2
Fahrstreifenreduktion auf der B37
v Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2311 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preisangenot
Punktepreis,, .., = (1 - (1 ———— ] | =W,

Preismin
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
7 Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
> Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des

Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2314 Zuschlagskriterium Verkiirzung der dauerhaften Fahrstreifenreduktion auf der B37

Der Bieter hat das Formblatt Fahrstreifenreduktion auszufilllen und verpflichtend im Beschaffungsportal
hochzuladen.

Definitionen:

= Eine ,dauerhafte Fahrstreifenreduktion der B37" ist dann gegeben, wenn eine Einschrankung
des Fahrbahnbereiches (zwischen den Schrammborden) auf der B37 im Bereich der
Briickenobjekte B37.14, B37.U07 und B37.U05 unabhéangig der Richtungsfahrbahn iber den
Zeitraum 08:30 bis 15:30 Uhr hinausgeht.

= Eine ,temporédre Fahrstreifenreduktion der B37* ist dann gegeben, wenn eine Einschrankung
des Fahrbahnbereiches (zwischen den Schrammborden) auf der B37 im Bereich der
Bruckenobjekte B37.14, B37.U07, B37.U05 unabhangig der Richtungsfahrbahn nur im Zeitraum
08:30 bis 15:30 Uhr stattfindet.

Eine dauerhafte Fahrstreifenreduktion der B37 darf den Zeitraum von 10 Wochen abziiglich einer
allfallig angebotenen Verkiirzung nicht liberschreiten.

Hinweis: Die Ptnale Zuschlagskriterien (gem. Pkt. 4.2.2.3) sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der
Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31 der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fur die Pénale gem.
Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das Mal der Verkirzung der dauerhaften Fahrstreifenreduktion nach vorne.

Formblatt im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Fahrstreifenreduktion

Punkteermittiung:

E s 3 Punkte
Verkiirzung der angefiihrten Bauzeit (max. 2,0)
Keine Verkirzung der dauerhaften Fahrstreifenreduktion 0,0
Verkilirzung der dauerhaften Fahrstreifenreduktion um 1 Woche 1,0
Verkilirzung der dauerhaften Fahrstreifenreduktion um 2 Wochen 20
B37.14 — Talubergang Lengenfeld Version: 2024-12-09
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2315 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung

Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
= x : Punkte
Verldngerung der Gewadhrleistung (max. 2,0)
Keine Verldngerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fur die gegensténdliche Ausschreibung fiir nicht anwendbar deklariert.

23 Ermittlung des Bestbieters

Beriicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fiir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhélt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fiir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2:33 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die klirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

234 Vertragsstrafe bei Nichterfiillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2024-12-09) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

S

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser tibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die Regelplane der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ONORM B 2110,
Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ONORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01.

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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42 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 12 Kalenderwochen von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage an
gerechnet, zu beenden.

Wobei die dauerhafte Fahrstreifenreduktion der B37 eine Dauer von 10 Wochen abziglich einer allfalligen
angebotenen Verkilrzung nicht Giberschritten werden darf. (siehe Punkt 2.3.1.4)

Der voraussichtliche Baubeginn ist Anfang Méarz 2026 vorgesehen.
Der Endtermin und allféllig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pénalisiert.

422 Pénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fiir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer punktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel néher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der poénalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhéangigkeit

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhéngig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschliel3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aullerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdéglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Héhe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfillung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des pd&nalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten félligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe 3)) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmaf der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen M&Rigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iiber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlduterung der Pénalen:

E@I Tatbestand Betrag " Bezug 2 Eskalation

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.
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3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fiir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pdnalisierten Tatbestandes die in der
Spalte V' genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3) genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

42272 Pénale Termine

g Anderung der Héhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Héhe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

E@I Zwischentermin 400,00€ " pro Fall 2 pro Kalendertag ?

E@I Endtermin 500,00 € " pro Fall 2 pro Kalendertag ?

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Ponale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pdnale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

: Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X ~ 400
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fir jene Zuschlagskriterien.

4.2.2.6 Pénale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

v Fir jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Ponale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Bauprodukte 200,00€" pro Fall 2 pro Kalendertag *

4227 Pénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

W VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fiir jeden Verstol} eine
Pdnale in folgender Héhe (netto) zu leisten:

E@I Subunternehmer 2.000,00€" pro Fall 2 -3

4228 Pénale Ersatzabnahme

v Fir jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine P&nale in folgender Hohe
(netto) zu leisten:
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E@I Ersatzabnahme 200,00€" pro Fall 2 -3

4229 Pénale Arbeitnehmerschutz

v Fur jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pénale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Arbeitnehmerschutz 200,00€" pro Fall 2 pro Kalendertag ®

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

v Fur den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlufirechnung x 0,05

42212 Ponale sonstige Vertragsversttlle

v Far jeden Fall fur sonstige Vertragsverstéfile, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fur sonstige
VertragsversttfRe, soweit abschlielfend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto)

zu leisten:
E@I :gi:lr:rgdse\:?l:ts)toﬂ 200,00€" pro Fall 2 pro Woche ¥
E@I \‘f:rrgi"’rﬂﬁ:ﬁ?t““ 200,00€ " pro Fall 2 -3
423 Elektronische Bauabrechnung
g EsI |st @usschlieﬂlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15
zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung

Fir die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zuldssig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

(s

Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/0ONORM B 2110 ausbezahlt.

v waobei im
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 60 % der Auftragssumme und im
Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt.

v Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) tbermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
'

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.
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Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den StraRenbau (,BAUKOSTENINDEX fir
den StralRenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fiir den Brickenbau (,BAUKOSTENINDEX fur den
Stralenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.30. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Strallenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiur den Straenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fur einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges® im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fiir
den Strallenbau Gesamtbaukosten” verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist
426 Bauiberwachende Dienststelle
Die bauiliberwachende Dienststelle ist die Abteilung ST5 Bruckenbau.

427 Baustellenkoordination

g Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrankt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erfilllt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projekileiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung personlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu ibergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu Gbernehmen und séamtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fiir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fiir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Far sdmtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

v Die vom AN namhaft gemachte natiirliche Person darf in keinem unselbstandigen Dienstverhaltnis
mit dem AN stehen.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésqut

Geman Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzurdaumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.

4210 VerkehrsmaRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
e

Der AN hat rechizeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fiur die Verkehrsmaflnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behérde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafur nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.
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4211  Spezielle Verkehrsregelungen

Die Arbeiten an den drei Briickenobjekten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs
durchzufiihren, wobei eine Fahrstreifenreduktion mdoglich ist. Es ist Uber die gesamte Bauzeit je eine
Fahrspur in jede Fahririchtung aufrechtzuerhalten.

Eine dauerhafte Fahrstreifenreduktion ist nur bei einem Objekt zulassig.

Eine temporare Fahrstreifenreduktion ist in der Zeit von 08:30 bis 15:30 an mehreren Objekten zeitgleich
zulassig.

Die Verkehrseinschréankungen auf der B37 sind méglichst kurz zu halten.

4212 Baubuch
' Der AG filhrt ein Baubuch.

4213 Ubernahme

@ Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214  Baubeschreibung

Das Leistungsverzeichnis ist in vier Obergruppen gegliedert:
01 — Allgemeinkosten

02 - B37.14 Talubergang Lengenfeld

03 — B37.U07 1. Feldwegbriicke der B37 bei Lengenfeld

04 — B37.U05 1. Feldwegiberfiihrung der B37 bei Drof%
B37.14 — Taliibergang Lengenfeld

« Uberbohren von umlaufigen Abdichtungsentwasserungen

* Einkleben von neuen Rohren an die umldufigen Abdichtungsentwasserungen

* Verlangern von bestehenden Abdichtungsentwéasserungsrohren

* Betoninstandsetzungsarbeiten an diversen Flachen an der Untersicht der Briicke

* Abtrag der bestehenden Wasserableitungsrohre an der Tragwerksuntersicht und den Pfeilern
* Verschlielen der alten Montagepunkte im Beton

* Montage der neuen Wasserableitungsrohre an der Tragwerksuntersicht und den Pfeilern

B37.U05 — 1. Feldwegiiberfiihrung der B37 bei DroR
* Betoninstandsetzungsarbeiten an diversen Flachen an den Pfeilern der Briicke

B37.U07 — 1. Feldwegbriicke der B37 bei Lengenfeld
+ Betoninstandsetzungsarbeiten an diversen Flachen an der Untersicht und den Pfeilern der Briicke

4216 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richilinien und Vorschriften fiir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqltung der Kosten fiir die Verlegqung von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN verglitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.
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Kosten fiir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewé&hlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, trégt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringflgiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.217.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemal den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemalf entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.217.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischqut

Die RA-Zugabe ist gemal nachfolgender Tabelle einzuhalten.

- mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag ParallgltrummEI-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Paralle_:ltmmmel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heilkgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Paralls_eltrcmmel-Zugabe (im 10 25
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Heilgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralle_:ltrnmmel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, A4
Mittenring-Zugabe
= i keine RA Zugabe keine RA Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
Heilkgaserzeuger)
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42174 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabh&ngig vom RA-Anteil) folgendes:

» Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezdhlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

> Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Priméar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngrélle) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fiir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhéht
werden.

» Dokumentation wahrend der Bauausfiihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behélt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Gbermitteln.

» Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% {ber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt tber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Parallelirommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% (iber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heilgaserzeugung wird
das RA-Material mittels HeilRgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter Heildgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf hthere Temperaturen erméglichen).

» Mit Inkrafttreten des dsterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemalt der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN - unabhangig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

> Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstpriifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spatestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu ibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht dlter als 1 Jahr sein.

4.217.5 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist (iber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prézisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, miussen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel® zu erftllen.

4223 Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

v War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemé&Rer Sorgfalt frither nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsanderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versdumnis der Einreichung der
Hdéhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.
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Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

42724 Benutzung von Tei_I_en der Leistung vor der Ubernahme (Erganzung zu 9 der RVS
10.01.11. und der ONORM B 2110)

W Es ist fiir samtliche Teile der Leistung eine Ubernahme in einem (Gesamtiibernahme) vorgesehen.
Bezugnehmend auf Punkt 10.3.2 der ONORM B 2110 wird zu Punkt 9 der ONORM B 2110 ergénzt,

» dass durch die bestimmungsgemale Benutzung von bereits vertragsgemaf fertig gestellten Teilen
der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin keine Ubernahme erfolgt;

» dass die Gewahrleistungsfrist auch fiir diese Teile der Leistung erst mit der férmlichen Ubernahme,
und zwar nach Abschluss der gesamten vertraglichen Leistungserbringung, beginnt;

» dass Uber schriftiches Verlangen des AN Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand der bereits
vertragsgemal fertig gestellten Teile der Leistung sowie der Zeitpunkt des Beginns der
bestimmungsgemalen Benutzung gemeinsam festgehalten werden.

4.4 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

442 Pflichten bei Bau- oder Abbruchtétigkeiten

« Rickbau von Briicken < 750 t Bau- oder Abbruchabfalle:

Beim Riickbau von Briicken werden die Asphaltschichten des Linienbauwerks mengenmaRig nicht dem
Bruckenbauwerk zugerechnet. Da beim geplanten Rickbau der Briicke die Mengengrenze von 750 t nicht
Uberschritten wird, entfallen die laut ONORM B 3151 erforderlichen Erkundungen und weiteren
MalRnahmen fiir die Umsetzung des Riickbauvorhabens.

444 Baubesprechungen, Baubesprechungsprotokolle

v Samtliche in der Folge angefiihrten Besprechungen sind in einem Besprechungsraum des AN
abzuhalten und haben unter Mitwirkung von AN und AG statizufinden. Die Termine sind
einvernehmlich festzulegen und durch den AN zu koordinieren. Der AN hat fir die Erstellung der
Besprechungsprotokolle (nach Vorlage AG) zu sorgen und diese mit den Vertretern des AG
abzustimmen. Der Besprechungsraum muss ausreichend Platz fir die an den Besprechungen
teilnehmenden Personen bieten und in unmittelbarer Nahe des Baufeldes liegen. Die erforderliche
Ausstattung wie Beamer, WLAN etc. ist durch den AN zur Verfiigung zu stellen.

Der Besprechungsraum des AN ist dem AG fir div. interne Besprechungen zur Verfligung zu stellen.

» Baubesprechung: zur Detailabstimmung des Baufortschritts
» Abrechnungsbesprechung, Baudetailbesprechung: zur Detailabstimmung der Abrechnung und
Baudetails

Die daraus entstehenden Aufwande sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.
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