

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
00		Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
00000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
01		Baustellengemeinkosten, Regieleistungen		
0102		Baustellengemeinkosten		
010201		Einrichten der Baustelle		
01020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
010202		Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
01020201A	N	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA	1,00	PA
010204		Räumen der Baustelle		
01020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
010209		Baustellensicherung		
01020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
0198		Regiearbeiten		
019801		Regie Arbeiter		
01980101	N	Bauarbeiter Mischpreis	40,00	h
019802		Regie Geräte BGL		
01980201	N	Anteil Gerätemiete - BGL	500,00	VE
01980203	N	Anteil Betriebsstoffe - BGL	200,00	VE
019805		Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
01980501	N	Baustofflieferungen	3.000,00	VE
02		Bauabschnitt Schönkirchen - km 4,220 - km 5,112		
0204		Untergrunderkundungen		
020402		Schächte/Schürfe für Untergrunderkundungen		
02040214A	N	Herstellung Suchschlitz 0-2 m	20,00	m²
0206		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
020616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
02061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	15,00	m²
02061614A	N	Aufräumen Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm, >=2,50 m	575,00	m²
02061625A	N	Kleinfläche Abfräsen/Abtragen 0-8 cm, <=100 m², m3	10,00	m³
0226		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
022601		Vorarbeiten		
02260101A	N	Reinigen	5.300,00	m²
02260106A	N	Vorspritzen PmB	5.300,00	m²
022602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
02260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	20,00	m
02260202B	N	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm	400,00	m
02260202C	N	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm	20,00	m
022604		Einbauerschwernisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen		
02260401K	N	Erschwernis Asphalteinbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 8,0 cm	400,00	m²
022610		Bituminöse Tragschichten m2		
02261011F	N	AC32trag,70/100,T1,G4,12cm Fahrb/Abstellst	5.300,00	m²
02261036F	E	AC32trag,70/100,T2,G5,12cm Fahrb/Abstellst	5.300,00	m²
022613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
02261310F	E	AC32bin,PmB45/80-85,H1,G4,12cmFahrb/Abst	5.300,00	m²
022620		Bituminöse Tragdeckschichten m2		
02262015E	N	AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44, 8cm Fahrb/Abstellst	400,00	m²
022632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
02263210A	N	AC11deck,PmB45/80-85,A2,G5, 3cm Fahrb/Abst	5.300,00	m²
0228		Betondecken, zementstabil. Tragschichten		
022802		Zementstabilisierte Tragschichten		
02280201D	N	Zementstab.Tragsch. ST-Z, 30 cm BMV	6.200,00	m²
02280203A	NZ	Homogenisierungsfraßen 30 cm inkl. Graderung	6.200,00	m²
02280209A	N	Az ST-Z für zweiten Fräsvorgang	6.200,00	m²
02280211F	NZ	Zusatzmat. C50/30, 0/32 stab.Tragschicht	1.100,00	t
02280220A	N	Zement liefern für ST-Z	240,00	t
02280230A	N	Entspannungswalzen der stab.Tragsch. ST-Z	6.200,00	m²