

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000001	Z	Vorbemerkungen zur Preisbildung Prüfpositionen Straßenbau

02	V	Baustellengemeinkosten					
0201	V	Einrichten der Baustelle					
020101A	V	Einrichten der Baustelle					
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
0204	V	Räumen der Baustelle					
020401A	V	Räumen der Baustelle					
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
0207	V	Sonderkosten					
020704	Z	Zuschlag Nacht-, Weekend - und Feiertagsarbeit.					
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
0209	V	Baustellensicherung					
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen					
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse					
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
LG 02		Baustellengemeinkosten				Summe	

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	V	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061611A	V	Bit. Schichten <=15 cm schneiden			
		L:	S:	EP: 5,00 m ²	PP:
061618A	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			
		L:	S:	EP: 800,00 m ²	PP:
061618E	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>12-16 cm >=2,50+ laden m2			
		L:	S:	EP: 1.600,00 m ²	PP:
061630C	V	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
		L:	S:	EP: 200,00 m ³	PP:
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe	

26	V	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	V	Vorarbeiten			
260103A	V	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			
		L:	S:	EP: 4.000,00 m²	PP:
260106A	V	Vorspritzen PmB			
		L:	S:	EP: 4.000,00 m²	PP:
2602	V	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201C	V	Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm			
		L:	S:	EP: 200,00 m	PP:
260202C	V	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm			
		L:	S:	EP: 140,00 m	PP:
2613	V	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261311D	V	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20,10cmFahr/Abst			
		L:	S:	EP: 1.600,00 m²	PP:
2640	V	Splittmastixasphalt (SMA) m2			
264048N	V	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3,5cm Fahr/Abst			
		L:	S:	EP: 2.400,00 m²	PP:
LG 26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
98	V Regiearbeiten			
9801	V Regie Arbeiter			
980101	V Bauarbeiter Mischpreis			
	L: S: EP: 20,00 h PP:			
9805	V Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen			
980504	Z Fremdleistungen			
	L: S: EP: 5.000,00 VE PP:			
LG 98	Regiearbeiten	Summe		

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
		 EUR
	% Aufschlag/Nachlass	 %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	 EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt.	 EUR
	Angebotspreis	 EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
	02	Baustellengemeinkosten		2
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		3
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		4
	98	Regiearbeiten		5
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		6
		Nachlässe / Aufschläge		7
		Schlussblatt		8