

## AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code Dokumentnummer	<b>L148 Frohsdorferstraße BDS 2026</b> AVAAG\L148 FROHSDORFER STRASSE BTS\L148 FROHSDORFER STRASSE AVAAG\L148 FROHSDORFER STRASSE BTS\L148 FROHSDORFER STRASSE BTS <div style="text-align: right;">LV-Version 10.02.2026</div>
Vorhaben	L148 Frohdorfer Straße BDS 2026 A 2821 Lanzenkirchen, Lanzenkirchen
Ausführungszeitraum	April - August 2026
Datum Preisbasis	10.02.2026
Angebotsfrist	10.02.2026 Zeit: 08:00
Angebotsöffnung	10.02.2026 Zeit: 08:00
Auftraggeber	<b>STBA 4</b>
Vergebende Stelle	<b>STBA 4</b>
LV-Ersteller	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße</b> 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
	geprüfte Summen
Summe LV	..... EUR ..... EUR
Aufschl./Nachl. ....	..... EUR ..... EUR
Gesamtpreis	..... EUR ..... EUR
zuzüglich . . . % USt.	..... EUR ..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b> ..... <b>EUR</b>

---

Ort und Datum

---

Rechtsgültige Unterfertigung

<b>00</b>	<b>Z</b>	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>
<b>0000</b>	<b>Z</b>	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>
<b>000000</b>	<b>Z</b>	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>

<b>02</b>	V	<b>Baustellengemeinkosten</b>				
<b>0201</b>	V	<b>Einrichten der Baustelle</b>				
<b>020101A</b>	V	<b>Einrichten der Baustelle</b>				
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0204</b>	V	<b>Räumen der Baustelle</b>				
<b>020401A</b>	V	<b>Räumen der Baustelle</b>				
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0209</b>	V	<b>Baustellensicherung</b>				
<b>020901</b>	V	<b>Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen</b>				
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>020902</b>	V	<b>Besondere Verkehrserschwerisse</b>				
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>LG 02</b>		Baustellengemeinkosten			Summe	.....

<b>06</b>	V	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0616</b>	V	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
<b>061611A</b>	V	<b>Bit. Schichten &lt;=15 cm schneiden</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 2,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618A</b>	V	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4 cm &gt;=2,50 + laden m2</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 4.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618J</b>	V	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn&gt;8-12cm&gt;1,00-2,50+laden m2</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 1.500,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061630C</b>	V	<b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 280,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>		<b>Summe</b>	.....

<b>26</b>	V	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	V	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260103A</b>	V	<b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 5.500,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>260106A</b>	V	<b>Vorspritzen PmB</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 5.500,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2602</b>	V	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>			
<b>260201C</b>	V	<b>Fugenschluss selbstklebend 10/40 mm</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 630,00 m	PP: .....
<b>260202B</b>	V	<b>Voranstrich Nahtflanken &gt;5 bis 10 cm</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 450,00 m	PP: .....
<b>2613</b>	V	<b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>			
<b>261306D</b>	V	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 8cmFahr/Abst</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 1.500,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2640</b>	V	<b>Splittmastixasphalt (SMA) m2</b>			
<b>264048N</b>	V	<b>SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3,5cm Fahr/Abst</b>			
		L: .....	S: .....	EP: ..... 4.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 26</b>		<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

<b>98</b>	✓	<b>Regiearbeiten</b>					
<b>9801</b>	✓	<b>Regie Arbeiter</b>					
<b>980101</b>	✓	<b>Bauarbeiter Mischpreis</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	10,00 h	PP: .....	
<b>9805</b>	✓	<b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b>					
<b>980502</b>	✓	<b>Fremdleistungen</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	1.000,00 VE	PP: .....	
<b>LG 98</b>		<b>Regiearbeiten</b>			<b>Summe</b>		.....

<b>Zusammenstellung der Leistungsgruppen</b>			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		..... EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		..... EUR
98	Regiearbeiten		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>

<b>Nachlässe / Aufschläge</b>		
<b>LG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt</b>
<b>LV</b>	<b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>	<b>..... EUR</b>
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	<b>..... EUR</b>
	<b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b>	<b>..... EUR</b>
	Gesamtpreis	..... EUR
	zuzüglich . . . . % USt.	..... EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

<b>Lücken</b>	LNr.	Lückentext	Menge	EH
---------------	------	------------	-------	----

<b>Schlussblatt</b>	Bezeichnung			Gesamt
---------------------	-------------	--	--	--------

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

---

**Angebotspreis** ..... **EUR**

**Lücken**

	LNr.	Lückentext	Menge	EH
--	------	------------	-------	----

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen	1
02	Baustellengemeinkosten	2
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	3
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	4
98	Regiearbeiten	5
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	6
	Nachlässe / Aufschläge	7
	Schlussblatt	8