Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
far die ANGEBOTSABGABE:

27.08.2025 16:00 Uhr LIEGENSCHAFTSZ?régggf;igﬁT?

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
20.08.2025 24:00 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
26.12.2025 24:00 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
LAD3-LIEG-71240/ 010

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Malnahme:

SONNENKRAFTWERK NO )
Errichtung von PV Anlagen auf Gebauden des Landes NO
LOS A36 - Landesberufsschule Mistelbach

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Elektroarbeiten
Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Nie_c_ierésterreich Land Niederdsterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung, vertreten durch
Abteilung Gebaude- und Projektmanagement
Liegenschaftsmanagement FRITSCH, CHIARI & PARTNER
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten in Kooperation mit Hans Lechner ZT e.U.
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Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren gemafl® BVergG 2018
Schwellenbereich: Oberschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. glinst. Angebot

Preisart: (Pkt. 2.1.4) veranderliche Preise

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) W-Positionen

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Projektmanagement Frau Kerstin Kienbeck
Auskiinfte FRITSCH, CHIARI & PARTNER e-mail: sonnenkw-noe@fcp.at
in Kooperation mit Fax: 01/52150 -9000
Hans Lechner ZT e.U. Tel: 01752150 -1042

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.

Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
Zu beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlieRlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig berucksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1): Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft

(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE

gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer

gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklarung liber Umsatzerldse

gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen

gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schliisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.2):

Angaben zur Beschaftiqung liber 55-jahriger AN

(Formblatt 9):

Erklarung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

(Formblatt 12):

Erklarung liber die Bereitschaft zur Ausfuhrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezoq. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise

Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufillen, einzuscannen und
einzureichen.
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Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer

gegebenentfalls (Beilage A): Bieter- / Arbeitsgemeinschaft
gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsricklassgarantie
(Beilage E): Eigenerklarung - Ausschluss von Unternehmen

aus der Russischen Foderation

gegebenenfalls:

Begleitschreiben zum Angebot

gegebenenfalls:

weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes

tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter

http://noe.vemap.com

zum Herunterladen zur Verfigung gestellt. Berichtigungen werden zu-

satzlich unter www.noe.qgv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html

bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu berucksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berlicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fur die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erflllt sind und dass er alle flir die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen flr auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausflhrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgeflhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf frGhestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine flr den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zuléssige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe fur den daruber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfuihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafur enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote vdllig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer” alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfihren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunter-
nehmer”. Die bloRRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen® Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile missen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefuhrt werden:

,Kritische‘ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

LG 06 Niederspannungsverteilungen
LG 08 Kabel und Leitungen
LG 92 Schulung, Inbetriebnahme, Probebetrieb

Klargestellt wird, dass von Arbeitskraftetiberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen® Leistungsteile erbringen durfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mdg-
licherweise im Wege von Subauftrdgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht flr alle Subunternehmer). Die Verfigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemaf Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prufung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Grinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemal dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzig-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemal dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-
nehmers beizulegen (gemall VEMAP-Formblatt 3 fur Bieter / gemaf Beilage B fir Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur naturliche und juristische Personen, welche Uber
die geforderte Eignung verfugen und keinen Ausschlussgrund erflllen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angefuhrten Ausschlussgrinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverzuglich nachweisen kénnen.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
flihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
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Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.

Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfligbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kdnnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stltzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation gelten

" russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene naturliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu uber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

" natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmoglichkeit —
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgultig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemafR Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
malf Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

[ ] Nur fiir Auftrige im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fur die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
frGheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kbnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefullt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

X - aktuelle Bestatigung (iber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
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- letztgultiger Auszug aus dem Firmenbuch

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erflllt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverzuglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise unverziglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdricklich seine berufliche Zuver-
lassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt
der Angebotséffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslanderbeschéaftiqung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemal Auslanderbeschéaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberthrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskunfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekdmpfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die an-
gefuhrten Nachweise unverziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschéftsjahre:
Mindestens EUR 400.000 exkl. USt.

- Versicherungsbestatigung Uber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:

Mindestens EUR 500.000 exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Grinde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschéaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgrin-
den abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal 499 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoéffnung erfiillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigenerklarung —
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise un-
verzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen
angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgeflihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstutzt bzw Uberwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GroRenordnung nur in der Hohe
des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfiahigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 5 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 60.000 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistunqgsfiahigkeit - Schliisselpersonal

X Projektleiter
Der Bieter hat den fiir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schllisselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.
Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach

wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schllisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein auler-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

Referenzliste flr Schllsselperson
Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 5 Jahren erbrachten Bauleis-
tungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fiir das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erflillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 60.000 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abdnderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien
1.8.1 Zuschlagsprinzip ,,niedrigster Preis*

[ ] Der geschatzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist
der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich glinstigstes Angebot*

DX] Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erfillung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fir die gegenstandliche Ausschreibung aus
den folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-
wahlt:

IERAELE Gewichtun
Zuschlagskriterium ungewichtete o 9
[%]
Punkte
PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl sieche Deckblatt am VEMAP-Portal)
Beschaftigung Uber 55-jahriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
flihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaf nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Beschaftiqungq liber 55-jahriger Arbeithehmer

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Uberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit ber 55 Jahren positiv auf die Ausfuhrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der Uber 55-jahrigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,altere Arbeitnehmer*

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotsoffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeithnehmer missen in der angegebenen Anzahl fir die Leistungsabwicklung
tatsachlich im folgenden Ausmal herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden flr das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausflhrungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort
eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt flir das gegenstandliche Projekt namentlich an-
geflhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
alteren Arbeitnehmer flr die Leistungserbringung Uberprifen. Der AN hat zur besseren Uber-
prufbarkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spatestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeithehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisfiihrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2%
der Auftragssumme pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
fihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftiqung tiber 55-jahriger Arbeitnhehmer*

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten alteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

[ ] Geschitzter Auftragswert X] Geschitzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der ich Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer unglfw'ﬁt tete ilteren Arbeitnehmer | YUngewichtete
auf der Baustelle ankte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100
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[ ] Geschitzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer ungewichtete ilteren Arbeitnehmer ungewichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75
4 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufillen.

Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich gunstigstes Angebot -
gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS“

Die Zuschlagskriterien sind abschlieffend dem Leistungsverzeichnis ab Seite zu entneh-
men. Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punk-
teanzahl (Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
flihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kénnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die ver-
langten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung
entbehrt (§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachprifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehorde fur dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
allféllige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Pléne
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;
9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die flr einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.
Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angeflihrt sind jene Fassung maf3ge-

bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfullung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.

Stand: Marz 2024 Seite 14 von 28 Do.



213

21.4

X

21.5

216

21.7

Amt der NO Landesregierung

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

Festpreise bzw veranderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage flr die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium  fur Arbeit und Wirtschaft verdffentlichten ,Baukostenveranderungen®
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu berlcksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Elektro - Installation - Blitzschutz - Gewerbe | gesamtes LV

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fir die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie alle
seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurtuckgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag Uber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prufung von Bauabrechnungen
spatestens 30 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen fur die vertragsgemal® erbrachten Leistungen — unabhangig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fur weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.
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Haftungsricklass

Der Haftungsrucklass wird in der HOhe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel geman Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewabhrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe gemaf
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdrtcklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfugung zu stellen.

Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auftragsnummer sowie in Form eines
Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfihrung bzw Liefertermin zu vermer-
ken.

Fir die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig durfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist,
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

o voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
unmittelbar nach Auftragserteilung

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
Fertigstellung spatestens 31.12.2025

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt geman §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (P6nale) in Héhe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflésung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergiten. Weitergehende Vergltungsanspriiche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
ricktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).
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Erwachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% oder durch
Minderung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheits-
preise, die positionsweise gemal Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder
durch andere Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergu-
tung des kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen ab-
gegolten (insbesondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der ent-
gangene Gewinn und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere
Leistungen tbernehmen konnte).

Ubernahme
Die Ubernahme erfolgt ausschlieBlich férmlich.

Folgende Form wird bei der férmlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der Vorab-
nahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festgestellte
Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme ersetzt
nicht die Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende Unterla-
gen der OBA zu (ibergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

e Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gema ONORM B 2107-3
o allfallige Bestandsplane.

Fur samtliche gebaudetechnische Anlagen ist die technische Betriebsbereitschaft und somit
die formelle Ubernahme durch den AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb zu-
mindest je 6 Monate lang einwandfrei funktionieren und dies vom AG schriftlich festgestellt
wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die Dauer der Gewahrleistung
angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemak Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013, wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewabhrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fur
Abdichtungen aus Materialien aller Art gilt eine verlangerte Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerlgt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der
Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die techni-
schen Details der geplanten Mangelbehebung unter Berlcksichtigung etwaiger Nutzungen
oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die
Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf
Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept
nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht um-
setzbar ist.
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Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefiigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhangig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begrindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kénnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurtickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begrindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Hohe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stutzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, fir den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurlickbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsricklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fur den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grund-
satz des freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unter-
nehmen, insbesondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen,
Preisbindungen und sonstige Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassi-
ge Vereinbarungen handelt, ist der AG — unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der Auftragssumme abzuziehen oder in
Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN fiir einen dartiber hinausgehenden Schaden
bleibt davon unberuhrt.

Riicktritt vom Vertraq

Der AG ist Uber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflésung gemal BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;
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4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subuntern. im Rahmen seiner berufl. Tatigkeit wieder-
holt gemall § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemald §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig
bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subuntern. einsetzt (s. Punkt 2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstofdt, , kritische“ Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemal § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszuflihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist; oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden kdnnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berlcksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Maflinahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und Uberwachen zu kénnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur Zuruckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endguiltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefthrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte bleiben unberuhrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, rdumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, tUbertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) o&ffentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern
oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.
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Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschliellich der Frage der Glltigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pdlten entschieden werden.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.

Insbesondere wird der AN

o die vom AG zur Verfigung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

e dem AG auf Aufforderung unverzuglich alle Informationen zur Verfugung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;

e auf Aufforderung des AG unverzuglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Léschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;

o auf Aufforderung des AG unverzlglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches geman Art 21 DSGVO einstellen;

e ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlieB3lich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fur den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

e im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angeflhrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Ubernehmenden Leistungen ausdrucklich zu Gberbinden.

Der Versto? gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dartuber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberthrt und kénnen vom AG gesondert geltend gemacht werden
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Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch fur eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Es gilt das materielle Recht der Rep. Osterr. unter AusschluR des UN-Kaufrechts u. des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Ergénzung ungiiltig
oder wird sie unglltig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der Gbrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht beruhrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungultigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungtiltige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allfallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bieterliicken

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der Ausschrei-
bung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen zu entspre-
chen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder ge-
wohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfullung der Min-
destqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdricklicher Zustimmung des AG zulassig.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kbnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterllicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterliicken, sieche VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterlu-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefihrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfiuhrt, gilt aus-
schlieRlich das/die zuerst angefihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fir alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fur Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotspriufung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, flr die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausflihren zu lassen.
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Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfalliges Prifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Zulassungen

Es dlrfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle flir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

Wasser / Strom

Der AG tragt ausschliellich die Kosten fur Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fur
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Leistungsumfang

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliefdlich Abladen, Lagern und Foér-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierflrr einkalkuliert.

Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Ortliche Gegebenheiten

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.10 Baustellenorganisation

Flachen und Raume fir Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze dirfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

2.2.11 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.12 SiGe-Plan

Die MaBnahmen gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berlcksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfuhrung der im SiGe-Plan genannten
MaRnahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme flr diese Tatigkeiten fur die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgeflhrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-MalRnahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte

Projektleitung / Bauherr

Land NO, vertreten durch das

Amt der NO Landesregierung — Abteilung Gebaudeverwaltung LAD3
Landhausplatz 1, Haus 9, 3109 St.Polten

Tel.: +43 2742 9005 12321

E-Mail: post.lad3@noel.gv.at

Projektmanagement

Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH

in Kooperation mit Hans Lechner ZT e.U.
E-Mail: sonnenkw-noe@fcp.at

Generalplaner + ortliche Bauaufsicht
Allplan GmbH

Schwindgasse 10, 1040 Wien

E-Mail: Sebastian.schindler@allplan.at

Ortliche Lage (Bauplatz)

Landesberufsschule Mistelbach
Grundsticksnummer 5917, Kastralgemeinde 15028 Mistelbach
Franz Bayer-Stralte 2, 2130 Mistelbach

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Das Land NO, vertreten durch das Amt der NO Landesregierung, Abt. Gebaude- un_c_j
Liegenschaftsmanagement beabsichtigt - im Zuge des Projektes SONNENKRAFTWERK NO
— die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf NO Landesgebauden.

Hierfir werden nun die ELEKTROARBEITEN samt Nebenleistungen (zB Blitzschutz, Absturz-
sicherungen,etc.) fur ein LOS am unter Pkt. 3.1.2 ortliche Lage aufgezdhlten Standort
vergeben. Einzelne Komponenten wie PV Module, Wechselrichter und AC-Verteiler mit
integrierter Fernwirktechnik werden seitens des AG beigestellt.

Das LOS 36 betrifft die Landesberufsschule in Mistelbach mit einer geplanten PV Leistung
von rund 140 kWp

Allgemeine Umstande der Leistungserbrinqung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fir die Ausfihrung der Leistung und
damit fur die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
berutcksichtigen:

Gewerkespezifische Besonderheiten
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Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke

Gewerkespezifische Bestimmungen
Staub-, La&rm- und sonstige SchutzmalRnahmen

Anrainerschutz

Die Bauarbeiten sind grundsatzlich unter moglichster Vermeidung von Larm, Erschutterung,
Staub, Schmutz und anderer Emissionen durchzuflihren. Fir das Ausmal des Baularms gilt
die OAL Industrierichtlinie Nr. 111 vom April 1985 "Larmarmer Baubetrieb" als Stand der
Technik. Auf die umliegende Wohn- und Burogegend, die Erhaltung und Benutzbarkeit der
Stralen und auf sdmtliche Belange zustandiger Behdérden und deren Auflagen ist besonders
Bedacht zu nehmen.

Schutzabdeckungen, Schutzmalinahmen AN

Soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafiir vorhanden sind, werden
samtliche im Zuge des Transportes und der Montage notwendigen Schutzabdeckungen
sowie Schutzabdeckungen der eigenen Leistungen bis zur Ubernahme durch den AG nicht
gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beschadigungen
Die Kosten fiur die Behebung samtlicher Beschadigungen werden dem Verursacher
angelastet.

Naturmalle und Toleranzen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sobald jeweils mdglich und erforderlich, unaufgefordert
NaturmaRe zu nehmen. Eventuelle Forderungen fiir Anderungen aus diesem Titel werden
nicht anerkannt.

Fir alle nicht erfassten Toleranzen gilt die ONORM B 1100 mit der Toleranzklasse 16 der
Tabelle 2. Vom AN sind alle Ubergabepunkte, -flaichen an Ausbaugewerke, mit besonderer
Sorgfalt, entsprechend deren Toleranzklassen zu bearbeiten.

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen

Prifungen / Prifnachweise

Samtliche Prifungen und Prifnachweise (z.B.: fUr Brandschutz, etc.) sind seitens des AN
entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien, sowie in Abstimmung mit dem AG zu
erbringen und zu dokumentieren. Der AG behalt sich vor eigene Prifungen vor Ort
durchzuflhren. Daraus resultierend sind zeitliche Einschréankungen in der Ausflhrung
innerhalb des vorgegebenen Bauzeitplans modglich. Die dadurch entstehenden
Aufwendungen sind einkalkuliert.

reinigen Verkehrsflachen

Samtliche Verkehrsflachen, offentliche als auch private, sind laufend zu reinigen und von
Verschmu zung (Staub, Schlamm, etc.) freizuhalten. Die Flachen sind seitens des AN je nach
Bedarf, auch tag-lich zu reinigen. Die dadurch entstehenden Aufwendungen sind einkalkuliert.

Einschranlung Lagerflachen
Im Bereich von bestehenden Schachtdeckel aller Art durfen keine Lagerungen stattfinden,
bzw. Container aufgestellt werden. Die dadurch entstehenden Aufwendungen sind
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einkalkuliert. Neben Stitzmauern und Boéschungen ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten.
Die erforderlichen Lagerflachen sind im Zuge der erforderlichen Begehung bekanntzugeben.
Schutzmalhahmen

SchutzmalRnahmen (Abdeckungen, Staubschutzvorhange, Fullbodenschutz, Witterungs-
schutz, Abgrenzungen, Absturzsicherungen, etc.) betreffend Konstruktionen im Bauwerk und
Absturzsicherungen im gesamten Bauprojekt sind wahrend des eigenen Baubetriebs des AN
einkalkuliert. Mafnalmen gem. BauKG sind einkalkuliert. Davon ausgenommen sind
Malinahmen die auf ausdriickliche Anweisung des AG, flr seitens des AG bzw. Dritten
ausgefluhrte Arbeiten hergestellt werden.

Teilnahme Baubesprechung

Die Teilnahme an den wochentlichen Baubesprechungen ist als verpflichtender Termin
verbindlich. Der Termin fur die wdchentliche Baubesprechung kann seitens des AG verlegt
werden. Die Aufwendungen sind einkalkuliert.

Fluchtwegspléne Baubetrieb
Die Entfluchtung der Baustelle ist seitens AN in Abstimmung mit der verantwortlichen
Sicherheitsfachkraft vor Ort zu definieren. Diese Leistung ist einkalkuliert.

Instandhaltbarkeit

Es soll bei der gesamten Planung und Errichtung besonders darauf geachtet werden, dass
die Anlagen unter mdglichst geringem Aufwand instandgehalten werden kdnnen. Dies bezieht
sich zum einen auf Wartungsintensitat einzelner Teile als auch auf die Ersatzteilverfugbarkeit
und naturlich auf den Einbauort und die daraus resultierende Bedienungsfreundlichkeit.

Etappenweises Arbeiten/zeitl.Unterbrechungen

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erbringung der Werkleistung in einem Zug. Uber
Aufforderung des AG sind Leistungen auch geringeren Umfanges, die zur Gewahrleistung
eines ungestorten Bauablaufes erforderlich sind, innerhalb angemessener Frist ohne
Anspruch auf Mehrkosten zu erbringen.

» Etappenweises Arbeiten auf Anordnung der 6rtlichen Bauaufsicht

* Die Leistungsabwicklung in Teilabschnitten, bzw. mit zeitlichen Unterbrechungen

Folgende Leistungen oder Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in den entsprechenden Positionen
anzubieten. Sollten keine gesonderten Preispositionen fur diese Leistungen vorhanden sein,
so sind diese Leistungen in die Einheitspreise der vorhandenen Leistungspositionen
einzukalkulieren.

Kontrolle

Der AN hat der értlichen Bauaufsicht das von dieser fir Kontrollen auf der Baustelle verlangte
Personal und Gerat fur Begehungen, Kollaudierungen und Mangelfeststellungen kostenlos
zur Verfugung zu stellen und sie bei der Austibung der Kontrolltatigkeit im verlangten Umfang
zu unterstutzen.

Einbauvorschriften, Systemanforderungen

Der AN verpflichtet sich, Materialien, Zubehér und sonstige Leistungen von Systemanbietern
zu verwenden. Die einzelnen Konstruktionen / Aufbauten missen aufeinander abgestimmt
und in der Praxis erprobt sein. Einzelne zusammenhangende Schichten / Komponenten
mussen vom gleichen Systemhersteller stammen. Ausdehnungsmdglichkeiten mussen bei
allen Konstruktionen gewahrleistet sein und mussen aufgenommen werden, ohne Spannung
zu erzeugen. Auch fur Befestigungsmaterialien dirfen nur hochwertige systemspezifische
Originalerzeugnisse verwendet werden. Die Einbauvorschriften der jeweiligen Hersteller sind
zwingend einzuhalten.

Nachweis charakteristische Eigenschaften Bauprodukte AN
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Fir den Nachweis zu den charakteristischen Eigenschaften von Bauprodukten durch den AN
gilt als vereinbart:

Der Nachweis zu den charakteristischen Eigenschaften der Bauprodukte ist durch
vollstandige Erstprifungsprotokolle, Klassifizierungsberichte (Langtext) und dergleichen,
ausgestellt von akkreditierten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle, befugten
Ziviltechnikern (mittels rundgesiegelter Gut-achten), oder gleichwertig, in deutscher oder -
wenn nicht in Deutsch vorhanden - in englischer Sprache zu erbringen. Der AN hat rechtzeitig
vor Ausflhrungsbeginn diese Nachweise zu erbringen und einen eindeutigen und schliissigen
Bezug zu seinen projektbezogenen Leistungen herzustellen.

Systemprifung

Eignungsnachweise sind mittels Atteste / Befunde / Eignungsnachweise einer Pruf-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle (Systemprifung) vom AN nachzuweisen.
Eignungsnachweise selbststandig und rechtzeitig vorzulegen, im Falle einer Mangelrige
durch den AG jedoch spatestens innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung.

Gultezeichen:

Der Eignungsnachweis gilt auch als erbracht, wenn die angebotenen Produkte /
Konstruktionen / Sys-teme das Gultezeichen der Arbeitsgemeinschaft zur Fdérderung
Osterreichischer’Qualitatsarbeit (1010 Wien, Bauernmarkt 18) haben oder wenn die darin
enthaltenen Giitevorschriften durch eine Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle als
erflllt bestatigt werden.

Materialvertraglichkeit, Kontaktkorrosion

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von
Materialkombinationen, berlcksichtigt der AN auch zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
deren Vertraglichkeit untereinander. Die Unterbindung von Kontaktkorrosion ist in die
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einkal-kuliert.

Korrosionschutz/Beschichten in EP

Samtliche Materialien / Bauteile sind - wenn erforderlich - korrosionsgeschlitzt / beschichtet
zum Einbau auf die Baustelle zu liefern. Nach Antransport und vor Montage sind alle Bauteile
grundlich zu Uberprufen, beschadigte Bauteile durfen nicht eingebaut werden. Nachtragliche
Bearbeitungen der Oberflachenbeschichtungen sind nicht zuldssig. Ausbesserungen von
Beschadigungen von nicht sichtbaren Oberflachen vor Ort ist mdglich. Alle Konstruktionsteile
mussen in Glanz, Farbe und Struk-tur Ubereinstimmen und durfen keine Blasen, Poren und
sonstige UnregelmaRigkeiten aufweisen.

Prifung und Vorbereitung des Untergrundes,AN

Prifung des Untergrundes

Vor Beginn der Arbeiten pruft der AN den Beschichtungsuntergrund bzw. Montageuntergrund
auf seine Eignung fur die Montage. Mangel, die eine ausschreibungs- und normgerechte
Ausfihrung der Arbeiten beeintrachtigen, sind der OBA unverziglich schriftlich
bekanntzugeben. In diesem Fall ist eine Entscheidung des AG uber die weitere
Vorgangsweise vor Leistungserbringung einzuholen. Die Prifung des Untergrundes hat so
zeitgerecht zu erfolgen, dass die Behebung von bauseitigen Mangel noch vor den Arbeiten
des AN durchgefuhrt werden kénnen.

Vorbereitung des Untergrundes
Die erforderliche Reinigung des Untergrundes von Verschmutzungen wird nicht gesondert
vergutet und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Montageuntergrund Bestand
Bei der Befestigung bzw. Montage von Konstruktionen aller Art sind Beschadigungen am
Bestand bzw. Montageuntergrund zwingend zu vermeiden. Samtliche Befestigungssysteme
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sind vor der Aus-fliihrung vom AN bekanntzugeben und vom AG freigeben zu lassen. Im Falle
einer Beschadigung der Dachkonstruktion bzw. der Dachhaut, sind die Schaden durch
befugtes und befahigtes Personal zu beheben. Liegt eine Gewahrleistung fir eine Dachflache
vor, so ist fur erforderliche bauliche MaRnahmen die entsprechende Firma zu beauftragen.

Normgemalde Beschriftung AN

Samtliche einzubauenden Bauteile und deren Komponenten sind nach Erfordernis vom AN
dauerhaft gemall Normen, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, etc. unter Abstimmung
mit dem AG bzw. dessen Facility-Management dauerhaft zu beschriften.

Schnittstellenliste
Die Schnittstellen werden in der beiliegenden Schnittstellenliste definiert.

Umstellen Baustelleneinrichtung

Das dem Bauablauf entsprechend notwendige Umstellen, Demontieren und wieder Montieren
von Baustelleneinrichtungen und Schutzeinrichtungen jeder Art wird nicht gesondert vergutet
und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verhebearbeiten

Die Verhebung aller erforderlichen Materialeien und Werkzeuge auf die Dachflachen ist
einzukalkulieren, samtliche erforderliche Hebezeuge sind beizustellen. Falls der Baukran auf
offentlichem Gelande aufgestellt werden muss, sind die erforderlichen Genehmigungen durch
den AN einzuholen. Eventuell entstehende Geblhren bzw. Mehrkosten sind einzukalkulieren.

Fertigstellungsmeldungen / Betriebserlaubnis Netzbetreiber

Nach Fertigstellung der Leistungen ist vom AN Elektro die Fertigmeldung im jeweils zu-
standigen Netzbetreiberprotal (NetzNO bzw. Wiener Netze) vorzunehmen. Die Teilnahme am
Inbetriebssetzungstermin vor Ort ist ebenfalls im Leistungsumfang des AN Elektro. Die
Kosten sind hierflr in den Positionen des LVs einzukalkulieren.

Mogliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Umsf[.énde sind bei der Kalkulation nicht zu berUcksichtigen, kdbnnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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