

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code Dokumentnummer	B53 Wr. Neustädterstraße BDS 2026 AVAAG\B53 WR. NEUSTÄDTERSTRASSE BDS\B53 WR. NEUSTÄDTERSTRASS AVAAG\B53 WR. NEUSTÄDTERSTRASSE BDS\B53 WR. NEUSTÄDTERSTRASSE BDS <div style="text-align: right;">LV-Version 10.02.2026</div>	
Vorhaben	B53 Wr. Neustädterstraße BDS 2026 A 2493 Lichtenwörth, Lichtenwörth	
Datum Preisbasis	10.02.2026	
Angebotsfrist	10.02.2026 Zeit: 08:00	
Angebotsöffnung	10.02.2026 Zeit: 08:00	
Auftraggeber	STBA 4	
Vergebende Stelle	STBA 4	
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
geprüfte Summen		
Summe LV EUR EUR
Aufschl./Nachl. EUR EUR
Gesamtpreis EUR EUR
zuzüglich ... % USt. EUR EUR
Angebotspreis EUR EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen

02	V	Baustellengemeinkosten				
0201	V	Einrichten der Baustelle				
020101A	V	Einrichten der Baustelle				
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	V	Räumen der Baustelle				
020401A	V	Räumen der Baustelle				
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0209	V	Baustellensicherung				
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen				
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse				
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
LG 02		Baustellengemeinkosten			Summe

06	✓	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	✓	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061618A	✓	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		
		L:	S: EP: 12.000,00 m ²	PP:
061618J	✓	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >8-12cm >1,00-2,50+laden m2		
		L:	S: EP: 1.500,00 m ²	PP:
061630C	✓	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		
		L:	S: EP: 615,00 m ³	PP:
<hr/>				
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe

26	V	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	V	Vorarbeiten		
260103A	V	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		
		L:	S: EP: 13.500,00 m ²	PP:
260106A	V	Vorspritzen PmB		
		L:	S: EP: 13.500,00 m ²	PP:
2602	V	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201C	V	Fugenschluss selbstklebend 10/40 mm		
		L:	S: EP: 1.650,00 m	PP:
260202B	V	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm		
		L:	S: EP: 500,00 m	PP:
2613	V	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261306E	V	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahr/Abst		
		L:	S: EP: 1.500,00 m ²	PP:
2640	V	Splittmastixasphalt (SMA) m2		
264048N	V	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3,5cm Fahr/Abst		
		L:	S: EP: 12.000,00 m ²	PP:
LG 26		Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

98	V	Regiearbeiten					
9801	V	Regie Arbeiter					
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis					
		L:	S:	EP:	10,00 h	PP:	
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen					
980504	Z	Fremdleistungen					
		L:	S:	EP:	1.000,00 VE	PP:	
LG 98		Regiearbeiten			Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
	Gesamtpreis EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

Lücken					
	LNr.	Lückentext		Menge	EH
Schlussblatt					
Bezeichnung					Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Lücken					
	LNr.	Lückentext		Menge	EH
Inhaltsverzeichnis					
LG	BEZEICHNUNG				Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen				1
02	Baustellengemeinkosten				2
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten				3
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten				4
98	Regiearbeiten				5
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen				6
	Nachlässe / Aufschläge				7
	Schlussblatt				8