

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code	GI B28.01 + B25.U02 AVAAG\ST5-2026-B28.01+B25.U02\		LV-Version 17.02.2026
Vorhaben	B28.01 + B25.U02 A 3270 Scheibbs, B28 + B25		
Angebotsfrist	13.03.2026 Zeit: 11:00		
Angebotsöffnung	13.03.2026 Zeit: 12:00		
Auftraggeber	Abteilung Brückenbau - ST5		
Vergebende Stelle	Abteilung Brückenbau - ST5		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Benjamin Groicher		
			geprüfte Summen
Summe LV EUR	 EUR
Aufschl./Nachl. EUR	 EUR
Gesamtpreis EUR	 EUR
zuzüglich . . . % USt. EUR	 EUR
Angebotspreis EUR	 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		
000002	Z zusätzliche Vorbemerkungen zu LG02		
000003	Z Aufbau LV		
000006	Z zusätzliche Vorbemerkungen zu LG06		
000047	Z zusätzliche Vorbemerkungen zu LG47		

OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	LB-FSV-VI-007	EUR
02	V Baustellengemeinkosten		
0201	V Einrichten der Baustelle		
020101A	V Einrichten der Baustelle		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0202	V Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
020201A	V Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0204	V Räumen der Baustelle		
020401A	V Räumen der Baustelle		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0207	V Sonderkosten		
020701	Z Einrichten und Räumen Ladestation AG für Elektroautos		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
020702	Z Zeitgebundene Kosten Ladestation AG für Elektroautos		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 Wo	PP:
0208	V Baubüro für den Auftraggeber		
020801B	V Einrichten Baubüro AG Standardausstattung >15 m2		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020802F	V Zeitgebundene Kosten Baubüro AG >15 m2 PA 3 MO		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020803B	V Räumen des Baubüros für den AG >15 m2		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0212	V Baustellensicherheit SiGe		
021201	V Kosten Baustellenkoordinator PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe

OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	LB-FSV-VI-007	EUR
98	V Regiearbeiten		
9801	V Regie Arbeiter		
980101	V Bauarbeiter Mischpreis		LT PU:01
	L: S: EP: 120,00 h		PP:
9802	V Regie Geräte BGL		
980201	V Anteil Gerätemiete - BGL		LT PU:01
	L: S: EP: 10.000,00 VE		PP:
980203	V Anteil Betriebsstoffe - BGL		LT PU:01
	L: S: EP: 10.000,00 VE		PP:
9805	V Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980503	Z Baustofflieferungen		LT PU:02
	L: S: EP: 15.000,00 VE		PP:
980504	Z Fremdleistungen		LT PU:02
	L: S: EP: 15.000,00 VE		PP:
LG 98	Regiearbeiten	Summe
OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung		
0101	Projektierung		
010105	Z Bestandspläne der Instandsetzung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
010141	Z Optimiertes Deckenbuch Tragwerk		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten		
0207	Sonderkosten		
020742	Z Arbeiten durch den AG und Dritte		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0209	Baustellensicherung		
020901	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020902	Besondere Verkehrserschwerisse		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020915A	Laufflichtanlage 5 Lichter		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
020916B	Laufflichtanlage betreiben und bedienen PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020920	Vert. Leiteinrichtung Absperrung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020930A	Z Verkehrszeichen MF I		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 Stk	PP:
0210	Gerüste für Instandsetzungen		
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: B28.01		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021007B	Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B28.01		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: B28.01		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008B	Schutzgerüst PA bereithalten: B28.01		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
021010	Z Aufzählung Leitungen am Arbeitsgerüst		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021014	Z Mobile staubdichte Einhausung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0211	Gewässerschutz- Reifenwaschanlage, Flockungsstation		
021105	Z Wasserschutz für Bauwasser herst.		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0601	Rodungsarbeiten		
060120B	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung		
060508B	FRS LSStahl, eins. gerammt, abtragen + seitlich lagern		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m	PP:
060509C	Az FRS LSStahl, eins., gerammt, schonend abtragen		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m	PP:
060510B	FRS LSStahl, eins., Verfuhr im Baustellenbereich		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m	PP:
060525A	Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton		
060637L	Stahlbeton >20 cm schneiden horizontal		LT PU:01
	L: S: EP:	34,00 m ²	PP:
060638L	Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal		LT PU:01
	L: S: EP:	60,00 m ²	PP:
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061601B	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	110,00 m ³	PP:
061602C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	110,00 m ³	PP:
061603A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:
061604C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		LT PU:01
	L: S: EP:	5,00 m ²	PP:
061611B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		LT PU:01
	L: S: EP:	480,00 m ²	PP:
061618B	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >4-6 cm >=2,50 m+ laden m2		LT PU:01
	L: S: EP:	80,00 m ²	PP:
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ³	PP:
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		
062501A	Oberboden (AKL-O) abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:
062503C	Oberboden (AKL-O) wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:
062570A	Suchschlitz herstellen		LT PU:01
	L: S: EP:	3,00 m ³	PP:
0631	Geokunststoffe		
063105A	Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße <=63 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	170,00 m ²	PP:
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		
1270	Anschlüsse für Rohre herstellen		
127004B	Ringraumdichtung >160-250 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
1901	Baugrubenaushub		
190101A	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:01
	L: S: EP:	120,00 m ³	PP:
190103C	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	120,00 m ³	PP:
190105A	Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton		LT PU:01
	L: S: EP:	25,00 m ³	PP:
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2505	Ungebundene untere Tragschichten		
250501C	Ungebundene untere TS 15-30 cm,U6,0/63,Fahrbahn		LT PU:01
	L: S: EP:	45,00 m ³	PP:
2510	Ungebundene obere Tragschichten		
251001F	Ungebundene obere TS 15 cm, U5, 0/32, Fahrbahn		LT PU:01
	L: S: EP:	160,00 m ²	PP:
2530	Bankette		
253001H	Bankett C90/3 >10-20 cm zweilagig AN		LT PU:01
	L: S: EP:	7,00 m ³	PP:
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:01
	L: S: EP: 480,00 m ²		PP:
260106A	Vorspritzen PmB		LT PU:01
	L: S: EP: 1.900,00 m ²		PP:
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm		LT PU:01
	L: S: EP: 150,00 m		PP:
260210F	Bituminöse Fugen herst. 15/35 mm Heißverguss		LT PU:01
	L: S: EP: 50,00 m		PP:
260210X	Z Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss		LT PU:01
	L: S: EP: 27,00 m		PP:
260223	Z Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht		LT PU:01
	L: S: EP: 50,00 m		PP:
2606	Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung		
260601A	Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung		LT PU:01
	L: S: EP: 420,00 m ²		PP:
2611	Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261111A	AC32trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t		LT PU:01
	L: S: EP: 40,00 t		PP:
261161P	AC22trag,70/100,T2,G6,Gehst/Bahnst. Einbau-t		LT PU:01
	L: S: EP: 6,00 t		PP:
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261305A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahrb/Abst		LT PU:01
	L: S: EP: 420,00 m ²		PP:
2614	Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t		

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
261405A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t		LT PU:01
	L: S: EP:	95,00 t	PP:
2630	Bituminöse Deckschichten m2		
263020Q	AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263241A	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahrb/Abst		LT PU:01
	L: S: EP:	1.050,00 m ²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
2901	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten		
290101C	Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung mit Schalung		LT PU:01
	L: S: EP:	3,00 m ³	PP:
2902	Randsteine ohne Anlauf ROA		
290201D	Randst. gerade Granit,16/20 ROA2, MB, AG		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m	PP:
LG 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
3101	Beton und Stahlbeton		
310101A	Füllbeton X0(A)/F38		LT PU:01
	L: S: EP:	25,00 m ³	PP:
310119A	Z Einkornbeton 16/32 mit Schalung		LT PU:01
	L: S: EP:	75,00 m ³	PP:
310134D	Z Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig		LT PU:01
	L: S: EP:	0,50 m ³	PP:
310139A	Z Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:01
	L: S: EP:	75,00 m ³	PP:
310170C	Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig		LT PU:01
	L: S: EP:	45,00 m ²	PP:
3102	Bewehrung		
310201A	Betonstahl B550B		LT PU:01
	L: S: EP:	9,00 t	PP:
3103	Schalung und Gerüstung		
310301A	Schalung Füllbeton		LT PU:01
	L: S: EP:	60,00 m ²	PP:
3105	Sonstige Betonarbeiten		
310510	Rückenentwässerung Drainagematten		LT PU:01
	L: S: EP:	60,00 m ²	PP:
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen		
320105A	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal		LT PU:01
	L: S: EP: 550,00 m ²		PP:
320106A	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal		LT PU:01
	L: S: EP: 95,00 m ²		PP:
320125A	HDW Altbet. hor. vert. überk. nachf. Besch.		LT PU:01
	L: S: EP: 200,00 m ²		PP:
3205	Kitte und Fugenmassen		
320501B	Kittfugen b=1,5 cm		LT PU:01
	L: S: EP: 10,00 m		PP:
320504B	Z Randfuge Schrammb. Verguss 2/5		LT PU:01
	L: S: EP: 120,00 m		PP:
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton		
321404B	Br.abd.system A2, Sys II, Var A		LT PU:01
	L: S: EP: 630,00 m ²		PP:
321411	Az Reaktionsharzmehrverbrauch für Unebenheitenausgleich		LT PU:01
	L: S: EP: 130,00 kg		PP:
321413A	Az Abdichtung vertikal		LT PU:01
	L: S: EP: 60,00 m ²		PP:
321416A	Bewegungsfugenband Abdichtung 20/15 mm		LT PU:01
	L: S: EP: 38,00 m		PP:
321422	Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf		LT PU:01
	L: S: EP: 3,00 Stk		PP:
321424	Einbinden Abdichtungsentwässerung		LT PU:01
	L: S: EP: 6,00 Stk		PP:

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
321460A	Z Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.		LT PU:01
	L: S: EP:	75,00 m ²	PP:
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		
4011	Bodenmarkierung Standardausführung		
401167B	Temp. FM, rückstr., orange, Folie		LT PU:01
	L: S: EP:	8,00 m ²	PP:
401168A	Entfernen temp. FM, rückstr., Folie		LT PU:01
	L: S: EP:	8,00 m ²	PP:
LG 40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung		
4102	Geländer		
410220B	Geländer Stahl Type W, FVZ, Verankerungstyp IX, Mörtelb, 2 m		LT PU:01
	L: S: EP:	47,00 m	PP:
410222B	Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19		LT PU:01
	L: S: EP:	47,00 m	PP:
4105	Wasserableitungen		
410501A	Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 70		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:
410504B	Tagwasserablauf Guss NW 320x320, 400KN, EQ430		LT PU:01
	L: S: EP:	3,00 Stk	PP:
410517A	Teilsickerrohr Einkornbeton		LT PU:01
	L: S: EP:	32,00 m	PP:
410590A	Z Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 m	PP:
4107	Sonstige Brückenausrüstung		
410708O	Kabelrohr PVC, DN/OD 90 liefern und einbauen		LT PU:01
	L: S: EP:	100,00 m	PP:
410721A	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste		LT PU:01
	L: S: EP:	220,00 Stk	PP:
410734	Z Leitungen ausbauen, auf Gerüst umhängen und wiedermontieren		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 41	Brückenausrüstung	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen		
430121C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz, Motorrad, gerammt		LT PU:01
	L: S: EP: 1,00 m		PP:
430121D	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, Motorrad, gerammt		LT PU:01
	L: S: EP: 1,00 m		PP:
430140H	Az FRS LSStahl,H1 R>5-10 m		LT PU:01
	L: S: EP: 16,00 m		PP:
430151A	FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, gedübelt		LT PU:01
	L: S: EP: 47,00 m		PP:
430155I	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W4, gerammt		LT PU:01
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:
430158A	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4 mit Geländer 1,20m		LT PU:01
	L: S: EP: 63,00 m		PP:
430161A	Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,2 m, Stabfüllung		LT PU:01
	L: S: EP: 63,00 m		PP:
430180A	FRS LSStahl,eins., N1 gerammt AG		LT PU:01
	L: S: EP: 20,00 m		PP:
430190A	FRS Übergangselement LSStahl,eins., LSStahl/Stahl		LT PU:01
	L: S: EP: 2,00 Stk		PP:
4306	Zubehör		
430601A	Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich		LT PU:01
	L: S: EP: 10,00 Stk		PP:
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten		
470104F	STB abbrechen Randbalken M3		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ³	PP:
470104K	STB abbrechen Bauteil M3:Kammerwand		LT PU:01
	L: S: EP:	9,00 m ³	PP:
470104K1	STB abbrechen Bauteil M3: SP		LT PU:01
	L: S: EP:	28,00 m ³	PP:
470125G	HDW Beton abtragen horizontal bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
470125I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470125C u. 470125G		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
470126G	HDW Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ²	PP:
470126H	HDW Abtrag Mehrtiefe Pos. 470126G		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ²	PP:
470126I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ²	PP:
470127G	HDW Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
470127I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
470128A	Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m2		LT PU:01
	L: S: EP:	200,00 Stk	PP:
470130D	Abtragsränder scharfkantig 1 cm Bauteil		LT PU:01
	L: S: EP:	300,00 m	PP:

OG 02	B28.01		LB-FSV-VI-007	EUR
470133A	Kernb horizontal Beton			LT PU:01
	L: S: EP:	3,00 m		PP:
470133A1	Kernb horizontal Beton			LT PU:01
	L: S: EP:	5,00 m		PP:
470134A	Kernbohrung vertikal Beton			LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 m		PP:
470136A	Schnitte Bewehrung			LT PU:01
	L: S: EP:	500,00 VE		PP:
470137A	Betonkanten abrunden			LT PU:01
	L: S: EP:	190,00 m		PP:
470137B	Betonixen vorbereiten			LT PU:01
	L: S: EP:	85,00 m		PP:
470167A	Randstein abtr. wegschaffen M1			LT PU:01
	L: S: EP:	120,00 m		PP:
470178A	Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen			LT PU:01
	L: S: EP:	560,00 m ²		PP:
4702	Ausbau von Brückenausrüstung			
470201B	Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen ST			LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk		PP:
470208A	Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher abtrennen M1			LT PU:01
	L: S: EP:	110,00 m		PP:
470223A	Ausbauen Tagwasserentwässerung			LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 Stk		PP:
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung			
471102C	Beton nach Abtrag Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0			LT PU:01
	L: S: EP:	100,00 m ²		PP:

OG 02	B28.01	LB-FSV-VI-007	EUR
471141A	Reinigen Bewehrung Sa 2,5		LT PU:01
	L: S: EP:	150,00 m	PP:
471143A	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv		LT PU:01
	L: S: EP:	150,00 m	PP:
471146D	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss vertikal -20 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	35,00 m	PP:
4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471204A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
471204B	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	60,00 m ²	PP:
471236A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ²	PP:
471236B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	200,00 m ²	PP:
471237A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
471237B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	80,00 m ²	PP:
471252C	Aufzählung Betonixe Mörtel rund		LT PU:01
	L: S: EP:	85,00 m	PP:
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe
OG 02	B28.01	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung		
0101	Projektierung		
010105	Z Bestandspläne der Instandsetzung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
010141	Z Optimiertes Deckenbuch Tragwerk		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
<hr/>			
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten		
0207	Sonderkosten		
020704	Z Herstellung provisorische Zufahrtsstraße Lampelsberg		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0209	Baustellensicherung		
020901	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020902	Besondere Verkehrserschwerisse		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020912A	VLSA 2 Ampeln/3-kammerig verkehrsabhängig		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
020913B	VLSA bereithalten, betreiben und bedienen PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020915A	Lauflichtanlage 5 Lichter		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
020916B	Lauflichtanlage betreiben und bedienen PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020930A	Z Verkehrszeichen MF I		LT PU:01
	L: S: EP:	25,00 Stk	PP:
0210	Gerüste für Instandsetzungen		
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: B25.U02		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021007B	Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B25.U02		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: B25.U02		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
021008B	Schutzgerüst PA bereithalten: B25.U02		LT PU:01 W
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021014	Z Mobile staubdichte Einhausung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0211	Gewässerschutz- Reifenwaschanlage, Flockungsstation		
021105	Z Wasserschutz für Bauwasser herst.		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0601	Rodungsarbeiten		
060120B	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung		
060508B	FRS LSStahl, eins. gerammt, abtragen + seitlich lagern		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m	PP:
060543	Z FRS ALU gerammt/gedübelt abtragen, laden und wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	94,00 m	PP:
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton		
060637L	Stahlbeton >20 cm schneiden horizontal		LT PU:01
	L: S: EP:	14,00 m ²	PP:
060638L	Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ²	PP:
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061601A	Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m ³	PP:
061601B	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ³	PP:
061602C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	32,00 m ³	PP:
061603A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 m ³	PP:
061604C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 m ³	PP:
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 m ²	PP:

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
061611B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		LT PU:01
	L: S: EP: 4,00 m ²		PP:
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		LT PU:01
	L: S: EP: 200,00 m ²		PP:
061618B	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >4-6 cm >=2,50 m+ laden m2		LT PU:01
	L: S: EP: 35,00 m ²		PP:
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP: 8,00 m ³		PP:
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		
062501A	Oberboden (AKL-O) abtragen + laden		LT PU:01
	L: S: EP: 12,00 m ³		PP:
062503C	Oberboden (AKL-O) wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP: 12,00 m ³		PP:
0631	Geokunststoffe		
063105A	Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße <=63 mm		LT PU:01
	L: S: EP: 70,00 m ²		PP:
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
1901	Baugrubenaushub		
190101A	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ³	PP:
190103C	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m ³	PP:
190105A	Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ³	PP:
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2505	Ungebundene untere Tragschichten		
250501B	Ungebundene untere TS 15-30 cm,U7,0/63,Fahrbahn		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:
2510	Ungebundene obere Tragschichten		
251001F	Ungebundene obere TS 15 cm, U5, 0/32, Fahrbahn		LT PU:01
	L: S: EP:	60,00 m ²	PP:
2530	Bankette		
253001H	Bankett C90/3 >10-20 cm zweilagig AN		LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 m ³	PP:
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:01
	L: S: EP:	200,00 m ²	PP:
260106A	Vorspritzen PmB		LT PU:01
	L: S: EP:	550,00 m ²	PP:
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m	PP:
260210F	Bituminöse Fugen herst. 15/35 mm Heißverguss		LT PU:01 W
	L: S: EP:	40,00 m	PP:
260210X	Z Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m	PP:
260223	Z Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht		LT PU:01
	L: S: EP:	40,00 m	PP:
2606	Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung		
260601A	Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung		LT PU:01
	L: S: EP:	120,00 m ²	PP:
2611	Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261111A	AC32trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t		LT PU:01
	L: S: EP:	11,00 t	PP:
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261305A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahrb/Abst		LT PU:01
	L: S: EP:	120,00 m ²	PP:
2614	Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t		
261405A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t		LT PU:01
	L: S: EP:	35,00 t	PP:
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
263241A	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahrb/Abst		LT PU:01
	L: S: EP:	370,00 m ²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
3101	Beton und Stahlbeton		
310119A	Z Einkornbeton 16/32 mit Schalung		LT PU:01
	L: S: EP:	32,00 m ³	PP:
310127C	Kleinbauwerk mit Schalung C25/30/B5/SB/BL		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 m ³	PP:
310134D	Z Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig		LT PU:01
	L: S: EP:	0,50 m ³	PP:
310139A	Z Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:01
	L: S: EP:	38,00 m ³	PP:
310170C	Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig		LT PU:01
	L: S: EP:	14,00 m ²	PP:
3102	Bewehrung		
310201A	Betonstahl B550B		LT PU:01
	L: S: EP:	4,50 t	PP:
3105	Sonstige Betonarbeiten		
310510	Rückenentwässerung Drainagematten		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen		
320105A	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal		LT PU:01
	L: S: EP: 210,00 m ²		PP:
320106A	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal		LT PU:01
	L: S: EP: 55,00 m ²		PP:
320125A	HDW Altbet. hor. vert. überk. nachf. Besch.		LT PU:01
	L: S: EP: 340,00 m ²		PP:
3205	Kitte und Fugenmassen		
320504B	Z Randfuge Schrammb. Verguss 2/5		LT PU:01
	L: S: EP: 80,00 m		PP:
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton		
321404B	Br.abd.system A2, Sys II, Var A		LT PU:01
	L: S: EP: 240,00 m ²		PP:
321411	Az Reaktionsharzmehrverbrauch für Unebenheitenausgleich		LT PU:01
	L: S: EP: 55,00 kg		PP:
321413A	Az Abdichtung vertikal		LT PU:01
	L: S: EP: 35,00 m ²		PP:
321416A	Bewegungsfugenband Abdichtung 20/15 mm		LT PU:01
	L: S: EP: 18,00 m		PP:
321422	Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf		LT PU:01
	L: S: EP: 2,00 Stk		PP:
321460A	Z Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.		LT PU:01
	L: S: EP: 34,00 m ²		PP:
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
36	Oberflächenschutz von Metall		
3602	Komplettkorrosionssch. Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.		
360201C	Laden und Wegschaffen Strahlsch.Kompl.Ko.Bestand STK		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
360201C1	Laden und Wegschaffen Strahlsch.Kompl.Ko.Bestand STK		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
360204I	Kompl.-Ko.Schutz Bestand S17 Stk		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
360204I1	Kompl.-Ko.Schutz Bestand S17 Stk		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
LG 36	Oberflächenschutz von Metall	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung		
4102	Geländer		
410275A	Z Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,00m		LT PU:01
	L: S: EP:	32,00 m	PP:
4105	Wasserableitungen		
410504B	Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ430		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
410506B	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 110		LT PU:01
	L: S: EP:	12,00 m	PP:
410517A	Teilsickerrohr Einkornbeton		LT PU:01
	L: S: EP:	13,00 m	PP:
410590A	Z Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel		LT PU:01
	L: S: EP:	5,00 m	PP:
4107	Sonstige Brückenausrüstung		
410721A	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste		LT PU:01
	L: S: EP:	134,00 Stk	PP:
LG 41	Brückenausrüstung	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen		
430117C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz, gerammt		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
430155I	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W4, gerammt		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
430158A	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4 mit Geländer 1,20m		LT PU:01
	L: S: EP:	76,00 m	PP:
430161A	Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,2 m, Stabfüllung		LT PU:01
	L: S: EP:	76,00 m	PP:
430190A	FRS Übergangselement LSStahl,eins., LSStahl/Stahl		LT PU:01
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:
4306	Zubehör		
430601A	Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich		LT PU:01
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten		
470104F	STB abbrechen Randbalken M3		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ³	PP:
470125G	HDW Beton abtragen horizontal bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
470125I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470125C u. 470125G		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
470126G	HDW Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m ²	PP:
470126I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m ²	PP:
470127G	HDW Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
470127I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
470128A	Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m2		LT PU:01
	L: S: EP:	100,00 Stk	PP:
470130D	Abtragsränder scharfkantig 1 cm Bauteil		LT PU:01
	L: S: EP:	150,00 m	PP:
470133A	Kernb horizontal Beton		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 m	PP:
470134A	Kernbohrung vertikal Beton		LT PU:01
	L: S: EP:	5,00 m	PP:
470136A	Schnitte Bewehrung		LT PU:01
	L: S: EP:	200,00 VE	PP:

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
470137A	Betonkanten abrunden		LT PU:01
	L: S: EP:	105,00 m	PP:
470137B	Betonixen vorbereiten		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m	PP:
470167A	Randstein abtr. wegschaffen M1		LT PU:01
	L: S: EP:	80,00 m	PP:
470177A	Schutzbeton abtragen, laden u. wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	150,00 m ²	PP:
470178A	Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen		LT PU:01
	L: S: EP:	200,00 m ²	PP:
4702	Ausbau von Brückenausrüstung		
470201B	Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen ST		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
470208A	Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher abtrennen M1		LT PU:01
	L: S: EP:	75,00 m	PP:
470212A	Spritzschutzverkl. abbauen, laden, wegschaffen M1		LT PU:01
	L: S: EP:	32,00 m	PP:
470223A	Ausbauen Tagwasserentwässerung		LT PU:01
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
470224A	Ausbauen Tagwasserentwässerungsleitungen		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m	PP:
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471141A	Reinigen Bewehrung Sa 2,5		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m	PP:
471143A	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv		LT PU:01
	L: S: EP:	50,00 m	PP:

OG 03	B25.U02	LB-FSV-VI-007	EUR
471145D	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss hori. >20 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	9,00 m	PP:
471146D	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss vertikal -20 mm		LT PU:01
	L: S: EP:	9,00 m	PP:
4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471204A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
471204B	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	40,00 m ²	PP:
471236A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2		LT PU:01
	L: S: EP:	15,00 m ²	PP:
471236B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
471237A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2		LT PU:01
	L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
471237B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2		LT PU:01
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
471252C	Aufzählung Betonixe Mörtel rund		LT PU:01
	L: S: EP:	47,00 m	PP:
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe
OG 03	B25.U02	Summe

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	
02	Baustellengemeinkosten EUR
98	Regiearbeiten EUR
OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos EUR
OG 02	B28.01	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung EUR
02	Baustellengemeinkosten EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen EUR
41	Brückenausrüstung EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke EUR
OG 02	B28.01 EUR
OG 03	B25.U02	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung EUR
02	Baustellengemeinkosten EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton EUR
36	Oberflächenschutz von Metall EUR
41	Brückenausrüstung EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke EUR
OG 03	B25.U02 EUR
Summe LV	 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen		
OG	BEZEICHNUNG	Summe
01	allg. Kosten Gesamtbaulos EUR
02	B28.01 EUR
03	B25.U02 EUR
Summe LV	 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos	
OG 02	B28.01	
OG 03	B25.U02	

LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	EUR
	% Aufschlag/Nachlass	%
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	EUR

Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
<u>Angebotspreis</u>	EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 03	B25.U02			EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV	EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge	EUR
Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
Angebotspreis	EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Leistungsteil 01

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 02 Baustofflieferungen und Fremdleistungen

Anteil Lohn: Festpreise

Anteil Sonstiges: Festpreise

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 03	B25.U02			EUR
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
OG 01	allg. Kosten Gesamtbaulos			
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
	02	Baustellengemeinkosten		2
	98	Regiearbeiten		3
OG 02	B28.01			4
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		4
	02	Baustellengemeinkosten		5
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		7
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		9
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		10
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		11
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		12
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		14
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		15
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		16
	40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		18
	41	Brückenausrüstung		19
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		20
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		21
OG 03	B25.U02			24
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		24
	02	Baustellengemeinkosten		25
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		27
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		29
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		30
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		31
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		33
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		34
	36	Oberflächenschutz von Metall		35
	41	Brückenausrüstung		36
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		37
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		38
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		41
		Zusammenstellung der Obergruppen		44
		Nachlässe / Aufschläge		45
		Schlussblatt		46