

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	L141 Aspangerstraße BTS		
LV-Code	AVAAG\L141 ASPANGERSTRASSE BTS\L141 ASPANGERSTRASSE BTS		
		LV-Version 09.07.2026	
Vorhaben	L141 Aspangerstraße BTS		
Ausführungszeitraum	September 2026		
Datum Preisbasis	04.08.2026		
Angebotsfrist	04.08.2026 Zeit: 08:00		
Angebotsöffnung	04.08.2026 Zeit: 08:00		
Auftraggeber	STBA 4		
Vergebende Stelle	STBA 4		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
		geprüfte Summen	
Summe LV	 EUR		EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		EUR
Gesamtpreis	 EUR		EUR
zuzüglich . . . % USt.	 EUR		EUR
Angebotspreis	 EUR		EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

02	Baustellengemeinkosten				
0201	Einrichten der Baustelle				
020101A	Einrichten der Baustelle				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle				
020401A	Räumen der Baustelle				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0209	Baustellensicherung				
020901	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020902	Besondere Verkehrserschwerisse				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten			Summe	

06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden			
	L: S: EP: 4,00 m ² PP:			
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			
	L: S: EP: 100,00 m ² PP:			
061618E	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >12-16 cm >=2,50+ laden m2			
	L: S: EP: 4.100,00 m ² PP:			
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
	L: S: EP: 560,00 m ³ PP:			
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen			
062530A	Kofferaushub Lockerboden AKL abtragen + laden			
	L: S: EP: 60,00 m ³ PP:			
062531C	Kofferaushub Lockerboden AKL wegschaffen			
	L: S: EP: 60,00 m ³ PP:			
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	Unterbauplanum			
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen			
	L: S: EP: 300,00 m² PP:			
2510	Ungebundene obere Tragschichten			
251001R	Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/45, Fahrbahn			
	L: S: EP: 300,00 m² PP:			
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe		

26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			
	L: S: EP: 8.300,00 m² PP:			
260106A	Vorspritzen PmB			
	L: S: EP: 8.300,00 m² PP:			
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201C	Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm			
	L: S: EP: 700,00 m PP:			
260202B	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm			
	L: S: EP: 700,00 m PP:			
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261311D	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20,10cmFahr/Abst			
	L: S: EP: 4.100,00 m² PP:			
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263240B	AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 3,5cm Fahr/Abst			
	L: S: EP: 4.200,00 m² PP:			
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe		

98	Regiearbeiten				
9801	Regie Arbeiter				
980101	Bauarbeiter Mischpreis				
		L:	S:	EP: 20,00 h	PP:
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
980502	Fremdleistungen				
		L:	S:	EP: 2.000,00 VE	PP:
LG 98	Regiearbeiten			Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
		 EUR
	% Aufschlag/Nachlass	 %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	 EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt.	 EUR
	Angebotspreis	 EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
	02	Baustellengemeinkosten		1
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		2
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		3
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		4
	98	Regiearbeiten		5
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		6
		Nachlässe / Aufschläge		7
		Schlussblatt		8