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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fiir jedes Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Sténdigen Vorbemerkungen LB" gelten flr alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fur das StraRenwesen
(RVS) sowie die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das
Eisenbahnwesen (RVE).

Wird eine geteilte Norm ohne Angabe eines bestimmten Teiles allgemein genannt, sind die
jeweils zutreffenden Normteile anzuwenden.

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die gemal den Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle vorbehalten sind,
darfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern unabhangigen
Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Allgemeines

GemalR Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu fordern
und der Verwertung Vorrang einzurdumen. Fur den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die
anfallenden Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfigung.

In jedem Fall sind Bodenaushubmaterial, mineralische Abfélle, Ausbauasphalt, Holzabféalle,
Metallabfélle, Kunststoffabfalle und Siedlungsabfalle vor Ort voneinander zu trennen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Nachweis fiir die sachgemafRe Verwertung oder
Beseitigung (Verbleib) vorzulegen.

Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abféllen oder Sachen ist unzuldssig,
wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert
werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder
Qualitatsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten
Abfalle eingehalten werden.

1.6.2 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung
des Auftraggebers auerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fir deren
Verwertung im Sinne des Osterreichischen Abfallrechtes zu sorgen.

1.6.3 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Fir die jeweiligen Leistungen sollen geeignete Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese
missen den Anforderungen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Guteschutzverbandes (1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at) entsprechen, welche die
Verpflichtungen und Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung (RBV) und des
Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWP) berlcksichtigt.

Recycling-Baustoffe, welche noch eine Abfalleigenschaft besitzen, dirfen nur entsprechend den
Vorgaben der RBV bzw. BAWP und im Zusammenhang mit einer Baumallnahme im unbedingt
erforderlichen Ausmal gemal ALSAG verwendet werden.
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1.6.4 Verwertung/Verwendung von Aushubmaterial

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Aushubmaterial ist nach dem Merkblatt
"Verwertung und Wiederverwendung von Aushubmaterial", herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.5 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.3 oder 1.6.4 angeflhrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, herausgeben vom BMLFUW,
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.6 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Gesamtgehalte und Eluate der Deponieklasse
(Deponieverordnung) und Qualitatsklasse (gem. RBV bzw. BAWP) des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht nachteilig verandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
tragen, dass Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent anorganischen
bodenfremden Bestandteilen (z.B. mineralischen Baurestmassen) und mit nicht mehr als 1
Volumsprozent organischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. Kunststoffe, Holz) verunreinigt
wird. Allféllige Kosten aus derartigen Veranderungen, wie z.B. héhere Entsorgungskosten,
Altlastenbeitrége (Altlastensanierungsgesetz), gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

1.6.7 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fur das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Berechtigung gemafls AWG fir nicht gefahrliche Abfalle bzw. fur
gefahrliche Abfalle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat einen Nachweis fir die rechtskonforme
Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels
Behandlungsanlagen sind zusétzlich die Genehmigungen gemai AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskérnungen

Unter Gesteinskérnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyklierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Gltigkeit bei Widerspriichen

Bei Widersprichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:
1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehérigen Unterleistungsgruppe

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehr und Infrastruktur
(LB-VI)

1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuhrten Regelblatter, Regelpléne und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at unter Publikationen/Leistungsbeschreibungen/Regelblatter" zu
finden.

1.10 Richtlinien des OVBB

Bei Anwendung dieser LB sowie allen Dokumenten auf die verwiesen wird, wird OVBB synonym
fur OBV verwendet.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Sammelbegriff fir einen in der Regel abschlieenden Prifvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes. Sie 16st weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikoubergang
aus.

2.2 Baustelle

Vom Auftraggeber (AG) zur Erflllung der geschuldeten Leistung beigestellte und in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustelle und zusatzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte
Flachen und Raume.
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Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmoglichkeiten.

2.4 Beistellen

Beinhaltet den Antransport zur Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der
Gerate, Fahrzeuge, Anlagen, Gerlstungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien
u.dgl., einschlieBlich aller Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Beinhalten die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten Materialien durch den
Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs-
bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Beinhaltet Zur-Verfugung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der Gerate,
Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Baubhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und Wertminderung
(Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaluberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Geristungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollstandigen Erbringung der geforderten Leistung
notwendig sind. Die Lieferung allenfalls erforderlicher Materialien ist inbegriffen, sofern diese nicht
vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Ladetatigkeit auf ein Transportgerat ohne Beistellung des Transportgerates durch den
Auftragnehmer wahrend der Ladetétigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Ort, an dem das betroffene Material bis zum Transport an die Verwendungsstelle
zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Erwerb, Transport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen Lagerungsstelle und Abladen
von Materialien, Werkstlicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers
Uberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Transport der zur Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw.
Aufbruchstelle bis zur nachstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Lagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten
Transportgerates.

2.13 Verfuhr/Verfuhren
Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergutet.

2.14 Verfuhr/Verfihren im Baustellenbereich

Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen im Baustellenbereich.
Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder abgeladen wird, gilt als im
Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise auf3erhalb des
Baustellenbereiches verlauft.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergutet.

2.15 Verwendungsstelle
Ort, an dem das betreffende Material eingebaut bzw. verarbeitet wird.
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2.16 Wegschaffen
Wegschaffen ist unter Einhaltung der Hierarchie gemaf §1 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG)

1. das zweckdienliche Verwerten innerhalb oder aulerhalb des Baustellenbereichs oder
2. das Behandeln in dazu genehmigten Abfallbehandlungsanlagen oder
3. das Entsorgen der Materialien auf vom AN beigestellten Deponien

Gemal AWG, Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP)
ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der Verwertung Vorrang
einzurdumen.

Wegschaffen beinhaltet die Transportleistung, die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des
Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergutet.

Soweit nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumstibergang des
Materials in das Eigentum des AN statt und der AN wird damit zur umweltgerechten Verwertung
oder Beseitigung explizit beauftragt.

3. Preisbildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbezuglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfélligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefuhrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angeflhrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetragen entsprechend dem Ausmalf} der hiefur
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Rdumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.1.5 Bei Positionen, welche nach Verrechnungseinheiten VE entsprechend dem tatsachlichen
Rechnungsbetrag RB vergltet werden, kommt keine Preisumrechnung zur Anwendung, da diese
stets mit der aktuellen Preisgrundlage abgerechnet werden.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten der vertraglich
vereinbarten und der nachfolgenden angefuhrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u.dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaRRnahmen fur die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlieBlich dessen
Entwésserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stilliegezeiten, die vom Auftragnehmer
zu vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, MalRnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Stral3en.

3.2.5 Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser. Einfache Wasserum- und
-ableitungen zur Verhinderung des Zulaufes von Oberflachenwasser, sofern dafir nicht
gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind.

00 Z Vorgestellte Vorbemerkungen
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Vorgestellte Vorbemerkungen

Vorgestellte Vorbemerkungen

Die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Vertragsbestimmungen beinhalten wichtige
Informationen, die auf die Kalkulation der betreffenden LV-Positionen Einfluss haben kénnen und
somit bei der Preisbildung/Kalkulation zu berucksichtigen sind.

Vorgestellte Vorbemerkung in jedes LV einfligen.

Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusatzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zusatzliche Baustelleneinrichtungen, -rdumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fiir die zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdrigen
Leistungspositionen abgegolten. Falls Positionen fir eine zuséatzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1 oder
ONORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
ONORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb,
ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle Stral3en,

RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten.

Einrichten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fiir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschlieung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie
Baubaracken, Kantinen, Bauburos, Bauhutten, Unterkunftsrdume, sanitare Anlagen,
Lagerschuppen, Werkstatten, Labors u.dgl., einschlieRlich des allféllig erforderlichen Abbrechens
und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das
Aufstellen von Verkehrszeichen soweit diese den Baustellenbereich bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

« den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an
Stromversorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage,

» den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafien Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Gerate,
Transportmittel, GerlUste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom o6ffentlichen StralRennetz zur Baustelle sowie
zu Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl., einschlieBlich der Vorkehrungen fir die
schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen fur die Baustelleneinrichtung auRerhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfigung
gestellt werden,
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+ ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch
eine Baudurchfihrung, die in getrennten Zeitrdumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus
den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergutet wird:

+ die Baustelleinrichtung fir SondermalRnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafir
Positionen vorhanden sind,
+ ein allfallig nachtraglich angeordnetes Umstellen.

Einrichten der Baustelle LT PU:02

Li oo S EP: ... ..l 1,00 PA PP: ... ...l

R&aumen der Baustelle

Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fiir die Raumung der Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Aufrdumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durch die
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke,
Verkehrsflachen vom &ffentlichen Stralennetz zur Baustelle, Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fiir die Durchflihrung in zeitlich getrennten Zeitrdaumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

Raumen der Baustelle LT PU:02

Lo S ] 1,00 PA PP: .. ...,

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fir die Lagerung des Oberbodens wird vom Auftraggeber ein den gegebenen Verhaltnissen
entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fiir die Dauer der Bauzeit beigestellt,
sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergutung fir das Lésen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal in der naturlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN 1992-1-1
entnommen.

3. Ausmaliermittlung

Das Ausmal} sowohl der Abtrags- als auch der Einbaumengen wird nach den planmaRigen oder
angeordneten Mengen im eingebauten Zustand ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und
Dammbdschungen werden hierbei vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fur die LG 08
und LG 19 werden die Abtrédge nur entsprechend der theoretischen Abrechnungs- bzw.
Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenlber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmalfd im
Verhaltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal} der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.
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5. Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels
Die Einteilung erfolgt gemal RVS 08.03.01.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Das Abtragen und Wegschaffen von vereinzelten Strauchern, Gehdlzen und Wurzelstdcken
bis 10 cm Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fur die Behebung von allfélligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch genutzten Grundsticken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwinschtem Aufwuchs auf Oberboden, das Zwischenlagern u. dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsboden, von
lockeren, absturzgefahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schéachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie das Abtragen und Wegschaffen von
Baumen und Strauchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl.
darfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fur
voribergehende Baumalinahmen erfolgt. Hiebei ist zu beriicksichtigen, dass allenfalls einzelne,
in der Ausschreibung angegebene Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben mussen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 06-1 ist als Leitfaden fur die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Recycling - Baustoffverordnung

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Recycling - Baustoffverordnung
durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Far den schonenden Abtrag des fur den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschéadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemafies Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kédnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergutung fir
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,

+ das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes,

« die ordnungsgemalie Zwischenlagerung des fir den Wiedereinbau vorgesehenen
Materials.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen
12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
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jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal 1 km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert vergutet.

13. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Richtlinie RVS 08.03.01 als auch die ONORMEN EN 16907 Teil 1 bis Teil 6 sind
einzuhalten.

14. Angefihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten”

ONORM EN 16907 Teil 1 Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln
ONORM EN 16907 Teil 2 Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

ONORM EN 16907 Teil 3 Erdarbeiten - Teil 3: Ausfiihrung von Erdarbeiten

ONORM EN 16907 Teil 4 Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen
Bindemitteln

ONORM EN 16907 Teil 5 Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

ONORM EN 16907 Teil 6 Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem
Auffllimaterial

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Recycling - Baustoffverordnung
durchzuflhren. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener
Boden zu verstehen, der fir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schuttpositionen gelten fur Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.
1. Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels
Die Klassifizierung erfolgt gemaRk RVS 08.03.01.

2. Ausmalermittlung

Falls die Ermittlung des Ausmales der geldsten Massen an der Entnahmestelle aus irgendeinem
Grund nicht méglich bzw. zweckmaRig ist, wird das Ausmalf am verdichteten Kunstkérper oder
an geschutteten Figuren bestimmt. Dann sind fir die Ermittlung der Verrechnungskubatur die
Massen auf die naturliche Lagerungsdichte des Bodens zuriickzurechnen.

Das Maf der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Schadstoffgehalte

3.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 06.25-1 als Leitfaden.

3.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0625 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fur die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

3.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen geman 3.2 werden die Mehraufwendungen fiir die
rechtskonforme Behandlung gemaR den Aufzahlungspositionen fur héherwertige Deponieklassen
gesondert vergutet. Die Vergutung des Wegschaffens des angetroffenen Materials erfolgt mit den
zugehorigen Aufzahlungspositionen, unabhéngig davon, ob das angetroffene Material verwertet
oder beseitigt (deponiert) wird.

Dabei sind samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Altlastenbeitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichglltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
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Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

3.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung gemaf
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemaR Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemafR Abfallverzeichnisverordnung werden vom Auftraggeber
auf seine Kosten veranlasst.

4. Gefrorener Boden

Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergtitet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im
gesamten Ausmal} der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fuir Aushub in briichigen und festem
Fels erfolgt keine gesonderte Vergutung.

5. Zwischenlagerung

Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiederverwendung geeignet und vorgesehen ist, ist
von der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert vergutet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen
Aufwendungen nach den diesbezlglichen Positionen gesondert vergutet.

6. Nebenleistungen

Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen fir
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwernisse fur das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Lésen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m3 Einzelgrole.

Der Oberboden ist getrennt vom Ubrigen Lockerboden abzutragen.

7. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.

8. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten”

ONORM L 1111 ,Gartengestaltung und Landschaftsbau, Technische Ausfiihrung

Oberboden (AKL-O) mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenformig und fir Einzelflachen
und x.

Gesondert vergutet wird:
* der Abtrag von Steinen/Blécken (Findlingen) und Mauerwerk tber 0,1 m® Einzelgrofe als

fester Fels,
+ eine allfallige Ansaat von Mieten.

Verrechnet wird:

+ das projektsgemale Abtragsprofil,

+ das Volumen in festem Zustand,

+ Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemafen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

Oberboden (AKL-0) abtragen + laden LT PU:06

Li oo S EP: ... ...l 100,00 m®* PP: ............
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062501B V Oberboden (AKL-O) abtragen + seitlich lagern LT PU:06
Li oo S o ] 150,00 m®* PP: ............
062503 Oberboden (AKL-O) x.

Verrechnet wird:

» das Volumen der Abtragspositionen,

» das Volumen in festem Zustand,

+ Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die naturliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

062503B V Oberboden (AKL-0) Verfuhr Baustellenbereich LT PU:06
i S o ] 100,00 m®* PP: ............

062510 Lockerboden (AKL) (ausgenommen Oberboden (AKL-O) bzw. Mutterboden (AKL-M) und
Schopfboden (AKL-S)) mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig und flr Einzelflachen
sowie X.

Der Boden ist profilgemaR bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.
Die Leistung beinhaltet auch:

» das erschwerte Losen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden
Steinen/Bldcken (Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer Einzelgroe <= 0,1 m3.

Gesondert vergutet wird:

+ der Abtrag von Oberboden (AKL-O) bzw. Mutterboden (AKL-M),

+ der Abtrag von Schopfboden (AKL-S),

+ der Abtrag von Steinen/Blocken (Findlingen) und Mauerwerk > 0,1 m3 Einzelgroe als
fester Fels (AKF).

Verrechnet wird:

 das projektgemaRe Abtragsprofil inklusive dem Volumen fiir die Abtreppungen,

+ das Volumen in festem Zustand,

+ erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemafen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

062510A V Lockerboden AKL abtragen + laden LT PU:06
L: o S e 1.750,00 m®* PP: ............
062511 Lockerboden (AKL) (ausgenommen Oberboden (AKL-O) bzw. Mutterboden (AKL-M) und

Schépfboden (AKL-S)) x.
Verrechnet wird:

+ das projektsgemalie Abtragsprofil,

+ das Volumen in festem Zustand,

+ erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

062511B V Lockerboden AKL Verfuhr Baustellenbereich LT PU:06

L: oo S . EP: ............ 200,00 m®* PP: ... ...,
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062511C V Lockerboden AKL wegschaffen LT PU:06

Lo S EP: ....... .. ... 1.750,00 m®* PP: ............
0630 V Schiittungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:

RVS 08.03.01

RVS 08.03.02

RVS 11.02.45

ONORM B 4811

ONORM B 1997-1-1

ONORM EN 13282-1

Merkblatt fir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straltenbaus (FGSV, Kéin)

DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1

EBGEOQO; Empfehlungen fir den Entwurf und die Berechnung von Erdkdrpern mit Bewehrungen
aus Geokunststoffen — Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.V. (DGGT), Verlag Ernst und
Sohn

Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des Strallenbaus TL Geok E-StB

Merkblatt fiir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Stralenbaues M Geok E mit
Checklisten (C Geok E), (FGSV, Kéin)

DIN EN I1SO 13934-1

DIN EN 29073-3

2. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten",

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis",
RVS 08.97.03 ,Geotextilien im Unterbau®,

RVS 11.02.45 "Unterbau Bodenstabilisierung mit Kalk",

ONORM B 4811 "Gesteinskérnungen fir ungebundene Tragschichten im StraRen- und
Flugplatzbau - Bewertung der Frostsicherheit”

ONORM B 1997-1-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil
1: Allgemeine Regeln - Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1997-1 und nationale
Erganzungen®,

ONORM EN 13282-1 "Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 1: Schnell erhartende hydraulische
Tragschichtenbinder - Zusammensetzung, Anforderungen und

Konformitatskriterien",

EBGEOQO; Empfehlungen fir den Entwurf und die Berechnung von Erdkdrpern mit Bewehrungen
aus Geokunststoffen — Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.V. (DGGT), Verlag Ernst und
Sohn,

Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des Strallenbaus TL Geok E-StB,

Merkblatt fiir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straltenbaues M Geok E mit
Checklisten (C Geok E), (FGSV, Kdin),

DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1,
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DIN EN ISO 13934-1 Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden - Teil 1,
DIN EN 29073-3 Textilien; Prufverfahren fur Vliesstoffe; Teil 3

063010 Bodenstabilisierung mit Bindemittel im Baumischverfahren in einer Dicke von x cm herstellen.

Zur Verbesserung des Untergrundes oder einzelner Lagen der Dammschuttung bzw. des
Unterbauplanums (Unterbettung) ist das Bindemittel gleichmaRlig, maschinell, zu verteilen, in den
Boden mit einer leistungsfahigen Bodenfrase, die eine homogene Mischung von Boden,
Bindemittel und Wasser gewahrleistet, einzuarbeiten und das Gemisch mindestens auf die
jeweils geforderten Verdichtungswerte zu verdichten. Die Verdichtung des
Boden-Bindemittel-Gemisches hat bei optimalem Wassergehalt zu erfolgen. Die Menge des
beizugebenden Bindemittels wird vom Auftraggeber festgelegt. Die Stabilisierungsdicke gilt fr
den verdichteten Zustand. Wird die Stabilisierung in mehreren, tbereinanderliegenden Schichten
ausgefihrt, sind diese durch genligend tiefe Frasdurchgange zu verzahnen. Werden
Bodenfrasen mit einer tieferen Fraswirkung verwendet, muss die optimale Verdichtung innerhalb
dieser Schichte gewahrleistet sein.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Verteilung des Bindemittels mittels wegabhangiger Streueinrichtung,
» das homogene Einmischen des Bindemittels bis zu einer Kriimelbildung des Bodens,
» die Zugabe von Wasser bis zur Erreichung der optimalen Feuchtigkeit.

Gesondert vergutet wird:
« das Liefern des Bindemittels.
Verrechnet wird:

« die Stabilisierung im Schuttungsbereich zusatzlich zur Dammkérperschittung,
+ die Stabilisierung im Bereich des Unterbauplanums zusatzlich zur Herstellung des
Unterbauplanums.

063010B V Bodenstabilisierung 40 cm LT PU:06

Notiz: Bodenstabilisierung:
rechtsseitig von km 4,700 bis km 5,070
linksseitig von km 5,290 bis km 5,400

Li oo S EP: ... ...l 2.000,00 m* PP: ............

063012 Liefern von Bindemittel x zur Bodenstabilisierung. Es dirfen nur ONORMEN-gemafe Bindemittel
bzw. Bindemittel mit bautechnischer Zulassung samt erforderlichen Genehmigungen (Nachweise,
Bescheide etc.) verwendet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Liefern des Bindemittels frei Verwendungsstelle einschlieBlich aller Ladearbeiten.
Verrechnet wird:

« die verbrauchte, hdchstens aber die festgelegte Einbaumenge.

063012A V  WeiBfeinkalk (Branntkalk) liefern LT PU:06
i S o ] 36,00 t PP: ..
063020 Schittmaterial x liefern frei Verwendungsstelle durch den Auftragnehmer in entsprechender Giite.

Verrechnet wird:
 die Menge im eingebauten Zustand.
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063020G Z Schiittmaterial frostsicher + verdichtbar liefern LT PU:06

Die Verrechnung erfolgt nach angelieferten Tonnen.

Lo S ] 1.000,00 t PP: .

10 V Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen abgegolten:

1.1.1 das allfallige Reinigen und Durchspilen der Entwéasserungsanlagen bis zu deren
Ubernahme von in der Sphare des AN liegenden Verschmutzungen.

1.1.2 die Erschwernisse beim Aushub, beim Verlegen von Rohren, bei allen Betonierungsarbeiten
und beim Verflllen der Baugrube infolge herzustellender, vorhandener bzw. zu entfernender
P&lzungen und Schalungen.

2. Rohrkanéle, Formsteine und Sickerleitungen

2.1 Die Verrechnungslange bei Schachten bis einschlief3lich 2 m? beginnt bzw. endet bei der
Schachtmitte und wird im Gefalle der Leitung gemessen. Bei Schachten groRer 2 m? beginnt bzw.
endet die Verrechnungslange an der SchachtauRenwand und wird ebenfalls im Gefalle der
Leitung gemessen. Bei einem direkten Anschluss an einen Rohrkanal beginnt bzw. endet die
Verrechnungslange bei der Rohrachse. Rohrmehrlangen fiir die Einmiindungen in Schachte,
Kanale u.dgl. sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Das gegebenenfalls erforderliche Ablangen
und Abschragen von Rohren wird nicht gesondert vergltet. Die Baulange von Formstlcken wird
bei der Ermittlung der Verrechnungslange nicht abgezogen.

2.2 Die Verrechnungslange von Auflagern, Einbettungen und Ummantelungen von Rohren erfolgt
analog Punkt 2.1. Bei Teillangen erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatsachlich ausgefiihrten
Lange.

2.3 Sofern verschiedene Arten von Auflagern u.dgl. beschrieben sind, gelten folgende
Ausflihrungsbestimmungen:

* bei Verlegung der Rohre auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle abzugleichen und
erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Rohren ohne Ful} ist die Auflageflache aus dem
gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem
Auflagerwinkel von 90 Grad durch Aufflllen und Unterstopfen mit geeignetem Material
herzustellen;

* bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Kérnungen ist das Korngemisch auf die
gesamte Breite des Rohrgrabens einzubringen und zu verdichten. Die Dicke des Auflagers
ist den projektbezogenen Regelblattern zu entnehmen;

* bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Beton ist das Auflager gemaf3 den in den
Regelblattern angegebenen Ausmalien herzustellen. Bei Verlegung auf ein Auflager und
Herstellung einer Ummantelung mit Beton sind das Auflager und die Ummantelung mit den
in den projektbezogenen Regelblattern angegebenen Ausmallen herzustellen.

2.4 Das Auflager von Sohlschalen, Mulden- und Grabensteinen ist mit den im Regelblatt 10.30-1
angegebenen Ausmalien herzustellen. Bei Verlegung auf gewachsenem Boden ist die
Grabensohle abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Sohlschalen, Mulden- und
Grabensteinen ohne Ful} ist das Auflager aus dem gewachsenen Boden entsprechend
auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und
Unterstopfen mit geeignetem Material herzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

die Innenreinigung von Rohren und Formstiicken vor dem Einbau,

alle verlegungsbedingten Rohrschnitte,

das Verschlielten von offenen Enden wahrend Arbeitsunterbrechungen,
Sicherungsmaflinahmen gegen seitliche und héhenmaRige Abweichung zur
Gewabhrleistung der planmaRigen Rohrlage wahrend samtlicher Bauphasen, wie
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insbesondere gegen das Aufschwimmen bei Stltz- oder Ummantelungsbeton oder bei
Grundwasser,

» das ordnungsgemafie Abspreizen sowie der Rohrabschluss fir die Druckproben,

+ das Entfernen der Abspreizungen und Leitungsabschlisse nach positiver Druckprobe,

+ Aufwendungen fur die Koordinierung der Leistungen im Zusammenhang mit den
Dichtheitskontrollen durch Dritte.

« alle dem jeweiligen Rohrmaterial, und Formstticken entsprechenden Verbindungen samt
den zugehorigen Dichtungselementen.

Gesondert vergutet wird:
+ vom AG angeordnete Rohrschnitte.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 03.08.65
RVS 08.04.01
RVS 08.97.03
ONORM B2503
ONORM B5012
ONORM EN1610
ONORM EN752
4. Angeflihrte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.65 "StralRenentwasserung”
RVS 08.04.01 "Entwasserungsarbeiten”
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"

ONORM B 2503 "Kanalanlagen - Planung, Ausfihrung, und Prifung, Betrieb - Erganzende
Bestimmungen zu den ONORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"

ONORM B5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fiir die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung)

ONORM EN1610 "Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen"
ONORM EN752 "Entwéasserungssysteme aulerhalb von Gebauden"

Sickerungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
Regelblatt 10.35-1, 10.35-2

ONORM B 5140

ONORM B 5141

DIN 4262-1

ONORM EN1852-1

ONORM EN13476-3

2. Angefuihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 5140 "Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prifungen”

ONORM B 5141 "Sickerleitungsrohre aus Kunststoff fiir Verkehrswege- und Tiefbau -
Anforderungen und Prifungen”

DIN 4262-1 "Rohre und Formstlcke fiir die unterirdische Entwasserung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstlicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE"
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OBV-Richtlinie "Tunnelentwésserung"

ONORM EN1852-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkanale und
-leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre"

ONORM EN13476-3 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanale
und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an
Rohre"

Filtermaterial nach Tonnen
Verrechnet wird:
* nach Tonnen gemaR Wiegescheinen einer geeichten Waage.

Filtermaterial 16/32 gewinnen und laden LT PU:10

Filtermaterial der Korngréf3e 16/32 mm aus der Grube bzw. Bruch

Filtermaterial nach Tonnen:

Verrechnet wird:
* nach Tonnen gemaR Wiegescheinen einer geeichten Waage.

Filtermaterial 16/32, Zufuhr LT PU:10

Zufuhr von Material gemaf Pos.103540A
zur Verwendungsstelle und abladen

Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Das Planum fur die jeweils aufzubringenden Schichten muss unmittelbar vor deren Aufbringen
den Abnahmebedingungen entsprechen.

Far 1andliche Strallen und Glterwege, Spurwege, Vegetationstragschichte (Schotterrasen) und
Forstwege gilt das Regelblatt 25-1.

2. Verrechnung
Beim Einbau von Tragschichten sind die Aufwendungen fur Erschwernisse infolge von Schachten
und sonstigen Einbauten mit den Einheitspreisen abgegolten. Offnungen, Vorspriinge und

Einbauten von mehr als 1,00 m? Einzelflache sind bei der Verrechnung abzuziehen.
Die Verrechnung erfolgt jeweils fir die gesamte Schichtdicke.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.03.01

RVS 08.15.01
RVS 08.15.02
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4. Angeflihrte Normen und Richtlinien:

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten"

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat”

2501 V Unterbauplanum
250101 Unterbauplanum fir x herstellen.
250101A V Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen LT PU:25
Li oo S o EP: ............ 2.000,00 m* PP: ............
2530 V Bankette

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Fur die Materialeigenschaften gilt insbesondere die RVS 08.15.01.
2. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

253005 Z Das geeignete Korngemisch mit GroRtkorn 32 mm mit einem entsprechenden Anteil bindigen
Bodens liefern

Es durfen nur nattrliche Gesteinskdrnungen verwendet werden (kein Recyclingmaterial mit
Asphalt-, Beton- oder Ziegelanteil).

Alle im Zuge der Bankettherstellung resultierenden Entladezeiten bzw. Stehzeiten der
Transportfahrzeuge sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Verrechnet wird:
« nach Tonnen gemaf Wiegescheinen einer geeichten Waage.

253005A Z Bankettmaterial C90/3 liefern LT PU:25
L oo S EP: ............ 300,00 t PP: ............
2535 Z Gewinnen, Laden & Zufuhr von Material fiir uTS

253502 Z Material fur ungeb. Tragschicht nach Tonnen:
Verrechnet wird:
* nach Tonnen gemaR Wiegescheinen einer geeichten Waage.

253502A Z Material fiir uOTS der Klasse U3 0/32 gewinnen und verladen LT PU:25

Material fur ungebundene Obere Tragschicht der Klasse U3 entsprechend RVS 08.15.01,
KorngréRe 0/32 mm aus der Grube bzw. Bruch.
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gewmnen .u.n.d. verladen.
L: o S e 350,00 t PP: .
Material fur uUTS der Klasse U8 0/63 gewinnen und verladen LT PU:25

Material fir ungebundene Untere Tragschicht der Klasse U8 entsprechend RVS 08.15.01,
KorngréRe 0/63 mm aus der Grube bzw. Bruch.

gewinnen und verladen.

Lo S ] 2.200,00 t PP: .

Material fur ungeb. Untere Tragschicht nach Tonnen:
Verrechnet wird:
* nach Tonnen gemaR Wiegescheinen einer geeichten Waage.

Material fiir uOTS der Klasse U3, Zufuhr LT PU:25

Zufuhr von Material gemaf Pos.253502A
zur Verwendungsstelle und abladen

Material fiir uUTS der Klasse U8, Zufuhr LT PU:25

Zufuhr von Material gemaf Pos.253502C
zur Verwendungsstelle und abladen

Li oo S EP: ... ...l 2.200,00 t PP:

Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fir den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fiir die tatsachliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu-
und Abtransport der Gerate).

Die Kosten der fir das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport erforderlicher Gerate
(z.B. Tieflader u.dgl.) sind lediglich in dem Ausmal} zu verguten, als dies fiir den Einsatz der
angelieferten Gerate in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand flir den An- und Abtransport von
Geraten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausflihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird angenommen,
dass sich das jeweilige Gerat auf der Baustelle befindet bzw. fiir Baustofflieferungen oder
Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fiir Regieleistungen sind abgegolten:

+ der Regielohnpreis gemal ONORM B 2061,
+ die Kosten fiir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
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« die Kosten fir das Beistellen der Kleingerate, Kleingertste und Werkzeuge, welche nicht in
der BGL enthalten sind.

+ die Kosten fir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil® von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meif3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefihrte Normen und Richtlinien

BGL: Baugerateliste; Herausgeber: Wirtschaftskammer Osterreich, Geschéftsstelle Bau der
Bundesinnung Bau und des Fachverbandes der Bauindustrie,

ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen.

9803 V Regie Gerate nach h inkl. Bedienung

Standige Vorbemerkungen

Die Kosten fur die Geratebeistellung, die erforderliche Bedienung, Wartungskosten sowie die
erforderlichen Betriebsmittel sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

980301 Einsatz von Transportgeraten x mit einer Nutzlast von x t.

980301H Z LKW 3 Achser, Kipper LT PU:98

Einsatz von Transportgeraten mit x Achsen.

9803011 Z LKW 4 Achser, Kipper LT PU:98

Einsatz von Transportgeraten mit x Achsen.

Liooo S EP: ............ 40,00 h PP: .
980303 Einsatz von Erdbaugeraten x mit einem Eigengewicht von x t bzw. einer Motorleistung von x kW.
980303P Z Raupenbagger > 7-9 t LT PU:98

i S: ] 160,00 h PP: ...
980303Q Z Raupenbagger > 13-15t LT PU:98

L: o S EP: ... ... .. ... 160,00 h PP: .
980390 Z Mit dieser Position werden die Kosten fiir das Auf- und Abladen sowie fiir den An- und

Abtransport im Betreuungsbereich der Meisterei bzw. zur gegenstandlichen Baustelle von
Geraten jeder Art mit einem Gesamtgewicht von x t verglitet.

Der einmalige An- und Abtransport ist in die Regiepreise einzurechnen. Diese Position wird nur
fur die dartber hinausgehenden und vom AG angeordneten Einséatze vergutet.
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980390B Z An-und Abfahrtspauschale fiir Geridte > 6 t LT PU:98
Li oo St o ] 200 PA PP: ...,
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LGPosNr. Z PV ZZ Positionstext Menge w EH

LNr. Lickentext

103540A Z Filtermaterial 16/32 gewinnen und laden
300,00 t
BL001 ------------------------------------------------
253502A Z Material fir uOTS der Klasse U3 0/32 gewinnen und verladen
350,00 t
BL001 ------------------------------------------------
253502C Z Material fir uUTS der Klasse U8 0/63 gewinnen und verladen
2.200,00 t
BLOO1
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BEZEICHNUNG

Standige Vorbemerkung der LB

Vorgestellte Vorbemerkungen

Baustellengemeinkosten

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme
Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
Regiearbeiten

Protokoll Bieterllicken
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