

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

02	V Baustellengemeinkosten						
0201	V Einrichten der Baustelle						
020101A	V Einrichten der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
0204	V Räumen der Baustelle						
020401A	V Räumen der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
0209	V Baustellensicherung						
020901	V Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
020902	V Besondere Verkehrserschwerisse						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten					Summe	

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	V	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061609A	Z	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.			
		L:	S:	EP: 80,00 m	PP:
061618A	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			
		L:	S:	EP: 5.100,00 m ²	PP:
061618J	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12cm>1,00-2,50+laden m2			
		L:	S:	EP: 1.000,00 m ²	PP:
061630C	V	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
		L:	S:	EP: 285,00 m ³	PP:
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe	

26	V Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	V Vorarbeiten			
260103A	V Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			
	L:	S:	EP: 6.100,00 m ²	PP:
260106A	V Vorspritzen PmB			
	L:	S:	EP: 6.100,00 m ²	PP:
2602	V Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201C	V Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm			
	L:	S:	EP: 950,00 m	PP:
260202B	V Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm			
	L:	S:	EP: 450,00 m	PP:
2613	V Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261306D	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 8cmFahr/Abst			
	L:	S:	EP: 1.000,00 m ²	PP:
2632	V Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263240B	V AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 3,5cm Fahr/Abst			
	L:	S:	EP: 5.100,00 m ²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

98 V Regiearbeiten

9801 V Regie Arbeiter

980101 V Bauarbeiter Mischpreis

L: S: EP: 15,00 h PP:

9805 V Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

980502 V Fremdleistungen

L: S: EP: 2.000,00 VE PP:

LG 98	Regiearbeiten	Summe	
-------	---------------	-------	-------

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
		 EUR
	% Aufschlag/Nachlass	 %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	 EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt.	 EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
	02	Baustellengemeinkosten		2
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		3
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		4
	98	Regiearbeiten		5
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		6
		Nachlässe / Aufschläge		7
		Schlussblatt		8