

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	B60 Leithastraße Schappelwein BDS		
LV-Code	AVAAG\B60 LEITHASTR SCHAPPELWEIN BDS\B60 LEITHASTR SCHAPPELW		
Dokumentnummer	AVAAG\B60 LEITHASTR SCHAPPELWEIN BDS\B60 LEITHASTR SCHAPPELWEIN BDS		
	LV-Version 18.02.2026		
Vorhaben	B60 Leithastrasse Schappelwein BDS A 2492 Eggendorf, Leithastraße		
Ausführungszeitraum	Mai 2026 - August 2026		
Datum Preisbasis	24.03.2026		
Angebotsfrist	24.02.2026 Zeit: 08:00		
Angebotsöffnung	24.03.2026 Zeit: 08:00		
Auftraggeber	STBA 4		
Vergebende Stelle	STBA 4		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
			geprüfte Summen
Summe LV	 EUR		 EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		 EUR
Gesamtpreis	 EUR		 EUR
zuzüglich . . . % USt.	 EUR		 EUR
Angebotspreis	 EUR		 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen

02	V	Baustellengemeinkosten						
0201	V	Einrichten der Baustelle						
020101A	V	Einrichten der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
0204	V	Räumen der Baustelle						
020401A	V	Räumen der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
0209	V	Baustellensicherung						
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
LG 02		Baustellengemeinkosten				Summe		

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	V	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061618A	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			
		L:	S:	EP: 5.000,00 m ²	PP:
061618J	V	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12cm>1,00-2,50+laden m2			
		L:	S:	EP: 800,00 m ²	PP:
061630C	V	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
		L:	S:	EP: 272,00 m ³	PP:
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe	

26	V Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	V Vorarbeiten			
260103A	V Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			
		L:	S: EP: 5.800,00 m ²	PP:
260106A	V Vorspritzen PmB			
		L:	S: EP: 5.800,00 m ²	PP:
2602	V Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201C	V Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm			
		L:	S: EP: 750,00 m	PP:
260202B	V Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm			
		L:	S: EP: 300,00 m	PP:
2613	V Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261306E	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahr/Abst			
		L:	S: EP: 800,00 m ²	PP:
2640	V Splittmastixasphalt (SMA) m2			
264048N	V SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3,5cm Fahr/Abst			
		L:	S: EP: 5.000,00 m ²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe	

98	V	Regiearbeiten						
9801	V	Regie Arbeiter						
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis						
			L:	S:	EP:	10,00 h	PP:	
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen						
980504	Z	Fremdleistungen						
			L:	S:	EP:	1.000,00 VE	PP:	
LG 98		Regiearbeiten				Summe		

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
		 EUR
	% Aufschlag/Nachlass	 %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	 EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt.	 EUR
	Angebotspreis	 EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		1
02		Baustellengemeinkosten		2
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		3
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		4
98		Regiearbeiten		5
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		6
		Nachlässe / Aufschläge		7
		Schlussblatt		8