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STRASSEN
=ZDIENST, . .. . . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgeflllte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeflillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.

0.2 PRAAMBEL

Mit  dieser Ausschreibung sollen Unternehmen zur Erbringung der Herstellung von
Oberflachenbehandlungen unter Verwendung der AG seitig beigestellten Splitts und Reparaturzuges in der
STBA 8 im Jahr 2026 gemafl RVS 08.16.04 auf einzelnen Landes-Stralenabschnitten (Details dazu sind
in Kap. 4 ersichtlich) gefunden werden.

Die Teilabrufe der einzelnen zu sanierenden Landes-Stralenabschnitte werden durch die STBA 8
Waidhofen/Thaya bzw., genauer beschrieben, deren zugeordnete Strallenmeistereien erfolgen (im
Folgenden auch als ,Abrufberechtigte” bezeichnet). Die Teilabrufe durch die jeweiligen Abrufberechtigten
erfolgen gemaR Details im Pkt.4.

Die Abrechnungen / Verrechnungen dieser Bauleistungen haben daher dementsprechend ebenso getrennt
an die teilabrufenden Strallenmeistereien (in Form von Teil- und Schlussrechnungen — im Folgenden als
~Abrufberechtigten-Schlussrechnungen® bezeichnet — jeweils an die einzelnen Abrufberechtigten) als
Rechnungs-Eingangsstelle zu erfolgen.

Die ggstl. ausgeschriebenen Bauleistungen sind in den Monaten Mai - August 2026 (Details dazu sind in
Kap. 4 ersichtlich) zu erledigen.

Auf Pkt. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. kritische Aufgaben, die zwingend vom
Bieter selbst auszufiihren sind (fur diese Leistungen darf weder ein Subunternehmer, noch ein mit diesem
Unternehmen verbundenes Unternehmen herangezogen werden) gemaR § 98 Abs 4 Z 1 BVergG 2018,
wird bereits an dieser Stelle hingewiesen.

Der Ausflhrungs-Zeitraum der einzelnen Bauausfiihrungen obliegt dem Auftraggeber AG, die zeitlichen
Rahmenbedingungen sind einzuhalten (Details dazu sind in Kap. 4 ersichtlich). Eine enge und rechtzeitige
Abstimmung des Auftragnehmers mit den jeweiligen Abrufberechtigten ist unbedingt erforderlich.

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter mit der rechtsgtltigen Fertigung und Abgabe seines
Angebots bestatigt, dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen und, dass
weder mit anderen Bietern fiir den Auftraggeber nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den
Grundsatz des Wettbewerbes verstolRende Abrede Uber Preisbildungen oder Ausfallsentschadigungen
getroffen wurden oder Kartellabreden vorliegen. Der Auftraggeber weist in diesem Zusammenhang der
Vollstandigkeit halber darauf hin, dass das nationale Recht unter anderem kartell- und strafrechtliche
Sanktionen fiir oben genannte Abreden vorsieht und ein Verstol unter anderem auch zum Rucktritt vom
Vertrag (Pkt. 3.7 der AVB), zur Leistung einer Vertragsstrafe (Pkt. 1.16 der AVB) sowie zu
Schadenersatzanspriichen etc. des AG fihren kdnnen.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2025-12-22) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralle fir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fir
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erflllung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fir den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, diirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst Uber
Aufforderung des AG nachzureichen.

2.21 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Auslibung der Tétigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen“ von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fir die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fir jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und Uber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fur jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer muissen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fiihren:

v Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — IO, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

_ Auszug verpflichtend
p— . auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
‘ = Insolvenzdatei AVB Pkt 1.14)
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Ive Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

verpflichtend

__: Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)
e letztgiiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen

Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
daflr zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor einem Notar oder vor einer dafiir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepruft.

2.2.2.1 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

I Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von 6ffentlichen Vergaben auszuschlieRen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Fdderation auszufillen.

Formblatt . .
N Ausschluss Verpflichtend im
% Unternehmen der auf BeiCh?‘flfUdHQSPortal Oberschwellenbereich
. ochlaaen (Ausnahmen gem.
2
2.2.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

4 Fir den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
N Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklirung AVB Pkt. 1.14)

4 Ein Nachweis Uber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

‘ — Iﬁ i verpflichtend
= &g(\:,r:vRv:tllsn auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[] g AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht gréfRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko* (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
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4 Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermdgenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,

vorzulegen.
— i icht- verpflichtend
=) Nachweis Haftpflicht- , ; poschatfungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= El versicherung AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.38.3 festgelegt.

224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

4 Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfiillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

N verpflichtend
% ;o;mblatt okt auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
@ eferenzprojekte AVB Pkt 1.14)

Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen lber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten finf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von insgesamt mindestens 150.000 EUR (inkl.
USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine mafgebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte Stralen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéaftsflihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

v Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit der  Herstellung von
Oberflachenbehandlungen (OB) nach RVS 08.16.04 sind vorzulegen:

> die Leistungserklarungen der Bestandteile nach ONORM B 3596;

» die Unterlagen gem. RVS 11.06.58 Pkt. 4.1 (jahrliche Fremduberwachung), Pkt. 4.2 (Bericht zum
Feldversuch als Nachweis der Gebrauchstauglichkeit der Bindemittel) und Pkt. 4.3 (Bericht zum
Feldversuch zur Feststellung der Gebrauchstauglichkeit der Bauweise durch den Verleger) oder
alternativ ein GOBE-Zertifikat.

verpflichtend
Nachweise OB auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14)

2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag
~

erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich glinstigste Angebot. MalRgebend fiir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berucksichtigt werden.

Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)

v Angebotspreis (Preis) Wp 96

~ Belastung des o6ffentlichen StraBennetzes ) max. 2
durch LKW-Transporte
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PreiSAngebot
PunktePreiSAngebm = (1 + <1 — m €3 Wp

»  Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wy Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2.31.2 Zuschlagskriterium Belastung des éffentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte

Der Bieter hat das Formblatt (Formblatt 21 BELASTUNG DES OFFENTLICHEN STRASSENNETZES
DURCH LKW-TRANSPORTE) im Beschaffungsportal auszufiillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des o6ffentlichen Stralennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.

Belastung des offentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung < 10 km 2,0
Belastung > 10 km bis < 20 km 1,6
Belastung > 20 km bis < 40 km 1,2
Belastung > 40 km bis < 60 km 0,8
Belastung > 60 km 0,0

2.3.1.3 Zuschlagskriterium Lehrlingsquote

Das Zuschlagskriterium wird fir die gegenstandliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Berucksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefuhrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieRlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

234 Vertragsstrafe bei Nichterflillen von Zuschlagskriterien

Fir den Fall des Nichterflllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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2.4 OPTION AUF VERLANGERUNG DES VERTRAGES (NUR BEI LV POSITIONEN

241 Option des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das einseitige Recht (Option) auf einmalige Verlangerung des Vertrages zu gleichen
Bedingungen um ein Jahr.

Die Mengen fur das Jahr der Optionsziehung betragen dabei in Summe + 20% zu den fiir das aktuelle Jahr
ausgeschriebenen Mengen.

Fir die Preisumrechnung gelten die Regelungen des Punktes 4.2.5 ,Preisveranderung“ unverandert weiter.

24.2 Geltendmachung

Die Geltendmachung der Option hat vom Auftraggeber bis langstens 01.04. des Jahres der Optionsziehung
zu erfolgen.

243 Anspruch auf Verlangerung

Es wird klargestellt, dass der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Verlangerung des Vertrages hat und
auch keinerlei Anspriiche aus dem Umstand der Nichtausiibung der Option ableiten kann.
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4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an StraBen“ sowie die ,stdndigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StralRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

2B

die mit dem Beschaffungsportal (ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Brickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraBenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die  ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fUr einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine
[w

Termine Bitumenemulsionen

Die Lieferungen und Leistungen fir die Herstellung von Oberflachenbehandlungen sind im Zeitraum
von Mai bis August 2026 nach Abruf durch die StralRenmeistereien der NO Stralenbauabteilung 8
zu erbringen und entsprechen dem Bedarf von einem Jahr.

Der Zwischentermin ist der 15. Juni (siehe auch Pkt. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.).
Lieferbeginn ist spatestens jeweils 7 Tage nach Abruf durch die jeweiligen Abruf-Berechtigten.

Der Endtermin und allféllig vereinbarte Zwischentermine sind gem. Pkt. 4.2.2 ponalisiert.

™

4.2.2 Ponale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer plnktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel ndher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlief3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aul3erhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf hohere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zurtickzufiihren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Héhe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erflllungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfullung gefordert.
> Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmalf} der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pdnalen:

E@ Tatbestand Betrag " Bezug ? Eskalation ®

) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziiglich Umsatzsteuer) fest.
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2 Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall“ anfallende
Vertragsstrafe flr jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

%) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche* anfallende Vertragsstrafe fiir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
Spalte V) genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4222 Pdnale Termine
(= Pdnale gem. Abschnitt 6.5.3.1 der RVS 10.01.11.

4223 Ponale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fir den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Maf der Bauzeitverkirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erflllte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafiir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 100
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Mallnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4.2.3 Elektronische Bauabrechnung
(&) Eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15 ist zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fir die einzelnen StralRenmeistereien/Bauvorhaben sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuldssig ist.

(e} Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

I Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Ubermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages Giber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
(e

Preisumrechnung flr Bitumenemulsionen / EO / OB:

Fir den Fall der Herstellung einer einfachen Oberflachenbehandlung durch Breitspritzgerat oder
Reparaturzug gilt:

Die Angebotspreise gelten als Festpreise. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

Herstellung von Oberflachenbehandlungen im Bereich der STBA8 im Jahr 2026 Version: 2026-01-14
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Ausgenommen davon sind die bitumindésen Materialanteile der Bitumenemulsionen. Bei diesen
werden Preisumrechnungen des Anteiles Sonstiges gem. Bitumenmesszahlen nach
Herkunftslandern des Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stralenbau durchgefuhrt. Daflr
wird die Differenz der Bitumenmesszahlen zwischen Angebotsmonat und Einbaumonat gebildet.
Nach Vorliegen der Bitumenmesszahlen erfolgen die Preisumrechnungen.

Es muss fiir den kalkulierten Bitumenanteil (It. Formblatt K4 bzw. Formblatt K7) bei Erreichen des
Schwellwertes entgegen der ONORM B 2111 Regelungen mit einem vereinfachten Verfahren, bei
welchem nur die Differenzen zwischen Angebotsmonat und Leistungsausfiihrungsmonat verwendet
werden, eine Umrechnung des Anteiles Sonstiges durchgefiihrt werden. Daher sind die
Angebotspreise in Lohn und Sonstiges zu teilen.

Wie schon in der ONORM B 2111 unter Pkt. 5.2.1.1 angefiihrt, sind Preisumrechnungen mit
gegenstandlich vereinfachtem Verfahren sowohl bei Erhéhungen, als auch bei ErmaRigungen der
vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen durchzufihren.

426 Bauuberwachende Dienststelle

Die bauiiberwachende Dienststelle sind die einzelnen Abrufberechtigten der StraBenmeistereien der NO
STBAS.

4.2.7 Subunternehmer:
In Erganzung zu den AVB Pkt. 1.16 Subunternehmer wird folgendes festgelegt:

Folgende kritische Aufgaben sind zwingend vom Bieter selbst auszufihren (fir diese Leistungen darf weder
ein Subunternehmer, noch ein mit diesem Unternehmen verbundenes Unternehmen herangezogen
werden) gemaf § 98 Abs 4 Z 1 BVergG 2018:

e Produktion der entsprechenden Bitumenemulsionen (gemaR RVS 08.16.04 bzw. ONORMEN)

e Aufbringen der Bitumenemulsionen mit entsprechenden Geraten (z.B.: Breitspritzgerat BSG,
Reparaturzug RepZug, wegabhangiger  Anhangewalzensplittstreuer, usw.) gem.
Leistungsverzeichnis LV und gemal RVS 08.16.04 (Details siehe auch Pkt. 4.3.3)

428 Baustellenkoordination

2 Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefihrt.
Er hat dafur Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrankt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten naturlichen Person erfillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung persénlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Ubergeben.

Hierflr hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Ende seiner Leistungserbringung die Koordination zu Gbernehmen und samtliche
relevanten Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fir samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

~

429 Verkehrsmalnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.
e

Der AG wird rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behdrde die Bewilligung der Arbeiten
gem. § 90 StVO 1960 in der letztglltigen Fassung erwirken.

Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafur nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.
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4210 Spezielle Verkehrsregelungen

¥ Die entsprechenden Verkehrsmalinahmen gemal §90 StVO wahrend der Bauausfiihrung des AN
werden durch die jeweiligen StralRenmeistereien umgesetzt. Hierflir ist eine enge und rechtzeitige
Abstimmung des AN mit den jeweiligen Abrufberechtigten unbedingt erforderlich.

4211 Baubuch
*  Der AG fiihrt kein Baubuch.

4212  Ubernahme

(&) Es ist keine férmliche Ubernahme vorgesehen.

4213 Baubeschreibung

Der Auftragnehmer AN hat einfache Oberflachenbehandlung (EO) mittels entsprechender
Bitumenemulsion und Geraten (z.B.: Breitspritzgerat BSG, Reparaturzug RepZug, usw.) gem.
Leistungsverzeichnis (LV) und RVS in einzelnen Strallenmeistereien bzw. einzelnen
LandesstraRenabschnitten im  Gebiet der NO STBA 8 Waidhofen/Thaya herzustellen.
Die herzustellenden Oberflachen werden in Zusammenarbeit von Auftraggeber und Auftragnehmer
hergestellt.

Der Auftraggeber AG reinigt die Fahrbahn vor der Oberflachenherstellung, stellt rechtzeitig vor Baubeginn
den Oberflachensplitt bei und bringt diesen auf die vom Auftragnehmer vorgespritzte Bitumenemulsion auf.
Das Walzen und Abkehren des Oberflachensplitts erfolgt ebenfalls durch den Auftraggeber AG.
Ausfiihrungs-Zeitraum: Praambel 0.2 und nachfolgende Tabelle beachten.

Ausfiihrungs-Zeitraum: Praambel 0.2 und nachfolgende Tabelle beachten.

Teilabrufe STBAX StraBenmeisterei zeitliche Zwangs

STBA8 BSG Breitspritzgerat [STBAS8 siehe STM Liste 4.3.5 ab Juni bis Augu

STBAS8 RepZug Reparaturzug|STBAS8|siehe STM Liste Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.5(ab 4. Mai bis Mitte

Die vertragsgegenstandlichen Strallenmeistereien bzw. StraBenabschnitte sind im
Bezugsquellennachweis Pkt. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. aufgefinhrt.

4215 Haftpﬂichtversicherunq fir Personen-, Sach- und Vermogensschaden aus der
Berufstatigkeit (Anderung zu 3.38.3 der AVB)

Die Versicherungssumme darf pro Schadensfall nicht geringer als ein Drittel des Angebotspreises (inkl.
Umsatzsteuer) sein, mindestens hat sie jedoch 500.000,- Euro zu betragen.

4.3 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

4.3.1 Oberflachenbehandlungen (OB) nach RVS 08.16.04

I Wenn in den Positionstexten keine malRgebende Verkehrsbelastung (N, M, H) angemerkt ist, sind
die zu erfullenden Anforderungen der Leistungserklarungen und Nachweise auf die Anforderungen
der Verkehrsbelastung H abzustimmen.

433 Kalibrierungsnachweis fiir Spritzgeréate fur Bindemittel und Splittstreugeréate

4 Es sind flir jene Positionen, in welchen Spritzgerate fir Bindemittel und Splittstreugerate
ausgeschrieben sind (z.B.: Breitspritzgerat, Rampenspritzgerat, Reparaturzug, OB Maschine,
wegabhangiger Anhangewalzensplittstreuer, usw.), die nach ONORM EN 12271
(Oberflachenbehandlung-Anforderungen) jahrlich erforderlichen Kalibriernachweise bis spatestens
2 Wochen vor Einbaubeginn dem AG zu dbergeben.
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435 Bezugsquellennachweis

Der Bieter hat das Formblatt Bezugsquellennachweis auszufillen und im Beschaffungsportal
hochzuladen.

— Formblatt Beschaf?uur:gsportal ﬁ:ﬂ:}iﬁmzzg
:m Bezugsquellennachweis hochladen AVB PRt 1.14) -

Unverbindliche Ubersicht iiber die voraussichtliche Aufteilung der Tonnagen des
Leistungsverzeichnisses auf die StraBenmeistereien:

mit mit
Breitspritz- Reparatur- Summe
gerat zug
[t] [t] [t]
STM Allentsteig 6 27 33
STM Dobersberg 44 0 44
STM Horn 7 4 1
STM Raabs an der Thaya 29 16 45
STM Schrems 48 0 48
STM Waidhofen an der Thaya 14 0 14
STM Weitra 0 18 18
STM Zwettl 38 0 38
Summe STBAS 186 65 251
Herstellung von Oberflachenbehandlungen im Bereich der STBA8 im Jahr 2026 Version: 2026-01-14
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BESICHTIGUNGSPROTOKOLL
flr jene Baulose, bel welchen eine Oberflichenbehandlung nach RVS 08.16.04
in Zusammenarbeit von AG+AN hergestellt werden

Kunde Firma
(Auftraggeber) (Auftragnehmer)

Bereisungstermin:
Baulos: siehe Tabelle auf der Rickseite dieses Protokolls

m* (ca.) siehe Tabelle auf der Rickseite dieses Protokolls

DTV/DTLW: siehe Tabelle auf der Riickseite dieses Protokolls

Art der OB:

Bindemittel:

Vorarbeiten:
Asphaltausbesserungen
Fugenverguss
Demarkierung
Feinsichtfrdsung
Wasserhochdruckreinigung
Bindemittelmenge (kg/m 2],
(einvernehmliche Festlegung)
Splittigréite + Lieferant (vorauss.)
Splittqualitdt am gelieferten Splitt
(LA max.)
Splittdberprifung (STS)
Gummiradwalze beigestellt von
Walzensplittstreuer beigestellt von
Abkehren durchzuflhren von
& 90 Bescheid zu beantragen von
Verkehrsabsicherung durchzuflhren von

Auftraggeber

O
O
O
O
O

SRR

o oo o o

Auftragnehmer

ST
Prifung vom AN bestatigt

o o oo oo

Baubeginn (voraussichtlich):
Eignung fiir OB: geeignet o

Anmerkungen:

beschrankt geeignet o

nicht geeignet o

[Datum/Unterschrift Aufraggeber)

[DatumiUnterschrift Auftragnehmer)
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BESICHTIGUNGSPROTOKOLL

flr jene Baulose, bel welchen eine Oberflichenbehandlung nach RVS 08.16.04

in Zusammenarbeit von AG+AN hergestellt werden

Tabelle mit weiteren Angaben:

Baulos / Strale Frf'zc{':; _'::] DTV Angaben in [Fzg./24h]
<500 | <1.000 | <2500 | >2.500
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
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