Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
far die ANGEBOTSABGABE:

13.10.2025 10:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
29.09.2025 23:59 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
13.03.2026  23:59 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
LAD3-LIEG-13039/111-2025

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Malnahme:

Sanierung und Zubau BH Ganserndorf

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Schlosserarbeiten
Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Nie_c_ierésterreich Land Niederdsterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung, vertreten durch
Abteilung Gebaude- und FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
Liegenschaftsmanagement Marxergasse 1 B
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten 1030 Wien
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Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren gemafll BVergG 2018
Schwellenbereich: Oberschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. glinst. Angebot

Preisart: (Pkt. 2.1.6) veranderliche Preise

Versicherungslosung fiir Bauschaden:
(Pkt. 2.1.7) nicht vereinbart

Erflllungsgarantie: (Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart
Pdnale: (Pkt. 2.1.18) vereinbart
Schiedsgericht: (Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) W-Positionen

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Helpdesk vemap

e-mail: welcome@vemap.com
Fax: +43-1-31579 4099
Auskunfte Helpdesk vemap Tel: +43-1-3157940

Fragestellung zum Angebot:
Bearbeitung durch FCP

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlieRlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig berucksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft
(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklarung liber Umsatzerldse
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schliisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls

(Formblatt 8.2):

Angaben zur Beschaftiqung iiber 55-jahriger AN

gegebenenfalls

(Formblatt 8.3):

Beschiaftiqungsdauer im Betrieb

gegebenenfalls

(Formblatt 8.4):

Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

gegebenenfalls

(Formblatt 8.5):

Transportkilometer fiir Beton

(Formblatt 9):

Erklarung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfullungsgarantie

(Formblatt 12):

Erklarung liber die Bereitschaft zur Ausfuhrung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufullen, einzuscannen und
einzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfullungsgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsricklassgarantie

Eigenerklarung - Ausschluss von Unternehmen

(Beilage E). aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Alifallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfligung gestellt. Berichtigungen werden zu-
satzlich unter www.noe.qgv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfélligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu berucksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

X Vertragsiibernahme

Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der
Unterfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragsibernahme durch eine noch zu beauftragende
Leasingfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertrags-
Ubernahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer Amt der NO Landesregierung, Abteilung
Gebaude- und Liegenschaftsmanagement (LAD3) nach Fertigstellung der Bauleistungen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berlicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fur die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erflllt sind und dass er alle flir die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen flr auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausflhrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgeflhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf frGhestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstofRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zuléssige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe fur den daruber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfuihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafur enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote vdllig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer” alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfihren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunter-
nehmer”. Die bloRRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen® Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile missen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefuhrt werden:

,Kritische‘ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

Die kritischen Positionen sind gegebenenfalls im LV mit "K" gekennzeichnet.

Klargestellt wird, dass von Arbeitskraftetiberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen® Leistungsteile erbringen durfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mdg-
licherweise im Wege von Subauftrdgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht flr alle Subunternehmer). Die Verfigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemaf Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Grinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemal dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaR dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzig-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemal} dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-
nehmers beizulegen (gemall VEMAP-Formblatt 3 fur Bieter / gemafR Beilage B fur Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur natirliche und juristische Personen, welche Uber
die geforderte Eignung verfugen und keinen Ausschlussgrund erflllen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angefuhrten Ausschlussgrinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverzuglich nachweisen kénnen.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
flihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfligbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kénnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussqgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stitzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation gelten

" russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene naturliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

" juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

" natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Alifallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmoglichkeit —
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgultig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemafR Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
malf Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

[ ] Nur fiir Auftrige im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fur die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
frGheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kbnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefllt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

X - aktuelle Bestatigung (iber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
X - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch

Stand: Juli 2023 Seite 7 von 45 Do.



1.5.2

1.5.3

Amt der NO Landesregierung

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsdffnung erflllt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise unverziglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdricklich seine berufliche Zuver-
Iassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt
der Angebotséffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslianderbeschaftiqung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemald Auslanderbeschéaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unbertihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskunfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die an-
gefihrten Nachweise unverziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschéaftsjahre:
Mindestens EUR 210.000,00 exkl. USt.

- Versicherungsbestatigung tiber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:

Mindestens EUR 35.000,00 exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griinde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschéaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgrin-
den abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)
gleich oder kleiner dem Wert von maximal 450 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfiillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigenerklarung —
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise un-
verzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen
angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgeflhrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstutzt bzw Uberwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GroRenordnung nur in der Hohe
des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfiahigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 5 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erflillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 50.000,00 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistunqgsfiahigkeit - Schliisselpersonal

[ ] Projektleiter
Der Bieter hat den fiir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schllisselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.
Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach

wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schllisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein auler-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

Referenzliste flr Schllsselperson
Fir die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal xx Jahren erbrachten Bau-
leistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fir
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR xxx exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemale Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abdnderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien
1.8.1 Zuschlagsprinzip ,,niedrigster Preis*

[ ] Der geschatzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist
der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich glinstigstes Angebot*

DX] Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erfillung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fir die gegenstandliche Ausschreibung aus
den folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-
wahlt:

IERAELE Gewichtun
Zuschlagskriterium ungewichtete o 9
[%]
Punkte
PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl sieche Deckblatt am VEMAP-Portal)
Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt
Beschaftigung Uber 55-jahriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt
Beschaftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des SchlUsselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer flir Beton 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
flihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaf nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100

AnschlieBend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemald den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

X] Lehrlingsausbildung

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon uberzeugt, dass sich die Ausbil-
dung von Lehrlingen positiv auf die Ausfiihrung des Projekts auswirken wird und dem Fach-
kraftemangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschaftigung von
Lehrlingen in den Unternehmen zu férdern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlings-
ausbildung als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Beqriffs ,Lehrling”

Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBI Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in
der Lehrberufsliste angeflihrten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet
und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in
einem EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhaltnis befinden gleichge-
halten.

Nachweis

Die Lehrlinge mussen in der angegebenen Anzahl fur die Leistungsabwicklung tatsachlich im
folgenden Ausmal’ herangezogen werden:

Lehrlinge werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zu-
mindest 10 Wochenstunden fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von
zumindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflihrungsdau-
er des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der Bieter hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich
angeflhrten Lehrlinge durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge fur
die Leistungserbringung Uberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spatestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der OBA gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisflihrung durch
den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der Auftragssumme pro
Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angeflihrten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (zB im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Lehrlingsausbildung*

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:
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[ ] Geschitzter Auftragswert

bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der ich Anzahl der .
eingesetzten Lehrlinge ung: w'ﬁt tete eingesetzten Lehrlinge | UNgeWichtete
auf der Baustelle unikte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100

[ ] Geschitzter Auftragswert

[ ] Geschitzter Auftragswert

> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:

Anzahl der ich Anzahl der .
eingesetzten Lehrlinge ung: w'::t tete eingesetzten Lehrlinge | Ungewichtete
auf der Baustelle unkie auf der Baustelle Punkte

0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75

4 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszufillen.

X Beschiftigung iiber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Uberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfuihrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der Uber 55-jahrigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfillung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs  altere Arbeitnehmer*

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeithehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotséffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitnehmer mussen in der angegebenen Anzahl fur die Leistungsabwicklung
tatsachlich im folgenden Ausmafl herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden flr das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausfihrungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort
eingesetzt wird.
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Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt flr das gegenstandliche Projekt namentlich an-
gefuhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
alteren Arbeitnehmer flr die Leistungserbringung Uberprifen. Der AN hat zur besseren Uber-
prifbarkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spatestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisfihrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2%
der Auftragssumme pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
fuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftigung liber 55-jahriger Arbeithehmer*

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten alteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

X] Geschitzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer ung;mﬁhtete ilteren Arbeitnehmer | Ungewichtete
auf der Baustelle unkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100
[ ] Geschitzter Auftragswert [ ] Geschitzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der ) Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer | UNgeéWwichtete ilteren Arbeitnehmer | UNgeWwichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75
4 100

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufillen.
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X] Beschiftigungsdauer im Betrieb

Der AG erkennt den Wert und Nutzen fir das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
zumindest 5 Jahre lang im Betrieb beschaftigt sind. Von diesen Arbeithehmern erwartet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Ablaufe genau kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sich weiters
sowohl gegenuber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein be-
sonderes Verantwortungsbewusstsein und Loyalitat aus. Neben dem Preis gilt daher auch die
Beschaftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfullung
der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Beschaftigungsdauer im Betrieb*®

Als Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb gelten alle Arbeithnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotsoffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmalf der halben kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb missen in der angege-
benen Anzahl fir die Leistungsabwicklung tatsachlich im folgenden Ausmal® herangezogen
werden:

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden
fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel
(1/4) der gemal Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflihrungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt flr das gegenstandliche Projekt namentlich an-
gefuhrten Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb durch einen letzt-
glltigen Kontoauszug der zustandigen Sozialversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzu-
weisen. Der AG wird die Heranziehung der Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungs-
dauer im Betrieb fiir die Leistungserbringung Uberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberprif-
barkeit die jeweiligen Arbeithnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb spa-
testens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindi-
gen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an Arbeitnehmern mit einer langeren Beschaftigungsdauer im
Betrieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfiihrung durch den AN wahrend der Leis-
tungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige
Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro VerstoRR, gedeckelt mit der
am Deckblatt der Ausschreibung angeflihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Pro-
zent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Kranken-
stand) flr die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftiqgungsdauer im Betrieb*“

Es kdnnen fur dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeithnehmer namhaft gemacht wer-
den, wobei auch Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium ,Beschaftigung tber
55-jahriger Arbeitnehmer® genannt wurden, nochmals angegeben werden konnen.

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Arbeitnehmer mit einer
langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschiftigungsdauer

?:]SBA; it:ie;tbnggglers ungewichtete Punkte

(zumindest im Ausmal} der halben I - BB e

kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)

< 5 Jahre 0

2 5 Jahre 6.25
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre) ’

= 10 Jahre 12,50

(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre)

AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufillen.

X] Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

(HINWEIS fiir den Ausschreiber: Dieses Zuschlagskriterium ist nur zuldssig, wenn das
»Schliisselpersonal” im Rahmen der technischen Leistungsfédhigkeit (Eignung) geménB
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schatzt die personliche Erfahrung des Schlisselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon Uberzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Ein-
fluss auf die Ausfihrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche
Qualifikation des Schllsselpersonals als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfll-
lung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schliisselpersonals

Der Bieter hat das folgende fiir die Leistungserbringung vorgesehene Schllsselpersonal na-
mentlich zu nennen:

= Vorarbeiter
= Facharbeiter

Jede namhaft gemachte Schllisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schliisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schllsselperson nicht der ,Sphare” des AN zuzu-
rechnen ist (zB langerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kindigung durch die Schlisselper-
son) darf der AG die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schlisselperson nicht
verweigern.

Referenzprojekte des Schliisselpersonals

Fir die namhaft gemachte Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den letzten maximal
10 Jahren erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung
bis zum Abgabetermin fir das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfiillen miissen:

Auftragswert von zumindest EUR 50.000,00 exkl. USt.

Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

Die Schlusselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme von

mindestens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subge-
werke (zB Heizung, Liftung, Sanitar) bearbeitet haben.

Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits tibergeben bzw vom AG Gbernommen wurde.

Das jeweilige SchlUsselpersonal muss das angefilhrte Referenzprojekt Uber 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgangig betreut haben.

Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schllisselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schliisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schllsselpersonal nicht im fur das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe
(PONALE) in Héhe von der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schllsselperson geltend machen, so-
fern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kiindigung durch die Schlisselperson) fur
den Nichteinsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Fachliche Qualifikation Schliisselpersonal*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schlusselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Vorarbeiter 4 50,0
Vorarbeiter 3 37,5
Vorarbeiter 2 25,0
Vorarbeiter 1 12,5
Vorarbeiter 0 0

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte

Facharbeiter 4 50,0
Facharbeiter 3 37,5
Facharbeiter 2 25,0
Facharbeiter 1 12,5
Facharbeiter 0 0
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufillen.

[ ] Transportkilometer fiir Beton

Der AG méchte die Umweltbelastung (zB CO,-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des o6ffentlichen Stralennetzes bei der Ausfilhrung des gegenstandlichen
Projekts bestmdéglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
fur Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfillung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer fur Beton* und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer fir Beton“ gelten jene Kilometer auf offentlichen StralRen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenstéandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurlickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fur die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzu-
geben:

LV-Position

- nicht Projektrelevant -

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist fir die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstatte mit
der weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des
AG — nachzuweisen, dass er uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfugt. Dieser Nachweis kann gefuhrt werden:

= Uber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-
ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfugungsberechtigung tber das jeweili-
ge Betonwerk ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfligungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall Gber diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: - nicht Projektrelevant - .

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

. Fahrzeug: ,mit dem Auto®.

Prinzipiell ist fur die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstralennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstral’ennetz zugelassen. Gemeindestralten und Wirtschaftswege
bzw Forststralen sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mogliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankun-
gen fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemalt § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittiung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer Uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auf-
tragssumme pro VerstoR (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angeflhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB SchlieBung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisfliihrung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pdnale sofort fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,, Transportkilometer fiir Beton*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufillen.

Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich gunstigstes Angebot -
gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS"

Die Zuschlagskriterien sind abschlieRend ab Seite 11 zu entnehmen. Bestbieter des Verga-
beverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die h6chste Punkteanzahl (Summe der gewich-
teten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fliihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kénnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die ver-
langten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begrindung
entbehrt (§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehorde fur dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
4.) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;
5.

die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;
6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Pléne
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;

9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die flr einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angeflhrt sind jene Fassung maRge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemafRen Nutzung des
Gesamtprojekts flr den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit fir das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch daruber hinausge-
hende Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig
dienen werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls
vom Leistungsziel beinhaltet.
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Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfillung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverzlglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemal dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaf dem
ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstéandigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemal dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Vertragsrucktritt dar und ermachtigt den AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens dariber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pdnale in Hohe von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Verstol} gegen die Verpflichtung des AN ,kritische“ Leistungsteile selbst
oder durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder —
im Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufihren, wobei auch die Ausfihrung
mit Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskraftelberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen
solchen Verstol} darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsricktritt dar und ermachtigt den
AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens darlber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhangigen Pdnale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

Priif- und Warnpflicht (PONALE)

Die Pruf- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die fur
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.
Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare

Mengenabweichungen dem AG nicht unverziglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug
einer Vertragsstrafe (Pénale) in folgender Héhe berechtigt:

= erkennbare Mengenabweichungen uber 10% der ursprunglichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der ursprunglichen Auftrags-
summe:

Vertragsstrafe in Hohe von 2% der urspriinglichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspringlichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.
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Festpreise bzw veranderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage flr die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium  fur Arbeit und Wirtschaft verdffentlichten ,Baukostenveranderungen®
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu berlcksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Schlosser konstruktiver Stahlbau/Gewerbe
oder Industrie

Bundesland: NOE

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspringlichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis flr die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergutung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie alle
seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in gréReren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafir aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallen-
de Materialien gemafl den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten fur das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemaf} Abfallnachweisverordnung zu fuhren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu Ubergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN flr den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmagig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstiandlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslosung:

Der AN erklart sich ausdriicklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen Gene-
ralvertrag fUr eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtver-
sicherung fur sdmtliche bauausfuihrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kénnen
bei der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten
zusatzliche Versicherungen abzuschlielRen.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
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der Anteil fur Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.

Deckungsriicklass

Der Deckungsricklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
rucklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel gemaf Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 abldsen.

Erfullungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemaR § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal® § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemal § 1170 b
Abs 3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Ver-
weigerung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pdlten als ausschliel3lich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

.Im Auftrag des [AG] Gbernehmen wir hiermit Ihnen gegenlber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf lhre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Héhe des vorstehenden Betra-
ges zu Uberweisen, sofern lhrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass |hr Auftraggeber in Héhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemaR des
abgeschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass |hr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

e dass Uber das Vermdgen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermdgens abgewiesen wurde.*

Im gegenstiandlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erflllungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmaf von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriche des AG gegeniber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fur die Falligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Héhe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erflllungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.
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Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurickstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Regieleistungen dirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fur Abschlagsrechnun-
gen geltenden Regeln abgerechnet werden.

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurtickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag uUber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prufung von Bauabrechnungen
spatestens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepruften und beiderseits unterfertigten Mengenermittlungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen flir die vertragsgemald erbrachten Leistungen — unabhangig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fur weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsriicklass

Der Haftungsrucklass wird in der HOhe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel geman Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 abldsen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe geman
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf} ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfugung zu stellen.

Liegen die von der OBA gepriften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punk-
tes 8.3.6.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auf-
tragsnummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Aus-
fuhrung bzw Liefertermin zu vermerken.

Fir die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig dirfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewdhnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist,
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Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

¢ voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
gem. Rahmenterminplan der OBA

ca. Janner 2026

e voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
gem. Rahmenterminplan der OBA
ca. Janner 2026 bis ca. Juli 2027

Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage flir den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MaRgabe der 6rtlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein
detaillierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfligt,
ponalisierte Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus fir den AG nicht nachvollziehbaren Grinden nicht unterzeichnet,
kann dies den Rucktritt vom Vertrag gemal Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausfihrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fiir den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist — die
ponalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfiihrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pdnalisierung der
ursprunglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Der AN ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausfihrung
moglich ist. Anlieferungen sind dem AG fruhestmdglich anzukindigen und vor Ort durch den
AN zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfihrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frGhestmdglich vorzulegen. Darlber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle fur seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so frihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausfuhrungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen. Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen
gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlasst er dies oder werden
vereinbarte Fristen Uberschritten, wird er fir sdmtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Gerate in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateein-
satz zu sichern. Fristiberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufihren,
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ohne dass der AN berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zuriickzutreten. Der
saumige AN ist verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
verguten. Davon unberuhrt bleiben die Bestimmungen Uber die Vertragsstrafen.

In begrindeten Fallen drohender Frist- oder Termintberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzplane tber den flr
die folgende Monatshalfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
riste, groRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzpladnen und/oder begriindeten Bedenken an einem ordnungsge-
mafen und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.

Vertragsstrafe (PONALE) fiir zeitlichen Verzug
Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug

auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pénal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag

und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit héchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt gemaf §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pdnale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflésung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergiten. Weitergehende Vergltungsanspriiche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
rucktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).

Erwéachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% oder durch
Minderung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheits-
preise, die positionsweise gemaR Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder
durch andere Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergu-
tung des kalkulierten Anteils der Geschéaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen ab-
gegolten (insbesondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der ent-
gangene Gewinn und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere
Leistungen Ubernehmen konnte).
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Leistungsabweichungen

1.) Leistungsdnderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des urspriinglich ausgeschriebenen Standard-
FuBbodenbelags ein bestimmter héherwertiger FuBbodenbelag auszufiihren ist, ist eine Leis-
tungsénderung.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Vo-
raussetzungen fir das Leistungsénderungsrecht gemal Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B
2110 (Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder

des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsdnderungen gemaR Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausfihrung der Leistungsande-
rungen verpflichtet, auch wenn Gber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Héhe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden flhren, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und héchstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Storungen der Leistungserbringung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgriinden, die in der
Sphére des AG liegen, ist eine Stérung der Leistungserbringung.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverziglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
storten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast dafiir, dass eine Stérung oder die Auswirkungen einer Stérung
nicht zu einem friheren Zeitpunkt als angemeldet fir den AN erkennbar waren. Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdinnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverzuglich ab Erkennbarkeit fir den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versdumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Stérungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grinden fuhrt, werden nur die zeitgebun-
denen Gemein- und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergutet, jedoch nur im tatsachlich geleistetem Umfang und
héchstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.

Ubernahme

Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich férmlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich auf-
merksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdrtickliche Erklarung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.
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Folgende Form wird bei der formlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch flir wesentliche, spater nicht mehr zugangliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mangel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Ubernahme. Spéatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der OBA zu (ibergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

e Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

e Nachweis entsprechender Funktionsprufungen durch befugte Personen

o Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemal ONORM B 2107-3
o allfallige Bestandsplane.

Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die férmliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fur samtliche gebaudetechnische Anlagen, sowie fir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kihlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kuhlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewahrleistung angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemaR Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013 wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewahrleistunqg

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fur
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weilRer Wanne*) gilt eine verlangerte Gewahrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fir Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerlgt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der
Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die techni-
schen Details der geplanten Mangelbehebung unter Berlcksichtigung etwaiger Nutzungen
oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die
Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf
Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept
nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht um-
setzbar ist.

Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugeflgt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
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wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhangig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fir
das Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begrundeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kénnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurtickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begrindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Hohe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, fir den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurlickbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Héhe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsricklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN fur einen dar-
Uber hinausgehenden Schaden bleibt davon unberthrt.

Riicktritt vom Vertraq

Der AG ist tiber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflésung gemal BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemal § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemaf §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);
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6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstofdt, , kritische*“ Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemanl § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszuflihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden konnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
bertcksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
MafRnahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und Uberwachen zu kénnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur Zuruckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fur noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endguiltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefthrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Ricktrittsrechte bleiben unberthrt.

Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphare auch immer, stehen dem
AG folgende Méglichkeiten — falls mehrere der unten angefihrten Méglichkeiten zur Verfligung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfiihrung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge ,Restleistungen®) ohne Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens
zur Verfugung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, sdmtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nachstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren
ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kdnnen, zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

e Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu priifen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen Uber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch
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zu erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rucktrittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eig-
nung herausstellt.

o Fur die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fur Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bie-
ter, wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fiir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zusatzliche Vergutung von 2% der urspringlichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstger. Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fiir seine Leistungen.

Der Vertrag Uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 ,Bereitschaft zur Ausfihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers®
.Jja‘ ausgewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein®
ausgewahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgetibt werden (zB Auftrag fir Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausflihrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,nachstgereihter Bieter* im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

e FUr die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fur Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B
2110 fur Leistungsabweichungen zu ermitteln.

e Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leis-
tungen.

e Der Vertrag ist erst dann gultig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:

e Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erfullt und

e wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn
der neue Vertragspartner die wesentlichen fur den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Ubernahme von Geschéaftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(asset deal) Gibernommen hat.
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Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

¢ Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerinnen gegeben ist oder

¢ wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Rucktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberuhrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, tUbertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern

oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschliellich der Frage der Glltigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pdlten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angeflihrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) fiir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wéh-
rend der Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzanspriche geltend gemacht werden kdénnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Be-
teiligten durch (blofRe) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens gemafl nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemaf § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist — vor Durchfiihrung des Schiedsgerichtsverfahrens — Uber Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen Uber das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Fuhrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunter-
schiede demgemal zu bereinigen.

Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern — im Fall der Nichteinigung — bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschlief3lich eines
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Sanierungsvorschlages) vorliegt. Fur das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Polten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschliel3lich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung liber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pdlten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fur den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die dsterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird
durch eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch
eingeleitet. Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schlielt diesen — abgesehen von im
Gesetz zwingend vorgesehenen Aufhebungsgrinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsge-
richtsverfahrens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besi-
cherungen (zB Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese Uber Anforderung des AG zu
verlangern, andernfalls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden
kénnen.

Fir die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Méglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme

des Vorschlages. Fur den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — tber
Antrag eines Beteiligten — durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fur Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-

bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende flhren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begriinden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung tber
das Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfor-
dernis zu beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Antrage nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu héren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den Ubrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehor
einzurdumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehdr verschaffen kénnen.

Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:
A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?

B) Was war die Schadensursache?
C) Fur den Fall, dass Beteiligte fir den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus techni-
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scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kdnnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fur die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten konnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden dirfen (Praklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit moglich — sowohl Uber die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endgiltig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemal dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann tber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endglltigen Ge-
samtschadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemal dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG téatig wird.

Insbesondere wird der AN

e die vom AG zur Verfigung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

e dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfigung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;

o auf Aufforderung des AG unverzglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen,;

e auf Aufforderung des AG unverziglich eine Ubertragung von Daten gemaR Art 20 DSGVO
veranlassen;
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o auf Aufforderung des AG unverziiglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches gemal Art 21 DSGVO einstellen;

o ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlieBlich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung flir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO),

e im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverzliglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angeflihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu dbernehmenden Leistungen ausdrucklich zu Uberbinden.

Der Verstold gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhéangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Daruber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberthrt und kénnen vom AG gesondert geltend gemacht werden.

Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und samtliche
darin enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, namlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baa3 gemall Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internatio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwlrdigkeit
aquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenlandischer Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst Uber ein Rating
im ,Investment Grade“-Bereich verfligt) zu tiberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragstibernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfallige externe Betriebsflh-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner fir die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klarung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsfiihrer (insbesondere Facility Manager) Ubernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsfiihrer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kiindigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsflhrer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit
allen Rechten und Pflichten einzutreten.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch flur eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Samtliche Anhange dieses Ver-
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trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht
ausdrucklich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Ergéanzung unguiltig
oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der ubrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berihrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungultigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allfallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bieterliicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen — in den Bieterlliicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterllicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfillung
der Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdricklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitdt hinausgehen, vom AG flr die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kbnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterllicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterliicken, sieche VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterlu-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefihrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt aus-
schlieRlich das/die zuerst angefihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fur alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter flr Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprifung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausflihren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfalliges Prifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote flr Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages Ubernehmen und sind rechtzeitig und
vollstandig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermdg-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es dlrfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle fiir den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemal} der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemal Resolution des NO
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Flr Wasser und Strom errichtet der AN flur die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fir die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschlielich die Kosten flir Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fir
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Blro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fur diese Raumlichkei-
ten werden nach tatsachlichem Ausmaf dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GréRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Zahlerstande werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der GréRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig
vor und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR
wochentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Perso-
nal ohne gesonderte Vergutung. Verstdlit der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht,
wird er dem AG fur den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vom AN zu flhren. Bei
gleichzeitiger Fuhrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widerspru-
chen die Eintragungen im Baubuch.

Leistungsumfang

Die Erfullung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemafien Benutzung durch den AG darlber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
zeichnis beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfuhrung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behordliche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zu-
satz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen Uber Ausfuhrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmal¥feststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angefuhrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehdrigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliel3lich Abladen, Lagern und Foér-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkal-
kuliert. Wenn ausdriicklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdri-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpri-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierflr einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschole.

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fur Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf
Anweisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugangli-
che Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geraten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Sofern offensichtlich begriindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-
nen durch den AG bevollmachtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Riick-
frage beim AG verpflichtet, bevor er gednderte oder zusatzliche Leistungen ausfihrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsméglich-
keit besichtigt hat und mit den 6rtlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle t&-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und 6rtlich mog-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfu-
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gung stehenden Flachen ermdoglicht. Erforderliche Bewilligungen fir die Inanspruchnahme
privaten bzw offentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

Fur erforderliche Mitbenlitzungen an Geristen, Aufziigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Benutzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die MalRnahmen gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berlcksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfiihrung der im SiGe-Plan genannten
Malinahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme fir diese Tatigkeiten fiur die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgefiihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-Mallnahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulassig. Der AG errichtet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen
werden. Fir die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behalt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberpriifung im Betrieb
(auch ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die MalRe fir von ihm gemaR Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Bauplanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN fir Messarbeiten nicht genugend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurburos zu bedienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemafl Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Planen verlangt) tber alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmaoglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete
Bauangaben fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfiihrungen kénnen abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerplane durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

3.1 Allgemeine Beschreibung

3.1.1 Projektbeteiligte
- siehe Beilage Projektbeteiligte -

3.1.2 Ortliche Lage (Bauplatz)

BH Ganserndorf, Schonkirchnerstr. 1, 2230 Ganserndorf
zukunftig: BH Ganserndorf, Rathausplatz 4a, 2230 Ganserndorf

3.1.3 Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Das Projekt ,Renovierung und Zubau der Bezirkshauptmannschaft Ganserndorf‘ umfasst die
Neugestaltung und Erweiterung des bestehenden Gebaudekomplexes um einen neuen
Anbau, die Renovierung des bestehenden Gebdudes sowie die Sanierung der Innen- und
Aullenbereiche, um den aktuellen Standards in Bezug auf Energieeffizienz, Barrierefreiheit
und Nachhaltigkeit zu entsprechen. Dieses Bauvorhaben soll den Gebaudestandard
klimaaktiv Gold erreichen und die Vorgaben der EU-Taxonomie erfillen. Der neue Zubau BT
F soll die Zertifizierung nach Passivhaus Institut Dr. Feist, Darmstadt, erfullen.

Das bestehende Gebaudeensemble der Bezirkshauptmannschaft an der Schonkirchner
StralRe 1 setzt sich aus mehreren Bauabschnitten zusammen, die zu unterschiedlichen Zeiten
errichtet wurden. Es umfasst einen Altbau mit einer stralRenseitigen, historisch gegliederten
Fassade aus dem Jahr 1901, die unter Denkmalschutz steht, sowie Zubauten, die nicht unter
Denkmalschutz stehen. Bis auf die historische Fassade, werden alle bestehenden
Aulenwande durch die Ausflihrung eines WDVS und dem Austausch der Fenster thermisch
saniert. Die neue Gebadudeerweiterung wird mit dem bestehenden Zubau durch eine
gemeinsame Fassadengestaltung und dem Abbruch des Steildachs zu einem einheitlichen
Gebaudeteil verbunden. Am Flachdach wird eine PV-Anlage installiert. Uberdies werden
samtliche AuRenanlagen erneuert.

3.2 Allgemeine Umstande der Leistungserbrinqgung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fur die Ausfihrung der Leistung und
damit fir die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
berlcksichtigen:

Denkmalschutz:

Der strallenseitige Altbau aus dem Jahr 1901 mit historisch gegliederter Putzfassade steht
unter Denkmalschutz. Die Bestandsfassade wird im Zuge der Baumalnahme
abschnittsweise instandgesetzt, schadhafte Putzstellen ausgebessert und anschliel’end
gemal denkmalpflegerischen Vorgaben vollstandig neu gestrichen. Die bestehenden Fenster
werden durch neue Holzkastenfenster ersetzt. Die Herstellung der Fassadenanschllsse
erfolgt fachgerecht und entsprechend den technischen Vorgaben sowie den Anforderungen
des Denkmalschutzes.

Geruste:

Die Nutzung des Fassadengerists durch nachfolgende Gewerke (z.B. Fensterbau,
Malerarbeiten, Spengler, etc.) ist vorgesehen.

Das Erwirken von etwaigen erforderlichen Genehmigungen fir Baustelleneinrichtungen, etc.
liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers. Samtliche daraus resultierenden
Erschwernisse, Behinderungen, Stehzeiten, etc. sind in vollem Umfang in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert abgegolten.

Stand: Juli 2023 Seite 42 von 45 Do.



3.3

3.31

Amt der NO Landesregierung

Gerilste Nachbargrundstiick:

Die Feuermauern des Altbaus (Bauteil A) sowie des hofseitigen Bestandszubaus (Bauteil E)
an der Grundstlicksgrenze zur Nachbarliegenschaft werden einer thermischen Sanierung
unterzogen. Es wird eine neue Warmedammung aufgebracht und anschlielfend verputzt. Die
erforderlichen Gerlste befinden sich teilweise Uber den Bestandsgebauden des
Nachbargrundstiicks, welche sich im laufenden Betrieb befinden.

Materiallagerung:

Die zu sanierten Raumlichkeiten sind wahrend der Arbeiten nicht in Betrieb.
Materiallagerungen sind mit der OBA im Rahmen der Baueinleitung abzustimmen
Unkontrollierte Lagerungen im Gebaude oder auf der Baustelle werden von der OBA nicht
geduldet.

Beim Transport Uber das Stiegenhaus sind entsprechende Schutzmaflinahmen zu treffen.

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke

3.3.1.1. Alkohol- und Rauchverbot

Es gilt im gesamten Bereich des Baufeldes (innerhalb der Bauzaungrenzen) strikies
Alkoholverbot. Dies gilt auch fir die Aufenthaltscontainer der AN, oder Ahnliches. Bei
Zuwiderhandeln werden die betreffenden Personen ohne Verwarnung von der Baustelle
verwiesen. Es gilt in samtlichen Gebauden bzw. im unmittelbaren Nahbereich striktes
Rauchverbot. Bei Zuwiderhandeln werden die betreffenden Personen einmalig verwarnt. Im
Wiederholungsfall wird ausnahmslos ein Baustellenverweis verhangt.

3.3.1.2.Entfernen und Wiederherstellen von Sicherung

Sind durch den AN das Entfernen von vorhandenen Schutzeinrichtungen anderer AN zur
Durchfilhrung seiner Leistungen erforderlich, so hat er dies mit der OBA bzw. dem
Baustellenkoordinator abzustimmen und ohne gesonderte Vergutung durchzufihren. Die
dadurch entstandenen Gefahrenbereiche sind ausreichend abzusichern. Dies hat so zu
erfolgen, dass auch keine Gefahren fur andere AN bestehen. Bei Arbeitsunterbrechung oder
Arbeitsbeendigung sind die urspringlichen Schutzeinrichtungen vom AN ohne gesonderte
Vergutung wiederherzustellen. Ist der AN selbst nicht in der Lage diese Schutzeinrichtungen
zu de- und wiedermontieren, so hat er dies nach Abstimmung mit der OBA bzw. dem
Baustellenkoordinator auf eigene Kosten von Dritten durchfihren zu lassen. Alle diese
Leistungen sind mit dem angebotenen Werklohn abgegolten. Bei Nichteinhaltung erfolgt,
aufgrund des entstandenen Gefahrenpotenzials, eine sofortige Ersatzvornahme mit
Anlastung der Kosten an den Verursacher, ohne Vorankindigung und Nachfristsetzung

3.3.1.3. Zusammenwirken Drittfirmen
Der AN verpflichtet sich, bei der Erbringung der Leistung vor Ort mit beteiligten Drittfirmen
zusammenzuarbeiten bzw. die Leistungserbringung mit diesen selbststandig abzustimmen.

3.3.1.4. SchutzmalRnahmen bestehende Bauteile

Bestehende Bauteile, welche unverandert bleiben, werden gegen Verunreinigung und
Beschadigung vom AN geschitzt. Sofern im LV hierfir keine Aufzahlungen vorgesehen sind,
gelten samtliche Schutzmaflinahmen (z.B.Abdecken) als in den Einheitspreisen eingerechnet
und mit diesen abgegolten.

3.3.1.5. Nutzung o6ffentlichen Guts
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Die Kosten flr die eventuell notwendige Benlitzung von fremdem und/oder 6ffentlichen Gutes
sind vom Auftragnehmer zu tragen, auch die dafir erforderlichen Ansuchen sind vom
Auftragnehmer rechtzeitig zu erstellen und im Einheitspreis einzukalkulieren.

3.3.1.6. Gerlstung und Hubgerate

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, sind samtliche fur die Durchfuhrung der beauftragten
Leistungen erforderlichen Geriste unabhangig der Gerlstart (Arbeitstgerist, Schutzgerist,
Passagengerust, etc.) sind in die Einheitspreise der nachstehenden angefiihrten Positionen
einkalkuliert. Die Kosten fur Auf- und Abbau sowie Vorhalten wahrend des eigenen Bedarfes
einschliellich aller Transportleistungen werden ebenfalls nicht gesondert vergutet.

Die vom AN verwendeten Geriste und Hubgerate haben den behdérdlichen Vorschriften, den
gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen im Sinne des BauKG zu entsprechen. Es
werden bauseits keine Arbeits- oder Schutzgeruste beigestellt.

Gewerkespezifische Bestimmungen

3.3.2.1 Vermessungsarbeiten

Dem AN obliegen alle fiir seine eigenen Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung und Abrechnung in eigener Verantwortlichkeit
und auf seine Kosten.

Werden im Zuge der gegenstandlichen Arbeiten Grenz-, Vermessungs-, Hohenfixpunkte,
Waagrisse, etc. durch den AN beschadigt, verschoben oder verschuttet, ist der AN
verpflichtet, unverzuglich eine Neufestlegung auf eigene Kosten durchfiihren zu lassen. Dies
trifft auch dann zu, wenn ein Punkt bei der Arbeit im Wege steht. Wahrend seiner gesamten
Leistungsdauer missen Grenz-, Vermessungs-, Hohenfixpunkte, Waagrisse, etc. jederzeit
nachkontrollierbar von jedem AN erhalten und dem Nachfolgewerk nachweislich Gbergeben
werden.

Die Markierungen sind entsprechend dem Untergrund dauerhaft oder I6schbar herzustellen.
Samtliche fir die Leistungserstellung notwendigen Naturmale sind vom AN unaufgefordert
rechtzeitig und ohne gesonderte Vergltung zu nehmen und deren Abweichungen vom
Planmal} der Bauaufsicht und dem Generalplaner mitzuteilen.

Vom AN Baumeister sind, in Abstimmung mit der OBA, durch einen beeidigten ZT fir
Vermessungskunde, die Abstande zu den Grundgrenzen sowie zu Héhenbezugspunkten an
den Attiken festzustellen.

3.3.2.2. Einschulung des Betreibers

Vom entsprechendem AN ist rechtzeitig vor der technischen Vorabnahme eine Einschulung
des Personals des zuklnftigen Betreibers zB der haustechnischen Anlagen durchzufihren.
Uber die Einschulung ist ein Protokoll anzufertigen, dass zumindest folgenden Inhalt hat:

- Tag der Einschulung

- Dauer der Einschulung

- Ort der Einschulung

- Teilnehmer (Name, Firma, Abteilung, Unterschrift)

- Inhalt der Schulung

- Datum und Unterschrift des Erstellers

Eine gesonderte Vergutung fur die Einschulung erfolgt nicht, auRer im LV ist hierflr eine
eigene Position vorgesehen.

3.3.2.3. Baustelleneinrichtungsplanung und Bauzeitplanung

Seitens des AN Baumeister ist, spatestens 14 Tage nach Auftragserteilung, eine detaillierte
Baustelleneinrichtungsplanung in geeignetem Mafstaben z.B. 1:200 und 1:100 zu erstellen
und laufend fortzuschreiben. Diese Plane und Unterlagen werden von der Bauaufsicht bzw.
vom Baustellenkoordinator geprtft, gegebenenfalls erganzt bzw. korrigiert und freigegeben.
Die Kosten flr die Erstellung, Weiterfihrung und Vervielfaltigung dieser Planung ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Ein entsprechender detailierter Bauzeitplan ist auf Grundlage
des Rahmenterminplanes und den Ubrigen Unterlagen seitens AN in Abstimmung mit dem
AG, bzw. der OBA innerhalb von 14 Tagen ab Auftragserteilung zu erstellen. Die Kosten fiir
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die Erstellung, Weiterflihrung und Vervielfaltigung dieser Planung ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Als Grundlage dienende Planunterlagen:

Siehe Beilagenverzeichnis

3.3.2.4. Kran

Bau-, bzw. Mobilkran / krane fir den Transport von Baustoffen, Geraten und Schutt
einschliellich  Betonfundament (nach stat. Erfordernis) einschlieBlich statischer
Berechnungen, sowie Auf- und Rlckbau . Aufstellorte sind einvernehmlich mit dem
Auftraggeber festzulegen und vorab hinsichtlich Eignung und Tragfahigkeit zu prifen.
Nachweise zur Aufstellungsprifung bzw. Unterlagen zur wiederkehrenden Prifung sind vor
Ort aufzulegen. Es dirfen keine Lasten Uber allgemein zugangliche Bereiche (z.B. Gehweg,
Strale, Nachbargrundstlicke/-gebaude, etc.) gehoben werden, der Schwenkberiech ist
elektronisch entsprechend zu begrenzen. Die Aufstellflachen sind nach Rickbau des
Betonfundamentes im urspunglichen Zustand wiederherzustellen.

Krantyp und Anzahl um samtliche Hebearbeiten am Baufeld abzudecken ist einzurechnen.
Auf die Einschrankungen aus dem Hubschrauberbetrieb (einschlieRlich moglicher kurzzeitiger
Einstellung des Hebebetriebs) wird verwiesen.

Der Baukran kann anderen Auftragnehmern einschliellich Bedienung zur Verfligung gestellt
werden, die Abrechnung erfolgt direkt zwischen den AN zum marktiblichen Preis.

Sind aus Sicht des AN darliber hinausgehende Hebeleistungen erforderlich, sind diese in den
allgemeinen Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Die vom AN eingesetzten Krdne mussen Drittfirmen bis zum Rohbauende bzw . bis zum
Zeitpunkt des Kran-Abbaus zur Verfiugung gestellt werden. Der AN verpflichtet sich, die
Hebewerkzeuge Dritten gegen angemessenes Entgelt, im Mindestumfang von 1 h/Tag, zur
Verfligung zu stellen.

3.3.2.5. Verstolies des AN

Sollte der AG auf Grund eines VerstoRes des AN gegen die oben angefiihrten
Verpflichtungen einer behérdlichen Verfolgung ausgesetzt werden, verpflichtet sich der AN,
den AG hinsichtlich samtlicher Geldstrafen schad- und klaglos zu halten. Alle durch diese
MaRnahmen anfallenden Gebuhren, Zeitaufwendungen und sonstigen Kosten sind mit dem
Werklohn abgegolten.

Mogliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Umsf[_énde sind bei der Kalkulation nicht zu berUcksichtigen, kdnnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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