

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	B37 Sicherheitsausbau Krems Nord - Gneixendorf Süd, Damm Ost		
LV-Code	AVAAG\ST4-2026-B37\AUSSCHREIBUNG EA 2026		
Dokumentnummer	AVAAG\ST4-2026-B37\AUSSCHREIBUNG EA 2026 1.BERICH		
			LV-Version 03.06.2026
Vorhaben	B37 Sicherheitsausbau Krems Nord - Gneixendorf Süd		
Datum Preisbasis	19.06.2026		
Angebotsfrist	14.07.2026 Zeit: 14:00		
Angebotsöffnung	14.07.2026 Zeit: 14:00		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
			geprüfte Summen
Summe LV	 EUR		 EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		 EUR
Gesamtpreis	 EUR		 EUR
zuzüglich . . . % USt.	 EUR		 EUR
Angebotspreis	 EUR		 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

OG 00	Vorbemerkungen	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	Z Vorgestellte Vorbemerkungen		

OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung		
0101	Projektierung		
010130	Vermessungsarbeiten: Baulos		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
010131	Z Beweissicherung AN		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
010132	Z Einbauten erheben AN		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
010135	Z Bauprojekt inkl. Entwässerung		LT PU:01
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	Summe	

OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten		
0201	Einrichten der Baustelle		
020101A	Einrichten der Baustelle	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
020201C	Zeitgebundene Kosten Bauzeit Wo	LT PU:02	
	L: S: EP: 34,00 Wo PP:		
0204	Räumen der Baustelle		
020401A	Räumen der Baustelle	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0205	Baustellenzufahrt		
020501A	Baustellenzufahrt:STRM / B37	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0206	Baustellentafeln		
020601C	Baustellentafel AN 300/200	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:		
0209	Baustellensicherung		
020901	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
020902	Besondere Verkehrserschwerisse	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0212	Baustellensicherheit SiGe		
021203	Maßnahmen SiGe-Plan	LT PU:02	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	

OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
98	Regiearbeiten		
9801	Regie Arbeiter		
980101	Bauarbeiter Mischpreis		LT PU:98
	L: S: EP: 60,00 h		PP:
9802	Regie Geräte BGL		
980201	Anteil Gerätemiete - BGL		LT PU:98
	L: S: EP: 2.000,00 VE		PP:
980203	Anteil Betriebsstoffe - BGL		LT PU:98
	L: S: EP: 2.000,00 VE		PP:
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980501	Baustofflieferungen		LT PU:09
	L: S: EP: 5.000,00 VE		PP:
980502	Fremdleistungen		LT PU:09
	L: S: EP: 5.000,00 VE		PP:
LG 98	Regiearbeiten	Summe	

OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
99	Z Sonstige Kosten		
9901	Z Erschwernisse und prov. Überfahrten		
990101	Z Allfällige Erschwernisse		LT PU:99
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
990102	Z Herstellen und Rückbau prov. Überfahrten		LT PU:99
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
990103	Z Erschwernis Einbauten		LT PU:99
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 99	Sonstige Kosten	Summe	
OG 01	Baustellengemeinkosten	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0601	Rodungsarbeiten		
060198Z	Z Fläche roden/fällen aller Art u. Dimens.,laden+wegsch. m²		LT PU:06
	L: S: EP: 8.500,00 m²		PP:
060199C	Z Weingartenzeile roden		LT PU:06
	L: S: EP: 100,00 m		PP:
0602	Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen		
060221A	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch AN beistellen+aufstellen		LT PU:06
	L: S: EP: 750,00 m		PP:
060223A	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch bereithalten		LT PU:06
	L: S: EP: 5.250,00 VE		PP:
060224A	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen		LT PU:06
	L: S: EP: 250,00 m		PP:
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung		
060505B	Geländer abtragen+seitlich lagern		LT PU:06
	L: S: EP: 15,00 m		PP:
060506A	Az Geländer schonend abtragen		LT PU:06
	L: S: EP: 15,00 m		PP:
060514A	Grenzstein/Grenzmarke abtragen + laden		LT PU:06
	L: S: EP: 5,00 Stk		PP:
060515C	Grenzstein/Grenzmarke wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP: 5,00 Stk		PP:
060519B	Leitpflock abtragen + seitlich lagern		LT PU:06
	L: S: EP: 5,00 Stk		PP:
060524A	Verkehrszeichen laden		LT PU:06
	L: S: EP: 4,00 Stk		PP:

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
060524B	Verkehrszeichen Verfuhr Baustelle		LT PU:06
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:
060525A	Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen		LT PU:06
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton		
060635C	Beton gering bewehrt abtragen + laden		LT PU:06
	L: S: EP:	5,00 m³	PP:
060636G	Beton gering bewehrt wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP:	5,00 m³	PP:
0615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen		
061501C	Großsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden		LT PU:06
	L: S: EP:	1.300,00 m²	PP:
061503C	Großsteinpflaster wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP:	1.300,00 m²	PP:
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		
062501A	Oberboden (AKL-O) abtragen + laden		LT PU:06
	L: S: EP:	2.550,00 m³	PP:
062503C	Oberboden (AKL-O) wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP:	2.550,00 m³	PP:
062535A	Bodenauswechslung AKL abtragen+laden		LT PU:06
	L: S: EP:	525,00 m³	PP:
062536C	Bodenauswechslung AKL wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP:	525,00 m³	PP:
062580A	Z Lockerboden AKL abtragen + laden		LT PU:06
	L: S: EP:	9.000,00 m³	PP:
062580B	Z Lockerboden AKL wegschaffen		LT PU:06
	L: S: EP:	9.000,00 m³	PP:

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
0630	Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde		
063001	Dammaufstandsfläche herstellen	LT PU:06	
	L: S: EP: 8.500,00 m ²	PP:	
063020Z	Z Schüttmaterial verdichtbar liefern	LT PU:06	
	L: S: EP: 27.000,00 m ³	PP:	
063021Z	Z Schüttmaterial Reibungsfuß 0/150 liefern	LT PU:06	
	L: S: EP: 3.525,00 m ³	PP:	
063025A	Dammkörper schütten und verdichten	LT PU:06	
	L: S: EP: 27.000,00 m ³	PP:	
063027	Az für FDVK Dammk. schütten	LT PU:06	
	L: S: EP: 2.000,00 m ³	PP:	
063028A	Z Reibungsfuß 0/150 schütten und verdichten	LT PU:06	
	L: S: EP: 3.525,00 m ³	PP:	
0631	Geokunststoffe		
063105G	Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße >63 mm	LT PU:06	
	L: S: EP: 3.200,00 m ²	PP:	
0640	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz		
064001A	Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%	LT PU:06	
	L: S: EP: 1.200,00 m ³	PP:	
064011A	Ober-/Mutterboden andecken 10 cm	LT PU:06	
	L: S: EP: 1.200,00 m ³	PP:	
064040A	Ausformen Mulden	LT PU:06	
	L: S: EP: 1.170,00 m ²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		
1025	Profilierte Rohre aus PE oder PP f. Oberfl. Entwässerung		
102501G	Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 400		LT PU:10
	L: S: EP: 30,00 m		PP:
102501I	Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 600		LT PU:10
	L: S: EP: 12,00 m		PP:
102505B	Az Formstücke PL profilierte Rohre aus PE oder PP		LT PU:10
	L: S: EP: 4.000,00 VE		PP:
1060	Sonstige Entwässerungsarbeiten		
106031A	Bruchsteinpflaster 10 cm auf 15 cm C20/25/X0		LT PU:10
	L: S: EP: 300,00 m²		PP:
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		
1241	Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen		
124130K	FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 400	LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:		
124136C	Az FT-Schachtb., DN1000, Richtungsänderung	LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:		
124140C	Schachtring GRD, B6 C3A-frei, DN 1000, MWD 12	LT PU:12	
	L: S: EP: 3,00 m PP:		
124146B	Az Schachtkonus GRD, B6 C3A-frei, DN 1000/600, MWD 12	LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:		
124153A	Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/bis 50	LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 Stk PP:		
124153B	Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/> 50-100	LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 Stk PP:		
1242	Einsteighilfen		
124205A	Alu-Steighilfen Kst.-besch.verkröpft	LT PU:12	
	L: S: EP: 10,00 Stk PP:		
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter		
125034C	N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 250 kN G+G,verr.,twd.	LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:		
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2501	Unterbauplanum		
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen	LT PU:25	
	L: S: EP: 2.000,00 m ²	PP:	
2505	Ungebundene untere Tragschichten		
250501A	Ungebundene untere TS 15-30 cm,U8,0/63,Fahrbahn	LT PU:25	
	L: S: EP: 45,00 m ³	PP:	
2510	Ungebundene obere Tragschichten		
251001H	Ungebundene obere TS 15 cm, U3, 0/32, Fahrbahn	LT PU:25	
	L: S: EP: 140,00 m ²	PP:	
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260220A	Bit. Mischgutwulst 50 kg/m		LT PU:26
	L: S: EP: 340,00 m	PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
2920	Z Bruchsteinpflaster		
292001A	Z Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm		LT PU:29
	L: S: EP: 110,00 m²		PP:
292010A	Z Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN		LT PU:29
	L: S: EP: 110,00 m²		PP:
292015B	Z Az Muldenausbildung in Böschungspflaster		LT PU:29
	L: S: EP: 110,00 m²		PP:
LG 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
3101	Beton und Stahlbeton		
310127E	Kleinbauwerk mit Schalung C25/30/B7/SB/BL		LT PU:31
	L: S: EP: 5,00 m³ PP:		
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		
4010	Vorarbeiten für Bodenmarkierungen		
401003A	Reinigen Längsmarkierung Kehren		LT PU:51
	L: S: EP: 4.400,00 m		PP:
401005A	Entfernen Bodenmark.<=2,0 mm,Fräsen		LT PU:51
	L: S: EP: 15,00 m²		PP:
401011A	Haftgrund für Längsmarkierungen		LT PU:51
	L: S: EP: 15,00 m²		PP:
4011	Bodenmarkierung Standardausführung		
401114H	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm		LT PU:51
	L: S: EP: 100,00 m		PP:
401162C	Temp. MM, rückstr., orange, Folie 12 cm		LT PU:51
	L: S: EP: 1.300,00 m		PP:
401163A	Entfernen temp. MM, rückstr., Folie 12 cm		LT PU:51
	L: S: EP: 1.300,00 m		PP:
401165C	Temp. RM, rückstr., orange, Folie 12 cm		LT PU:51
	L: S: EP: 3.000,00 m		PP:
401166A	Entfernen temp. RM, rückstr., Folie 12 cm		LT PU:51
	L: S: EP: 3.000,00 m		PP:
LG 40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		
5180	Oberflächenerosionsschutz		
518029A	Erosionsschutz verrottbar lief.u verlegen, AN		LT PU:51
	L: S: EP: 9.000,00 m ²		PP:
LG 51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
53	Landschaftsbau		
5301	Bodenarbeiten		
530102J	Bodenlockerung 30 cm durch Tiefenlockerung	LT PU:53	
	L: S: EP: 3.500,00 m²	PP:	
530102M	Bodenlockerung >50 cm, durch Tiefenlockerung	LT PU:53	
	L: S: EP: 2.300,00 m²	PP:	
530104A	Fläche säubern, Steine >5 cm entfernen	LT PU:53	
	L: S: EP: 2.300,00 m²	PP:	
5310	Rasenherstellung und Ansaaten		
531005A	Normalsaat herstellen auf Flächen	LT PU:53	
	L: S: EP: 3.500,00 m²	PP:	
531013A	Z Spezialsaat Saatgut+Dünger auf Flächen Damm+Einschnitt	LT PU:53	
	L: S: EP: 10.830,00 m²	PP:	
531013B	Z Trockenrasen Saatgut+Dünger auf Flächen Mulden	LT PU:53	
	L: S: EP: 1.170,00 m²	PP:	
LG 53	Landschaftsbau	Summe	

OG 02	Erdarbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
90	Prüfungen		
9025	Prüfungen Erdarbeiten und ungebundene Tragschichten		
902513	Z Setzungsmessungen		LT PU:90
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
902516	Z Setzungsmesspegel		LT PU:90
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
LG 90	Prüfungen	Summe	
OG 02	Erdarbeiten	Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	Baustellengemeinkosten	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
99	Sonstige Kosten	 EUR
OG 01	Baustellengemeinkosten	 EUR
OG 02	Erdarbeiten	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	 EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	 EUR
53	Landschaftsbau	 EUR
90	Prüfungen	 EUR
OG 02	Erdarbeiten	 EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
01	Baustellengemeinkosten	 EUR
02	Erdarbeiten	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
OG 00	Vorbemerkungen	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
OG 02	Erdarbeiten	

LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge

..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass **EUR**

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. **EUR**

Gesamtpreis EUR

zuzüglich % USt. EUR

Angebotspreis EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 02		Erdarbeiten		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Projektierung und

Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 09 Baustofflieferung, Fremdleistungen

Anteil Lohn: Festpreise

Anteil Sonstiges: Festpreise

Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Rohrleitungen, Rinnen,

Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme

Leistungsteil 12 Schächte

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Schächte und Abdeckungen

Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Unterbauplanum und

ungebundene Tragschichten

Leistungsteil 26 bituminöse Trag- und Deckschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie bituminöse Trag- und

Deckschichten

Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Pflasterarbeiten,

Randbegrenzungen

Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Beton und Stahlbeton ULG02

Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Böschungs-, Ufer- und

Sohlsicherung, Steinmauern

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 02		Erdarbeiten		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Leistungsteil 53 Landschaftsbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Landschaftsbau

Leistungsteil 90 Prüfungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Prüfungen

Leistungsteil 98 Regiearbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Regiearbeiten

Leistungsteil 99 Sonderkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenbau Sonstiges

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 02		Erdarbeiten		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
OG 00		Vorbemerkungen		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		1
OG 01		Baustellengemeinkosten		2
01		Projektierung und Bauwerksprüfung		2
02		Baustellengemeinkosten		3
98		Regiearbeiten		4
99		Sonstige Kosten		5
OG 02		Erdarbeiten		6
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		6
10		Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		9
12		Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		10
25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		11
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		12
29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		13
31		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		14
40		Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		15
51		Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		16
53		Landschaftsbau		17
90		Prüfungen		18
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		19
		Zusammenstellung der Obergruppen		21
		Nachlässe / Aufschläge		22
		Schlussblatt		23