

## AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code	<b>Neubau</b> AVAAG\B36 UF GROSSGLOBNITZ-KLEINP\BRÜCKE+STRASSE BA07		LV-Version 01.12.2025
Vorhaben	B36 UF Großglobnitz - Kleinpoppen, Bauabschnitt 07		
Datum Preisbasis	20.01.2026		
Auftraggeber	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße</b>		
LV-Ersteller	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße Gruppe Straße</b> 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 <div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>		
			geprüfte Summen
Summe LV	..... EUR		..... EUR
Aufschl./Nachl. ....	..... EUR		..... EUR
Gesamtpreis	..... EUR		..... EUR
zuzüglich . . . % USt.	..... EUR		..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	<b>..... EUR</b>		<b>..... EUR</b>

---

Ort und Datum

---

Rechtsgültige Unterfertigung

HG 00	Vorgestellte Vorbemerkungen		
OG 01	Vorgestellte Vorbemerkungen	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>00</b>	<b>Z Vorgestellte Vorbemerkungen</b>		
<b>0000</b>	<b>Z Vorgestellte Vorbemerkungen</b>		
<b>000000</b>	<b>Z Vorgestellte Vorbemerkungen</b>		

HG 01	Gemeinkosten			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>01</b>	<b>Projektierung und Bauwerksprüfung</b>			
<b>0101</b>	<b>Projektierung</b>			
<b>010130</b>	<b>Vermessungsarbeiten: Baulos</b>			LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010131</b>	Z	<b>Beweissicherung AN</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010132</b>	Z	<b>Einbauten erheben AN</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010134</b>	Z	<b>Kollaudierungsunterlagen</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010135</b>	Z	<b>Bauprojekt Straßenbau inkl. Entwässerung</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010136</b>	Z	<b>Detailentwurf Brückenbau</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe	.....
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe	.....

HG 01	Gemeinkosten				
OG 02	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007		EUR
<b>02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>				
<b>0201</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>				
<b>020101A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>			LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0202</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>				
<b>020201C</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Wo</b>			LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	81,00 Wo	PP: .....
<b>0204</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>				
<b>020401A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>			LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0205</b>	<b>Baustellenzufahrt</b>				
<b>020501A</b>	<b>Baustellenzufahrt:en</b>			LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>020502A</b>	Z	<b>prov. Baustraßen</b>		LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0206</b>	<b>Baustellentafeln</b>				
<b>020601C</b>	<b>Baustellentafel AN 300/200</b>			LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
<b>0207</b>	<b>Sonderkosten</b>				
<b>020701</b>	Z	<b>Einrichten und Räumen Ladestation AG für Elektroautos</b>		LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
<b>020702</b>	Z	<b>Zeitgebundene Kosten Ladestation AG für Elektroautos</b>		LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	81,00 Wo	PP: .....
<b>020710</b>	Z	<b>Bestandspläne Straßenbau</b>		LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>020714</b>	Z	<b>Bestandsplanung Brückenbau</b>		LT PU:02	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....

HG 01	Gemeinkosten			
OG 02	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
020733	Z	<b>Abgrenzung zu bewirtschafteten Flächen</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.200,00 m		PP: .....
020735	Z	<b>Erschwernis Auflagenbuch</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020753	Z	<b>Erschwernis Staubfreimachung/Verschmutzung öffentl. Straßen</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020754	Z	<b>Erschwernis erdfeuchtes Schüttmaterial</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020755	Z	<b>Erschwernis Einbauten</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020756	Z	<b>Az für nahtlosen Einbau der bituminösen Deckschichten</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020757	Z	<b>Laserscan der fertiggestellten bit. Binderschicht</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
0208		<b>Baubüro für den Auftraggeber</b>		
020801C		<b>Einrichten Baubüro AG Sonderausstattung</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020802P	Z	<b>Zeitgebundene Kosten Baubüro AG Sonderausstattung</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020803C		<b>Räumen des Baubüros für den AG Sonderausstattung</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
0209		<b>Baustellensicherung</b>		
020901		<b>Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....
020902		<b>Besondere Verkehrserschwernde</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA		PP: .....

HG 01	Gemeinkosten			
OG 02	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>0212</b>	<b>Baustellensicherheit SiGe</b>			
<b>021208</b>	Z	<b>Maßnahmen SiGe-Plan</b>		LT PU:02
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	.....
OG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	.....

HG 01	Gemeinkosten			
OG 03	Regiearbeiten		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>98</b>	<b>Regiearbeiten</b>			
<b>9801</b>	<b>Regie Arbeiter</b>			
<b>980101</b>	<b>Bauarbeiter Mischpreis</b>			LT PU:98
	L: .....	S: .....	EP: ..... 500,00 h	PP: .....
<b>9802</b>	<b>Regie Geräte BGL</b>			
<b>980201</b>	<b>Anteil Gerätemiete - BGL</b>			LT PU:98
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15.000,00 VE	PP: .....
<b>980203</b>	<b>Anteil Betriebsstoffe - BGL</b>			LT PU:98
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.100,00 VE	PP: .....
<b>9805</b>	<b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b>			
<b>980501</b>	<b>Baustofflieferungen</b>			LT PU:99
	L: .....	S: .....	EP: ..... 50.000,00 VE	PP: .....
<b>980502</b>	<b>Fremdleistungen</b>			LT PU:99
	L: .....	S: .....	EP: ..... 50.000,00 VE	PP: .....
LG 98	Regiearbeiten		Summe	.....
OG 03	Regiearbeiten		Summe	.....
HG 01	Gemeinkosten		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0601</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>			
<b>060103A</b>	<b>Gehölz &gt;10-30 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 10,00 Stk	PP: .....
<b>060103B</b>	<b>Gehölz &gt;30-60 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 10,00 Stk	PP: .....
<b>060105B</b>	<b>Wurzelstock &gt;10-30 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 830,00 Stk	PP: .....
<b>060105D</b>	<b>Wurzelstock &gt;30-60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.000,00 Stk	PP: .....
<b>060105F</b>	<b>Wurzelstock &gt;60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 500,00 Stk	PP: .....
<b>060120A</b>	<b>Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 13.270,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0605</b>	<b>Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung</b>			
<b>060514A</b>	<b>Grenzstein/Grenzmarke abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>060515B</b>	<b>Grenzstein/Grenzmarke Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>060515E</b>	Z	<b>Grenzstein/Grenzmarke sichern</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>060515F</b>	Z	<b>Grenzstein/Grenzmarke wiederherstellen</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>060526A</b>	Z	<b>Schrankenanlage schonend abtragen + wiederversetzen</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2,00 Stk	PP: .....
<b>0606</b>	<b>Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton</b>			

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>060635C</b>	<b>Beton gering bewehrt abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>060636G</b>	<b>Beton gering bewehrt wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0607</b>	<b>Abtrag Einbauten</b>			
<b>060701A</b>	<b>Beton-o.Steinzeugrohr&lt;=500 mm + Beton abtragen + wegsch.</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 25,00 m	PP: .....
<b>060703C</b>	<b>Kunststoffr.&gt;160-315 mm o.Beton abtragen+laden+wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 25,00 m	PP: .....
<b>0616</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
<b>061601B</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.370,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061602C</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.370,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061611B</b>	<b>Bit. Schichten &gt;15-30 cm schneiden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 65,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618D</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn&gt;8-12 cm &gt;=2,50 + laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.350,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618M</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4cm&lt;1,00m+laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 25,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618N</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn&gt;4-6 cm&lt;1,00m+laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061619</b>	<b>Az Flächenfräsen bit. Schichten nach Deckenbuch</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.350,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061630C</b>	<b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 125,00 m <sup>3</sup>	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>0625</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
<b>062501A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 10.400,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) laden</b>			LT PU:06
<i>Anmerkung:</i>	Abtrag vorhandener Humusmieten in den Bereichen BA05 und BA06			
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503B</b>	<b>Oberboden (AKL-O) Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503C</b>	<b>Oberboden (AKL-O) wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 12.400,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062505A</b>	<b>Schöpfungsboden AKL-S abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062506C</b>	<b>Schöpfungsboden AKL-S wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062510A</b>	<b>Lockerboden AKL abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 16.010,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062511B</b>	<b>Lockerboden AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 16.010,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062511C</b>	<b>Lockerboden AKL wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062520A</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 690,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062522A</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.380,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062522B</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.380,00 m <sup>3</sup>	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>062522H</b>	Z	<b>Brüchigen Fels AKBF 0/63 laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 5.000,00 m³		PP: .....
<b>062523A</b>		<b>Festen Fels AKF abtragen + laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 690,00 m³		PP: .....
<b>062525A</b>		<b>Festen Fels AKF laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1.380,00 m³		PP: .....
<b>062525B</b>		<b>Festen Fels AKF Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1.380,00 m³		PP: .....
<b>062525H</b>	Z	<b>Festen Fels AKF 0/63 laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 5.000,00 m³		PP: .....
<b>062527A</b>		<b>Zerkleinern brüchiger Fels AKBF</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 690,00 m³		PP: .....
<b>062527B</b>		<b>Zerkleinern fester Fels AKF</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 690,00 m³		PP: .....
<b>062532A</b>	Z	<b>Zerkleinern brüchiger Fels AKBF 0/63</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.500,00 m³		PP: .....
<b>062533A</b>	Z	<b>Zerkleinern fester Fels AKF 0/63</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.500,00 m³		PP: .....
<b>062534A</b>	Z	<b>Frostschuttschicht 0/63 Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 5.000,00 m³		PP: .....
<b>062535A</b>		<b>Bodenauswechslung AKL abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 15.400,00 m³		PP: .....
<b>062536C</b>		<b>Bodenauswechslung AKL wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 15.400,00 m³		PP: .....
<b>062550A</b>		<b>Aushub Mulden etc. AKL + laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 3.060,00 m³		PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>062551B</b>	<b>Aushub Mulden etc. AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.060,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062586A</b>	<b>Az Boden &gt;=30% Blöcke AKL-B abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.560,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062587B</b>	<b>Az Boden &gt;=30% Blöcke AKL-B Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.560,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062588A</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.560,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062589B</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.560,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062597O</b>	<b>Az Bodenabtrag Reststoff mALSAG</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.800,00 t	PP: .....
<b>062598A</b>	<b>Z Az für Abtrag AKL Schichtst. 15-35 cm</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 9.490,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062598B</b>	<b>Z Az für Abtrag AKBF Schichtst. 15-35 cm</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 690,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062598C</b>	<b>Z Az für Abtrag AKF Schichtst. 15-35 cm</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 690,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062599A</b>	<b>Z Az für Abtrag AKL stabilisiert Schichtst. 15-35 cm</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.320,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>			
<b>063001</b>	<b>Dammaufstandsfläche herstellen</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 60.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>063010E</b>	<b>Z Bodenstabilisierung 50 cm, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>		LT PU:06	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 39.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>063010F</b>	Z	<b>Az für Dammkörperstabilisierung, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 19.400,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063010H</b>	Z	<b>Az für Bodenstabilisierung bereits stabilisierter Dammkörper</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 4.950,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>063012B</b>		<b>Kalkhydrat liefern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 780,00 t		PP: .....
<b>063012C</b>		<b>Zement liefern CEM II/A</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 780,00 t		PP: .....
<b>063015A</b>		<b>Probefeld Bodenstabilisierung</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 4,00 PA		PP: .....
<b>063015B</b>	Z	<b>Probefeld Bodenstabilisierung bereits stab. Dammkörper</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2,00 PA		PP: .....
<b>063020B</b>		<b>Schüttmaterial frostsicher + verdichtbar liefern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 3.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063023F</b>	Z	<b>Sprengschutt KK 0/150 liefern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 400,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063023G</b>	Z	<b>Filterschicht KK 16/150 liefern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 15.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063024A</b>	Z	<b>Sprengschutt einbauen und verdichten</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 400,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063024B</b>	Z	<b>Filterschicht einbauen und verdichten</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 15.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063025A</b>		<b>Dammkörper schütten und verdichten</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: ..... 28.480,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>0631</b>		<b>Geokunststoffe</b>		

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>063105G</b>	<b>Geotextil UG1, LK&gt;=0,4; Korngröße &gt;63 mm</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....43.500,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>063108A</b>	<b>Z Geokomposit liefern und verlegen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....20.150,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0640</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
<b>064011A</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 10 cm</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 4.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064011D</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 30 cm</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064040A</b>	<b>Ausformen Mulden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....17.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>21</b>	<b>Wasserhaltung und Wasserumleitung</b>			
<b>2102</b>	<b>Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen</b>			
<b>210232</b>	<b>Z</b>	<b>Offene Wasserhaltung PA</b>		LT PU:21
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
LG 21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>			
<b>2501</b>	<b>Unterbauplanum</b>			
<b>250101A</b>	<b>Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 53.200,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>250110D</b>	Z	<b>Unterbauplanum Fels Fahrbahnen/Abstellstreifen</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2505</b>	<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>			
<b>250503A</b>	<b>Ungebundene untere TS 15-30cm,U8,Recycl.AN,Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 8.310,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>250503C</b>	<b>Ungebundene untere TS&gt;30-60cm,U8,Recycl.AN,Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.250,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>250504A</b>	Z	<b>Ungebundene untere TS 15-30cm,AG,Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>250530</b>	<b>AZ für FDVK ungebundene untere TS</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 14.560,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2510</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>			
<b>251005</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS 15 cm, RAI, 0/32 Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 320,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2515</b>	<b>Sonstige ungebundene Tragschichten</b>			
<b>251502A</b>	<b>Graderung mit Zusatzmaterial Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 14.100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251512W</b>	Z	<b>Zusatzmaterial Recycling U8 0/63 liefern</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.850,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>251513A</b>	Z	<b>Überschussmaterial 0/63 abtragen + laden</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 705,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>251514A</b>	Z	<b>Überschussmaterial 0/63 Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 705,00 m <sup>3</sup>	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>2530</b>	<b>Bankette</b>			
<b>253001E</b>	Z	<b>Schotterbankett C50/30 (U9) 0/32, 10 cm einlagig AN</b>		LT PU:25
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1.590,00 m³		PP: .....
<b>253020A</b>	Z	<b>Auffüllung Bankett RM I 0/32</b>		LT PU:25
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.970,00 m³		PP: .....
<b>2541</b>	Z	<b>Rekultivierungsarbeiten</b>		
<b>254101A</b>	Z	<b>Wiederherstellung Acker- und Waldzufahrten</b>		LT PU:25
		L: ..... S: ..... EP: ..... 5,00 PA		PP: .....
<b>LG 25</b>		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260102A</b>	<b>Reinigen Hochdruckwasser &gt;= 100 bar</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.350,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 113.170,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2602</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>			
<b>260201B</b>	<b>Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m	PP: .....
<b>260202A</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m	PP: .....
<b>260202B</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken &gt;5 bis 10 cm</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m	PP: .....
<b>260210H</b>	Z	<b>Bituminöse Fugen herst. 20/60 mm Heißverguss</b>		LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 45,00 m	PP: .....
<b>260220A</b>	<b>Bit. Mischgutwulst 50 kg/m</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.160,00 m	PP: .....
<b>260223</b>	Z	<b>Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht</b>		LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 125,00 m	PP: .....
<b>2613</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>			
<b>261306B</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 6cmFahr/Abst</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 118.850,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2640</b>	<b>Splittmastixasphalt (SMA) m2</b>			
<b>264048M</b>	<b>SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3cm Fahr/Abst</b>			LT PU:26
	L: .....	S: .....	EP: ..... 59.850,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>28</b>	<b>Betondecken, zementstabil. Tragschichten</b>			
<b>2802</b>	<b>Zementstabilisierte Tragschichten</b>			
<b>280201D</b>	<b>Zementstab.Tragsch. ST-Z, 30 cm BMV</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: .....65.400,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280209A</b>	<b>Az ST-Z für zweiten Fräsvorgang</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: .....65.400,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280214K</b>	Z	<b>Zusatzmat. RM I, 0/32 stab.Tragschicht</b>		LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: .....19.620,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>280220A</b>	<b>Zement liefern für ST-Z</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.950,00 t	PP: .....
<b>280225C</b>	Z	<b>Az ST abstreu. 6 kg, C90/1 2/4,LA25, PSV44</b>		LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: .....65.400,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280230A</b>	<b>Entspannungswalzen der stab.Tragsch. ST-Z</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: .....65.400,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 28</b>	<b>Betondecken, zementstabil. Tragschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2901</b>	<b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>			
<b>290101C</b>	<b>Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung mit Schalung</b>			LT PU:29
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3,50 m³	PP: .....
<b>2904</b>	<b>Leistensteine, Beeteinfassungen</b>			
<b>290401I</b>	<b>Leistenst. gerade Granit 11/23 LS5, BB, AN</b>			LT PU:29
	L: .....	S: .....	EP: ..... 25,00 m	PP: .....
<b>290412A</b>	<b>Az Fase Leistenstein Granit</b>			LT PU:29
	L: .....	S: .....	EP: ..... 25,00 m	PP: .....
<b>LG 29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>32</b>	<b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>			
<b>3205</b>	<b>Kitte und Fugenmassen</b>			
<b>320504B</b>	Z	<b>Randfuge Schrammb. Verguss 2/5</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	250,00 m	PP: .....
LG 32		Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>40</b>	<b>Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen</b>			
<b>4010</b>	<b>Vorarbeiten für Bodenmarkierungen</b>			
<b>401010A</b>	<b>Vormarkierungen herstellen</b>			LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.220,00 m	PP: .....
<b>401010B</b>	Z	<b>Vormarkierungen mittels Absteckroboter herstellen</b>		LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 20.100,00 m	PP: .....
<b>4011</b>	<b>Bodenmarkierung Standardausführung</b>			
<b>401114G</b>	<b>MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,10 cm</b>			LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 230,00 m	PP: .....
<b>401114H</b>	<b>MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm</b>			LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.260,00 m	PP: .....
<b>401122P</b>	<b>RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 12 cm</b>			LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 700,00 m	PP: .....
<b>401122Q</b>	<b>RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 15 cm</b>			LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15.130,00 m	PP: .....
<b>401151A</b>	Z	<b>Kennz.Richtungspfeil,weiß,KP,MSK D</b>		LT PU:40
	L: .....	S: .....	EP: ..... 35,00 Stk	PP: .....
<b>LG 40</b>	Straßenbausrüstung - Bodenmarkierungen		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430105D</b>		<b>FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt+50 cm</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 860,00 m	PP: .....
<b>430105E</b>	Z	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt+50 cm, Asphaltwulst</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 640,00 m	PP: .....
<b>430117C</b>		<b>FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz, gerammt</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 1,00 Stk	PP: .....
<b>430118C</b>		<b>FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, gerammt</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 19,00 Stk	PP: .....
<b>430138A</b>		<b>Bohrloch DN 200, FRS LSStahl</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 790,00 Stk	PP: .....
<b>430140H</b>		<b>Az FRS LSStahl,H1 R&gt;5-10 m</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 14,00 m	PP: .....
<b>430140I</b>		<b>Az FRS LSStahl,H1 R&gt;10-50 m</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 9,00 m	PP: .....
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>		<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 50,00 Stk	PP: .....
<b>4307</b>	<b>Leiteinrichtungen</b>			
<b>430707A</b>	Z	<b>Klappbare Schneestangen liefern und montieren FRS LSStahl</b>		LT PU:43
	L:	..... S: .....	EP: ..... 25,00 Stk	PP: .....
<b>LG 43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>45</b>	<b>Verkehrszeichen</b>			
<b>4550</b>	<b>Montage und Aufstellung</b>			
<b>455015C</b>	Z	<b>VZ Fundament (DN300) f. Rohrsteher</b>		LT PU:45
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 Stk	PP: .....
LG 45		Verkehrszeichen	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>46</b>	<b>Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune</b>			
<b>4602</b>	<b>Wildschutzeinrichtungen</b>			
<b>460201A</b>	<b>Wildzaun 160 cm Knotengeflecht hasendicht</b>			LT PU:46
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.000,00 m	PP: .....
<b>460210C</b>	<b>Z</b>	<b>Tür 1-flügelig 150 cm für Wildzaun 160 cm</b>		LT PU:46
	L: .....	S: .....	EP: ..... 12,00 Stk	PP: .....
<b>LG 46</b>	<b>Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>51</b>	<b>Böschung-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern</b>			
<b>5103</b>	<b>Flächenfilter</b>			
<b>510303A</b>	<b>Z</b>	<b>Flächenfilter LMB40/200,Schütten, AN, M3</b>		LT PU:51
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
LG 51		Böschung-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>53</b>	<b>Landschaftsbau</b>			
<b>5310</b>	<b>Rasenherstellung und Ansaaten</b>			
<b>531013A</b>	Z	<b>Spezialsaat Saatgut+Dünger auf Flächen Damm+Einschnitt</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: .....26.400,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>531013B</b>	Z	<b>Trockenrasen Saatgut+Dünger auf Flächen Mulden</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: .....17.000,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>5338</b>	Z	<b>Sicherungsbau, Lebendverbau</b>		
<b>533826</b>	Z	<b>Erosionsschutz, Gewebe/Kokos 400g liefern und verlegen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.000,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>5340</b>	<b>Pflegearbeiten</b>			
<b>534006B</b>		<b>Mähen gehölzfreie Fläche, laden u. wegschaffen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: .....370.000,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>LG 53</b>	Landschaftsbau		Summe	.....
<b>OG 01</b>	Neubau B36 / ASt. L68		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0605</b>	<b>Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung</b>			
<b>060537F</b>	<b>FRS Beton-FT, beids., Verfuhr im Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 45,00 m	PP: .....
<b>060537H</b>	<b>FRS Beton-FT, beids.,Verfuhr m/km</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 630,00 VE	PP: .....
<b>0616</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
<b>061601A</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &lt;=15 cm abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 160,00 m³	PP: .....
<b>061602C</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 160,00 m³	PP: .....
<b>061611A</b>	<b>Bit. Schichten &lt;=15 cm schneiden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 4,00 m²	PP: .....
<b>061618A</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4 cm &gt;=2,50 + laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.600,00 m²	PP: .....
<b>061618M</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4cm&lt;1,00m+laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 m²	PP: .....
<b>061618N</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn&gt;4-6 cm&lt;1,00m+laden m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7,50 m²	PP: .....
<b>061630C</b>	<b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 110,00 m³	PP: .....
<b>061650A</b>	<b>Anarbeiten Fräsarbeiten an Bauwerke</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 85,00 m	PP: .....
<b>061697C</b>	<b>Az Abtragsmaterial bit. Schichten Reststoff mALSAG</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 280,00 t	PP: .....
<b>0618</b>	<b>Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten</b>			

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>061801A</b>	<b>Ungebundene Tragschicht abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 360,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061802C</b>	<b>Ungebundene Tragschicht wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 360,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061807A</b>	<b>Zementstabilisierte Tragschicht abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061808C</b>	<b>Zementstabilisierte Tragschicht wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061811A</b>	<b>Z Aushub Mulden etc. ungeb. TS + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 330,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061812A</b>	<b>Z Aushub Mulden etc. ungeb. TS wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 330,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0625</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
<b>062501A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 150,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503C</b>	<b>Oberboden (AKL-O) wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 150,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>			
<b>063001</b>	<b>Dammaufstandsfläche herstellen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.585,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>063010E</b>	<b>Z Bodenstabilisierung 50 cm, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.385,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>063012B</b>	<b>Kalkhydrat liefern</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 t	PP: .....
<b>063012C</b>	<b>Zement liefern CEM II/A</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15,00 t	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>063025A</b>	<b>Dammkörper schütten und verdichten</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.160,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0640</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
<b>064001A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 420,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064004A</b>	<b>Oberboden - Bodenfilter liefern</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 405,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064011A</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 10 cm</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 420,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064014B</b>	<b>Oberboden – Bodenfilter 30 cm einbauen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 405,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064040A</b>	<b>Ausformen Mulden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.285,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>12</b>	<b>Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen</b>			
<b>1241</b>	<b>Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen</b>			
<b>124153B</b>	<b>Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/&gt; 50-100</b>			LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	14,00 Stk PP: .....
<b>1250</b>	<b>Schachtabdeckungen, Einlaufgitter</b>			
<b>125070A</b>	Z	<b>Schachtabd. heben/abs.&lt;=10cm LW &lt;=700/700, C25/30/B7</b>		LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	14,00 Stk PP: .....
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>			
<b>2501</b>	<b>Unterbauplanum</b>			
<b>250101A</b>	<b>Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.450,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2505</b>	<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>			
<b>250503A</b>	<b>Ungebundene untere TS 15-30cm,U8,Recycl.AN,Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2510</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>			
<b>251005</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS 15 cm, RAI, 0/32 Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 110,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2515</b>	<b>Sonstige ungebundene Tragschichten</b>			
<b>251502A</b>	<b>Graderung mit Zusatzmaterial Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.430,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251512W</b>	Z	<b>Zusatzmaterial Recycling U8 0/63 liefern</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.200,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>251513A</b>	Z	<b>Überschussmaterial 0/63 abtragen + laden</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>251514A</b>	Z	<b>Überschussmaterial 0/63 Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2530</b>	<b>Bankette</b>			
<b>253001E</b>	Z	<b>Schotterbankett C50/30 (U9) 0/32, 10 cm einlagig AN</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 150,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>253020A</b>	Z	<b>Auffüllung Bankett RM I 0/32</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 205,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>LG 25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260102A</b>	<b>Reinigen Hochdruckwasser &gt;= 100 bar</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.000,00 m <sup>2</sup>		PP: .....	
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 12.035,00 m <sup>2</sup>		PP: .....	
<b>2602</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>			
<b>260201B</b>	<b>Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.120,00 m		PP: .....	
<b>260202A</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 700,00 m		PP: .....	
<b>260202B</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken &gt;5 bis 10 cm</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 700,00 m		PP: .....	
<b>2613</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>			
<b>261306B</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 6cmFahr/Abst</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 9.550,00 m <sup>2</sup>		PP: .....	
<b>2640</b>	<b>Splittmastixasphalt (SMA) m2</b>			
<b>264048M</b>	<b>SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3cm Fahr/Abst</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 7.260,00 m <sup>2</sup>		PP: .....	
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>28</b>	<b>Betondecken, zementstabil. Tragschichten</b>			
<b>2802</b>	<b>Zementstabilisierte Tragschichten</b>			
<b>280201C</b>	<b>Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm BMV</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.450,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280209A</b>	<b>Az ST-Z für zweiten Fräsvorgang</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.450,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280214K</b>	Z	<b>Zusatzmat. RM I, 0/32 stab.Tragschicht</b>		LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.365,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>280220A</b>	<b>Zement liefern für ST-Z</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 205,00 t	PP: .....
<b>280225C</b>	Z	<b>Az ST abstreu. 6 kg, C90/1 2/4, LA25, PSV44</b>		LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.450,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>280230A</b>	<b>Entspannungswalzen der stab.Tragsch. ST-Z</b>			LT PU:28
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.450,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 28</b>	<b>Betondecken, zementstabil. Tragschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>31</b>	<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>			
<b>3101</b>	<b>Beton und Stahlbeton</b>			
<b>310146E</b>	<b>Fertigteil Stb. C25/30/B7/SB/BL ST</b>			LT PU:31
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 Stk	PP: .....	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>40</b>	<b>Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen</b>			
<b>4010</b>	<b>Vorarbeiten für Bodenmarkierungen</b>			
<b>401003A</b>	<b>Reinigen Längsmarkierung Kehren</b>		LT PU:40	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.600,00 m		PP: .....	
<b>401010A</b>	<b>Vormarkierungen herstellen</b>		LT PU:40	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.600,00 m		PP: .....	
<b>4011</b>	<b>Bodenmarkierung Standardausführung</b>			
<b>401114G</b>	<b>MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,10 cm</b>		LT PU:40	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.200,00 m		PP: .....	
<b>401122P</b>	<b>RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 12 cm</b>		LT PU:40	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.400,00 m		PP: .....	
LG 40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	Summe		.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430105D</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt+50 cm</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 400,00 m	PP: .....
<b>430118C</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, gerammt</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2,00 Stk	PP: .....
<b>430138A</b>	<b>Bohrloch DN 200, FRS LSStahl</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 210,00 Stk	PP: .....
<b>4302</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Betonfertigteile</b>			
<b>430290A</b>	<b>FRS Beton-FT, herstellen Material AG</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 45,00 m	PP: .....
<b>430291B</b>	<b>FRS Beton-FT, Demontage + laden</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 90,00 m	PP: .....
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 8,00 Stk	PP: .....
<b>4307</b>	<b>Leiteinrichtungen</b>			
<b>430707A</b>	<b>Z Klappbare Schneestangen liefern und montieren FRS LSStahl</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 6,00 Stk	PP: .....
<b>LG 43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>46</b>	<b>Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune</b>			
<b>4602</b>	<b>Wildschutzeinrichtungen</b>			
<b>460201A</b>	<b>Wildzaun 160 cm Knotengeflecht hasendicht</b>			LT PU:46
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m	PP: .....	
LG 46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	Summe		.....

HG 02	Straßenbau			
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>53</b>	<b>Landschaftsbau</b>			
<b>5310</b>	<b>Rasenherstellung und Ansaaten</b>			
<b>531013A</b>	Z	<b>Spezialsaat Saatgut+Dünger auf Flächen Damm+Einschnitt</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 4.200,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>531013B</b>	Z	<b>Trockenrasen Saatgut+Dünger auf Flächen Mulden</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1.285,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>5340</b>	<b>Pflegearbeiten</b>			
<b>534006B</b>		<b>Mähen gehölzfreie Fläche, laden u. wegschaffen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 16.455,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>LG 53</b>		Landschaftsbau	Summe	.....
<b>OG 02</b>		Instandsetzung und Errichtung L8093	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0601</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>			
<b>060103A</b>	<b>Gehölz &gt;10-30 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 100,00 Stk	PP: .....
<b>060103B</b>	<b>Gehölz &gt;30-60 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 225,00 Stk	PP: .....
<b>060103C</b>	<b>Gehölz &gt;60 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 60,00 Stk	PP: .....
<b>060105B</b>	<b>Wurzelstock &gt;10-30 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 950,00 Stk	PP: .....
<b>060105D</b>	<b>Wurzelstock &gt;30-60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.250,00 Stk	PP: .....
<b>060105F</b>	<b>Wurzelstock &gt;60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 570,00 Stk	PP: .....
<b>060120A</b>	<b>Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 15.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0625</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
<b>062501A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.450,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503C</b>	<b>Oberboden (AKL-O) wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.450,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062510A</b>	<b>Lockerboden AKL abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 140,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062511B</b>	<b>Lockerboden AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 140,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062550A</b>	<b>Aushub Mulden etc. AKL + laden</b>			LT PU:06

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: .....	S: .....	EP: .....	10,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>062551B</b>	<b>Aushub Mulden etc. AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	10,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>062570A</b>	<b>Suchschlitz herstellen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	15,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>			
<b>063001</b>	<b>Dammaufstandsfläche herstellen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	7.000,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>063010E</b>	Z	<b>Az Bodenstabilisierung 50 cm, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	5.600,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>063010F</b>	Z	<b>Az für Dammkörperstabilisierung, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	2.400,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>063012B</b>	<b>Kalkhydrat liefern</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	105,00 t PP: .....
<b>063012C</b>	<b>Zement liefern CEM II/A</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	105,00 t PP: .....
<b>063025A</b>	<b>Dammkörper schütten und verdichten</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	2.400,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>063035A</b>	Z	<b>Az Erschwernisse Erdwallausbildung</b>		LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	1.700,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>0640</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
<b>064001A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	250,00 m <sup>3</sup> PP: .....
<b>064011A</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 10 cm</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: .....	250,00 m <sup>3</sup> PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>064040A</b>	<b>Ausformen Mulden</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>			
<b>2501</b>	<b>Unterbauplanum</b>			
<b>250101A</b>	<b>Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 6.100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2505</b>	<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>			
<b>250503C</b>	<b>Ungebundene untere TS&gt;30-60cm,U8,Recycl.AN,Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2510</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>			
<b>251001H</b>	<b>Ungebundene obere TS 15 cm, U3, 0/32, Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 70,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251001Z</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/32, Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 650,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251005</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS 15 cm, RAI, 0/32 Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 4.600,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2530</b>	<b>Bankette</b>			
<b>253001E</b>	Z	<b>Schotterbankett C50/30 (U9) 0/32, 10 cm einlagig AN</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 110,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>253020A</b>	Z	<b>Auffüllung Bankett RM I 0/32</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 60,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2541</b>	Z	<b>Rekultivierungsarbeiten</b>		
<b>254101A</b>	Z	<b>Wiederherstellung Acker- und Waldzufahrten</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5,00 PA	PP: .....
<b>LG 25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>		<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2620</b>	<b>Bituminöse Tragdeckschichten m2</b>			
<b>262015E</b>	<b>AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44, 8cm Fahrb/Abstellst</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	650,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe		.....

HG 02	Straßenbau			
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>53</b>	<b>Landschaftsbau</b>			
<b>5310</b>	<b>Rasenherstellung und Ansaaten</b>			
<b>531013A</b>	Z	<b>Spezialsaat Saatgut+Dünger auf Flächen Damm+Einschnitt</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.500,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>5340</b>	<b>Pflegearbeiten</b>			
<b>534006B</b>		<b>Mähen gehölzfreie Fläche, laden u. wegschaffen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 7.500,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
LG 53	Landschaftsbau		Summe	.....
OG 03	Neubau Wirtschaftswege		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>			
<b>063028A</b>	Z	<b>Trenndämme in Ableitungsgräben</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 PA	PP: .....
<b>0640</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
<b>064004A</b>		<b>Oberboden - Bodenfilter liefern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	245,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064014B</b>		<b>Oberboden – Bodenfilter 30 cm einbauen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	245,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>064040A</b>		<b>Ausformen Mulden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	810,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>			
<b>0801</b>	<b>Aushub für Gräben</b>			
<b>080103A</b>	<b>Grabenaush.komb.Lockerboden AKL und laden,mit Grabensich. AN</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 9.650,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080103B</b>	<b>Grabenaush.komb.Lockerboden AKL u.seitl.lag.,mit Grabensi.AN</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.180,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080106A</b>	<b>Az für händischen Grabenaushub Lockerboden AKL</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080108B</b>	<b>Az für Grabenaush. klebriger Boden AKL-K</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.970,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080108D</b>	<b>Az für Grabenaush. fester Fels AKF mit Sprengen</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.850,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080130C</b>	<b>Aushubmat. Lockerb. AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.435,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080130D</b>	<b>Aushubmat. Lockerb. AKL wegschaffen</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.215,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0803</b>	<b>Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen</b>			
<b>080301E</b>	<b>Sonstige Einbautensicherung längs</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 100,00 m	PP: .....
<b>080301J</b>	<b>Sonstige Einbautensicherung quer</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 50,00 m	PP: .....
<b>0805</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>			
<b>080503D</b>	<b>Verfüllen Leitungszone, CNR, 8/16 herstellen</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.450,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>080504A</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.seitl.gel.Mat.</b>		LT PU:08	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.180,00 m <sup>3</sup>	PP: .....

HG 02	Straßenbau		
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	LB-FSV-VI-007	EUR

LG 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	Summe	.....
-------	------------------------------------	-------	-------

HG 02	Straßenbau		
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>10</b>	<b>Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme</b>		
<b>1025</b>	<b>Profilierte Rohre aus PE oder PP f. Oberfl. Entwässerung</b>		
<b>102501C</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 200</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	845,00 m	PP: .....
<b>102501D</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 250</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	500,00 m	PP: .....
<b>102501E</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 300</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	645,00 m	PP: .....
<b>102501G</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 400</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	285,00 m	PP: .....
<b>102501I</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 600</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	450,00 m	PP: .....
<b>102501J</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 800</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	1.315,00 m	PP: .....
<b>102505A</b>	<b>Az Formstücke RB profilierte Rohre aus PE oder PP</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	2.100,00 VE	PP: .....
<b>102506A</b>	<b>Z Az Schrägschnitt Rohre</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 Stk	PP: .....
<b>1035</b>	<b>Sickerungen</b>		
<b>103514A</b>	<b>Z Teilsickerrohr PE/PP SN8, 150, kreisf., glatt,C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	3.350,00 m	PP: .....
<b>103519A</b>	<b>Z Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 200, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	1.725,00 m	PP: .....
<b>103519B</b>	<b>Z Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 250, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: ..... S: ..... EP: .....	410,00 m	PP: .....
<b>103519C</b>	<b>Z Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 300, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: .....	S: .....	EP: ..... 610,00 m	PP: .....
103519D	Z	<b>Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 400, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 270,00 m	PP: .....
103519E	Z	<b>Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 500, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 320,00 m	PP: .....
103519F	Z	<b>Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 600, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 920,00 m	PP: .....
103527A		<b>Az Formstücke RB Sickerungen</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.800,00 VE	PP: .....
103532F		<b>Filter herstellen 16/32</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 4.620,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
1060		<b>Sonstige Entwässerungsarbeiten</b>		
106001B		<b>Filter-, Geotextil RK/KK &lt;63 Boden nicht bindig</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 27.940,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
106034A	Z	<b>Bruchsteinpflaster 10 cm auf 15 cm C20/25/B5</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 200,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
106035	Z	<b>Durchlassicherung C25/30/B7, 20° mit Duchlassgitter</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3,00 Stk	PP: .....
1070	Z	<b>Bodenfilterbecken</b>		
107001A	Z	<b>Bodenfilterbecken 1</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1,00 PA	PP: .....
LG 10		Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>12</b>	<b>Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen</b>			
<b>1241</b>	<b>Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen</b>			
<b>124130H</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 200</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	61,00 Stk PP: .....
<b>124130I</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 250</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	15,00 Stk PP: .....
<b>124130J</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 300</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	22,00 Stk PP: .....
<b>124130K</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 400</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	15,00 Stk PP: .....
<b>124130L</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 500</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	6,00 Stk PP: .....
<b>124130M</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 600</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	27,00 Stk PP: .....
<b>124131I</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1500, MWD 15, Beton HG DN 800</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	27,00 Stk PP: .....
<b>124133B</b>	<b>Z FT-Schachtb.,B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN200/250</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	6,00 Stk PP: .....
<b>124133C</b>	<b>Z FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12,Beton HG DN200/300</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	3,00 Stk PP: .....
<b>124133E</b>	<b>Z FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12,Beton HG DN250/300</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	4,00 Stk PP: .....
<b>124133F</b>	<b>Z FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12,Beton HG DN300/400</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	3,00 Stk PP: .....
<b>124133G</b>	<b>Z FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000,MWD 12, Beton HG DN400/500</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 Stk PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
124133J	Z	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000,MWD 12,Beton HG DN400/600</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124133K	Z	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000,MWD 12,Beton HG DN500/600</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124133L	Z	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1500,MWD 15,Beton HG DN600/800</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124136C		<b>Az FT-Schachtb., DN1000, Richtungsänderung</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 Stk	PP: .....
124136E		<b>Az FT-Schachtb., DN1500, Richtungsänderung</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124137A		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 150</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	134,00 Stk	PP: .....
124137B		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 200</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124137C		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 250</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124138B		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf n.scheidelgl. DN 200</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
124138C		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf n.scheidelgl. DN 250</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
124138D		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf n.scheidelgl. DN 300</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 Stk	PP: .....
124138E		<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf n.scheidelgl. DN 400</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
124140C		<b>Schachtring GRD, B6 C3A-frei, DN 1000, MWD 12</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	230,00 m	PP: .....

HG 02	Straßenbau				
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung			LB-FSV-VI-007	EUR
<b>124140E</b>	<b>Schachtring GRD, B6 C3A-frei, DN 1500, MWD 15</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	50,00 m	PP: .....
<b>124146B</b>	<b>Az Schachtkonus GRD, B6 C3A-frei, DN 1000/600, MWD 12</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	165,00 Stk	PP: .....
<b>124146D</b>	<b>Az Schachtkonus GRD, B6 C3A-frei, DN 1500/600, MWD 15</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	28,00 Stk	PP: .....
<b>124151C</b>	<b>Az integriertes Lastausgleichselement GRD, DN 1000</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	230,00 m	PP: .....
<b>124151E</b>	<b>Az integriertes Lastausgleichselement GRD, DN 1500</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	50,00 m	PP: .....
<b>124153B</b>	<b>Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/&gt; 50-100</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	193,00 Stk	PP: .....
<b>124153C</b>	<b>Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/&gt; 100-200</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	193,00 Stk	PP: .....
<b>1242</b>	<b>Einsteighilfen</b>				
<b>124205A</b>	<b>Alu-Steighilfen Kst.-besch.verkröpft</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	750,00 Stk	PP: .....
<b>1250</b>	<b>Schachtabdeckungen, Einlaufgitter</b>				
<b>125029A</b>	<b>Z N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 250 kN G+G,DE,Gel.,VV, FR</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
<b>125030A</b>	<b>N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,DE,Gel.,VV, FR</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	3,00 Stk	PP: .....
<b>125047A</b>	<b>Z N.aust. Einlaufgitter rd DN 600, 250 kN G+G,DE,Gel.,VV, FR</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	173,00 Stk	PP: .....
<b>125047B</b>	<b>Z N.aust. Einlaufgitter rd DN 600, 400 kN G+G,DE,Gel.,VV, FR</b>				LT PU:12
	L: .....	S: .....	EP: .....	6,00 Stk	PP: .....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>125058A</b>	<b>Z</b>	<b>Bordsteineinlauf (Froschmaul) DN 600, 125 kN, Beton</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	10,00 Stk	PP: .....
<b>125070A</b>	<b>Z</b>	<b>Schachtabd. heben/abs.&lt;=10cm LW &lt;=700/700, C25/30/B7</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	50,00 Stk	PP: .....
<b>1270</b>		<b>Anschlüsse für Rohre herstellen</b>		
<b>127006C</b>		<b>Rohreinmündungen DN 150</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
<b>127006F</b>		<b>Rohreinmündungen DN 300</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
<b>127006G</b>		<b>Rohreinmündungen DN 400</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
<b>LG 12</b>		<b>Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>21</b>	<b>Wasserhaltung und Wasserumleitung</b>			
<b>2101</b>	<b>Geringe Wasserhaltung Gräben</b>			
<b>210101A</b>	<b>Geringe Wasserhaltung Gräben n.Wahl d.AN b.15 l/s</b>			LT PU:21
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2.000,00 m	PP: .....
<b>2102</b>	<b>Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen</b>			
<b>210232</b>	Z	<b>Offene Wasserhaltung PA</b>		LT PU:21
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1,00 PA	PP: .....
LG 21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2906</b>	<b>Kleinsteinpflaster</b>			
<b>290600</b>	Z	<b>Vorbemerkung Kleinsteinpflaster</b>		
<b>290601C</b>	V	<b>Kleinstein Granit,9/9/9 KPS2,uBM+uFM C90/3, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>290605B</b>	V	<b>Az gerade, geschnürte Scharen 9/9/9 KPS2</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>290610B</b>	V	<b>Az Mörtelbettung Kleinsteinpfl.Werksmörtel</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>290617A</b>	V	<b>Az Fugenverschluss Kleinstein. Werksmörtel</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>31</b>	<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>			
<b>3101</b>	<b>Beton und Stahlbeton</b>			
<b>310146E</b>	<b>Fertigteil Stb. C25/30/B7/SB/BL ST</b>		LT PU:31	
	L: ..... S: ..... EP: .....	173,00 Stk	PP: .....	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>53</b>	<b>Landschaftsbau</b>			
<b>5340</b>	<b>Pflegearbeiten</b>			
<b>534006C</b>	<b>Z</b>	<b>Mähen gehölzfreie Beckenflächen, laden u. wegschaffen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 1.350,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
LG 53	Landschaftsbau		Summe	.....

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>90</b>	<b>Prüfungen</b>			
<b>9085</b>	<b>Dichtheitsprüfung</b>			
<b>908501A</b>	<b>Einrichtung und Räumung Kanaldichtheitsprüfung</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 20,00 Stk	PP: .....
<b>908503A</b>	<b>Kanaldichtheitsprüfung L ID &lt;= 200</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 70,00 Stk	PP: .....
<b>908503B</b>	<b>Kanaldichtheitsprüfung L ID &gt;200-400</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 61,00 Stk	PP: .....
<b>908503C</b>	<b>Kanaldichtheitsprüfung L ID &gt;400-600</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 35,00 Stk	PP: .....
<b>908503D</b>	<b>Kanaldichtheitsprüfung L ID &gt;600-800</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 27,00 Stk	PP: .....
<b>908505A</b>	<b>Schachtdichtheitsprüfung mit Wasser bis 5 m3</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 193,00 Stk	PP: .....
<b>9086</b>	<b>TV-Inspektion von Rohrleitungen</b>			
<b>908601A</b>	<b>Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Kanal-TV-Inspektion</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>908602A</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &lt;=200</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.495,00 m	PP: .....
<b>908602B</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &gt;200-400</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.570,00 m	PP: .....
<b>908602C</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &gt;400-600</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.290,00 m	PP: .....
<b>908602D</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &gt;600-1000</b>			LT PU:90
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.520,00 m	PP: .....
<b>908602E</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &gt;1000-2000</b>			LT PU:90

HG 02	Straßenbau			
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	LB-FSV-VI-007		EUR
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m	PP: .....	
LG 90	Prüfungen	Summe	.....	
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	Summe	.....	
HG 02	Straßenbau	Summe	.....	

HG 03	Brückenbau			
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0607</b>	<b>Abtrag Einbauten</b>			
<b>060748A</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	410,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>060748B</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	410,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0618</b>	<b>Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten</b>			
<b>061812A</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061812B</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260103A</b>	<b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	250,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	250,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2614</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>			
<b>261405A</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 t	PP: .....	
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>	Summe		.....

HG 03	Brückenbau			
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430152I</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4, gedübelt</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: .....	44,00 m	PP: .....	
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 Stk	PP: .....	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe		.....
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	Summe		.....

HG 03	Brückenbau			
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0607</b>	<b>Abtrag Einbauten</b>			
<b>060748A</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	630,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>060748B</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	630,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0618</b>	<b>Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten</b>			
<b>061812A</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061812B</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260103A</b>	<b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	355,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	355,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2614</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>			
<b>261405A</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	65,00 t	PP: .....	
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		Summe	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430152I</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4, gedübelt</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: .....	84,00 m	PP: .....	
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 Stk	PP: .....	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe	.....	
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	Summe	.....	

HG 03	Brückenbau			
OG 03	L8231.01 B36 bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	.....
<b>OG 03</b>		L8231.01 B36 bei Großglobnitz	Summe	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 04	B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z <b>Bruchsteinpflaster</b>			
<b>292001A</b>	Z <b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29	
	L: ..... S: ..... EP: .....	220,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>292010A</b>	Z <b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29	
	L: ..... S: ..... EP: .....	220,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>292015B</b>	Z <b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29	
	L: ..... S: ..... EP: .....	150,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>LG 29</b>	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	.....	
<b>OG 04</b>	B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	Summe	.....	

HG 03	Brückenbau			
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0607</b>	<b>Abtrag Einbauten</b>			
<b>060748A</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	630,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>060748B</b>	Z	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden n.b. wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	630,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0618</b>	<b>Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten</b>			
<b>061812A</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn abtragen+laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061812B</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS,RAI,0/32 Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>LG 06</b>		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260103A</b>	<b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	380,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	380,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>2614</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>			
<b>261405A</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	65,00 t		PP: .....
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		Summe	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430152I</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4, gedübelt</b>			LT PU:43
	L: ..... S: ..... EP: .....	89,00 m		PP: .....
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>			LT PU:43
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 Stk		PP: .....
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		Summe	.....
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz		Summe	.....

HG 03	Brückenbau			
OG 06	L8214.01 B36 bei Kleinotten		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	160,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	160,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	.....
<b>OG 06</b>		L8214.01 B36 bei Kleinotten	Summe	.....
<b>HG 03</b>		Brückenbau	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>01</b>	<b>Projektierung und Bauwerksprüfung</b>			
<b>0101</b>	<b>Projektierung</b>			
<b>010130</b>	<b>Vermessungsarbeiten: Baulos</b>			LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010131</b>	Z	<b>Beweissicherung AN</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010132</b>	Z	<b>Einbauten erheben AN</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010135</b>	Z	<b>Bauprojekt Straßenbau inkl. Entwässerung</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>010136</b>	Z	<b>Projektierung Neubau Brücke RH</b>		LT PU:01
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>04</b>	<b>Untergrunderkundungen</b>			
<b>0401</b>	<b>Einrichten u.zeitgebundene Kosten f. Untergrunderkundungen</b>			
<b>040101A</b>	<b>Einrichten und Räumen Untergrunderkundung</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>040101B</b>	<b>Az BE + BR Rotationskernbohrung</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>040101E</b>	<b>Az BE + BR Rammsondierung-DPH</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>040102A</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Untergrunderkundung</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Wo	PP: .....	
<b>0403</b>	<b>Bohrungen für Untergrunderkundungen</b>			
<b>040301A</b>	<b>Vorschachten von 0-2,5 m</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m	PP: .....	
<b>040304A</b>	<b>Aufstellung Gerät Rotationskernb. bis 1:4</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040304H</b>	<b>Az Aufst.Gerät Rotationsk. größerer Kern/größeres Bohrloch</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040306A</b>	<b>Rotationskernbohrung Lockergestein 0-10 m</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m	PP: .....	
<b>040308A</b>	<b>Rotationskernbohrung Festgestein von 0-10 m</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,00 m	PP: .....	
<b>040308B</b>	<b>Rotationskernbohrung Festgestein von 10-20 m</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m	PP: .....	
<b>040314C</b>	<b>Az Rot.KB LG größerer Bohrlochdurchmesser</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m	PP: .....	
<b>040316</b>	<b>Az Verhärtungen Rot.KB LG Durchört.</b>		LT PU:04	

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m	PP: .....	
<b>0404</b>	<b>Verfüllen u. Ausbauen für Untergrunderkundungen</b>			
<b>040401F</b>	<b>Quarkies 2-3,2 mm Bohrloch</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>040401G</b>	<b>Sperrschicht Bohrloch</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,50 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>040405B</b>	<b>Filterrohre Kunststoff 80</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m	PP: .....	
<b>040407B</b>	<b>Vollrohre Kunststoff 80</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,00 m	PP: .....	
<b>040438B</b>	<b>Pegelabschlussrohre Länge 1,5 m für NW 80</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040455</b>	<b>Beistellen Geräte Klarpumpen, Entsanden</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>040460</b>	<b>Installation Entsanden</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040461</b>	<b>Durchführung Entsanden mittels Schockpumpen</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 h	PP: .....	
<b>0405</b>	<b>Ramm- und Drucksondierungen für Untergrunderkundungen</b>			
<b>040501A</b>	<b>Aufstellung Geräte Rammsonde DPH bis 1:4</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>040515A</b>	<b>Rammsondierung 0-10 DPH</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m	PP: .....	
<b>0406</b>	<b>Proben aus Untergrunderkundungen</b>			
<b>040615C</b>	<b>Schöpfprobe 2 l</b>		LT PU:04	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>0408</b>	<b>Diverse Arbeiten für Untergrunderkundungen</b>			

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>040808A</b>	<b>Abstecken Erkundungspunkt Lage u. Höhe</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040808B</b>	<b>Einmessen Erkundungspunkt</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040812</b>	<b>Transport Kernkisten</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m	PP: .....	
<b>040814</b>	<b>Einlagern Kernkisten</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m	PP: .....	
<b>0409</b>	<b>Kampfmittelerkundungen</b>			
<b>040901A</b>	<b>Mobilisierung Geomagnetik Oberfläche</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040903A</b>	<b>Oberflächensondierung mit Geomagnetik 3 m</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	5.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>040910A</b>	<b>Mobilisierung Geomagnetik vert. Bohrloch</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040912A</b>	<b>Auf- und Umstellen Bohrgerät vert. Bohrloch Kampfm. bis 1:4</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040914A</b>	<b>Herstellung vert. Bohrung Kampfmittel 0-6</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 m	PP: .....	
<b>040914B</b>	<b>Herstellung vert. Bohrung Kampfmittel 6-10</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m	PP: .....	
<b>040916A</b>	<b>Az vert. Bohrlochstützung Kampfmittel</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m	PP: .....	
<b>040916B</b>	<b>Az vert. Bohrung Kampfm. Verhärtung</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m	PP: .....	

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>040918A</b>	<b>Messung vert. Bohrloch Kampfm. Geomagnetik</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>040930B</b>	<b>Kampfmitteltechnische Sicherheitsüberwachung</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 h	PP: .....	
LG 04	Untergrunderkundungen		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>91</b>	<b>Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer</b>			
<b>9110</b>	<b>Analytik Wasser Blöcke</b>			
<b>911001</b>	<b>Block 30 Betonaggressivität</b>			LT PU:91
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
<b>9115</b>	<b>Analysenberichte Wasser</b>			
<b>911501A</b>	<b>Erstellung Analysenbericht 1-5 Wasserproben</b>			LT PU:91
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....	
LG 91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer	Summe		.....
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	Summe		.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 02	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
<b>0201</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>			
<b>020101A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>0202</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>			
<b>020201C</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Wo</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	81,00 Wo PP: .....
<b>0204</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>			
<b>020401A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>0205</b>	<b>Baustellenzufahrt</b>			
<b>020501A</b>	<b>Baustellenzufahrt:en</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>0207</b>	<b>Sonderkosten</b>			
<b>020710</b>	Z	<b>Bestandspläne Straßenbau</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>020714</b>	Z	<b>Bestandsplanung Brückenbau</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>020753</b>	Z	<b>Erschwernis Staubfreimachung/Verschmutzung öffentl. Straßen</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>020755</b>	Z	<b>Erschwernis Einbauten</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>020757</b>	Z	<b>Laserscan der fertiggestellten bit. Binderschicht</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>0209</b>	<b>Baustellensicherung</b>			
<b>020901</b>	<b>Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 02	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>020902</b>	<b>Besondere Verkehrserschwerisse</b>			LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>0212</b>	<b>Baustellensicherheit SiGe</b>			
<b>021208</b>	Z	<b>Maßnahmen SiGe-Plan</b>		LT PU:02
	L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	.....
OG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 03	Regiearbeiten	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>98</b>	<b>Regiearbeiten</b>		
<b>9801</b>	<b>Regie Arbeiter</b>		
<b>980101</b>	<b>Bauarbeiter Mischpreis</b>		LT PU:98
	L: ..... S: ..... EP: ..... 300,00 h		PP: .....
<b>9802</b>	<b>Regie Geräte BGL</b>		
<b>980201</b>	<b>Anteil Gerätemiete - BGL</b>		LT PU:98
	L: ..... S: ..... EP: ..... 10.000,00 VE		PP: .....
<b>980203</b>	<b>Anteil Betriebsstoffe - BGL</b>		LT PU:98
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.500,00 VE		PP: .....
<b>9805</b>	<b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b>		
<b>980501</b>	<b>Baustofflieferungen</b>		LT PU:99
	L: ..... S: ..... EP: ..... 10.000,00 VE		PP: .....
<b>980502</b>	<b>Fremdleistungen</b>		LT PU:99
	L: ..... S: ..... EP: ..... 10.000,00 VE		PP: .....
LG 98	Regiearbeiten	Summe	.....
OG 03	Regiearbeiten	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>01</b>	<b>Projektierung und Bauwerksprüfung</b>			
<b>0105</b>	<b>Kampfmittelerkundung - Vorstudien</b>			
<b>010501</b>	<b>Vorstudie gemäß ONR 24406-1 durchführen</b>			LT PU:01
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>04</b>	<b>Untergrunderkundungen</b>			
<b>0409</b>	<b>Kampfmittelerkundungen</b>			
<b>040930A</b>	<b>Mobilisierung Kampfmitteltechnische Sicherheitsüberwachung</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 PA		PP: .....
<b>040940A</b>	<b>Mobilisierung Tieflöffelbagger Verdachtspunkt</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 PA		PP: .....
<b>040940B</b>	<b>Auf- Umstellen Tieflöffelbagger Verdachtspunkt</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk		PP: .....
<b>040940C</b>	<b>Erdaushub Verdachtspunkt</b>			LT PU:04
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 h		PP: .....
LG 04	Untergrunderkundungen		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0601</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>			
<b>060103A</b>	<b>Gehölz &gt;10-30 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00	Stk	PP: .....
<b>060103B</b>	<b>Gehölz &gt;30-60 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	90,00	Stk	PP: .....
<b>060103C</b>	<b>Gehölz &gt;60 cm fällen + laden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00	Stk	PP: .....
<b>060105B</b>	<b>Wurzelstock &gt;10-30 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00	Stk	PP: .....
<b>060105D</b>	<b>Wurzelstock &gt;30-60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	90,00	Stk	PP: .....
<b>060105F</b>	<b>Wurzelstock &gt;60 cm roden + wegschaffen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00	Stk	PP: .....
<b>060120A</b>	<b>Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	10.000,00	m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>0605</b>	<b>Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung</b>			
<b>060508A</b>	<b>FRS LSStahl, eins., gerammt, abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00	m	PP: .....
<b>060509C</b>	<b>Az FRS LSStahl, eins., gerammt, schonend abtragen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00	m	PP: .....
<b>060510A</b>	<b>FRS LSStahl, eins., laden</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00	m	PP: .....
<b>060510B</b>	<b>FRS LSStahl, eins., Verfuhr im Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00	m	PP: .....
<b>0611</b>	<b>Abtrag Böschungs-, Ufer-, Sohlsicherung</b>			

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>061196</b>	<b>Z</b>	<b>Muldenpflaster mit UB abtragen + seitlich lagern</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061197</b>	<b>Z</b>	<b>Az Muldenpflaster mit UB schonend abtragen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061198</b>	<b>Z</b>	<b>Az Muldenpflaster mit UB reinigen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0616</b>		<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>		
<b>061601B</b>		<b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	1.600,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061602C</b>		<b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	1.600,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061611B</b>		<b>Bit. Schichten &gt;15-30 cm schneiden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061618M</b>		<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4cm&lt;1,00m+laden m2</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>061630C</b>		<b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0618</b>		<b>Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten</b>		
<b>061801A</b>		<b>Ungebundene Tragschicht abtragen + laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	3.230,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>061802C</b>		<b>Ungebundene Tragschicht wegschaffen</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	3.230,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>0625</b>		<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>		
<b>062501A</b>		<b>Oberboden (AKL-O) abtragen + laden</b>		LT PU:06
		L: ..... S: ..... EP: .....	6.010,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062503C</b>		<b>Oberboden (AKL-O) wegschaffen</b>		LT PU:06

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: ..... S: ..... EP: ..... 6.010,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062510A</b>	<b>Lockerboden AKL abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 16.300,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062511B</b>	<b>Lockerboden AKL Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 8.150,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062511C</b>	<b>Lockerboden AKL wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 8.150,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062520A</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 21.800,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062522A</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 39.650,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062522B</b>	<b>Brüchigen Fels AKBF Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 41.625,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062522H</b>	<b>Z Brüchigen Fels AKBF 0/63 laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.950,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062523A</b>	<b>Festen Fels AKF abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 30.960,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062525A</b>	<b>Festen Fels AKF laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 57.970,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062525B</b>	<b>Festen Fels AKF Verfuhr Baustellenbereich</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 59.945,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062525H</b>	<b>Z Festen Fels AKF 0/63 laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.950,00 m <sup>3</sup>	PP: .....		
<b>062526</b>	<b>Felsböschung im Abschersprengverfahren</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 5.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>062527A</b>	<b>Zerkleinern brüchiger Fels AKBF</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 19.825,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062527B</b>	<b>Zerkleinern fester Fels AKF</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 28.985,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062529A</b>	<b>Z Ausgleichen Böschungsfläche Fels AKF</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5.000,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>062532A</b>	<b>Z Zerkleinern brüchiger Fels AKBF 0/63</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.975,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062533A</b>	<b>Z Zerkleinern fester Fels AKF 0/63</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.975,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062534A</b>	<b>Z Frostschuttschicht 0/63 Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.945,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062552A</b>	<b>Aushub Mulden etc. AKBF+AKF + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 610,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062553B</b>	<b>Aushub Mulden etc. AKBF+AKF Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 610,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062570A</b>	<b>Suchschlitz herstellen</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062586A</b>	<b>Az Boden &gt;=30% Blöcke AKL-B abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062587B</b>	<b>Az Boden &gt;=30% Blöcke AKL-B Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062588A</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K abtragen + laden</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>062589B</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K Verfuhr Baustellenbereich</b>			LT PU:06
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>	PP: .....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 04	Straßenbau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>0625970</b>	<b>Az Bodenabtrag Reststoff mALSAG</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.000,00 t		PP: .....
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>		
<b>063001</b>	<b>Dammaufstandsfläche herstellen</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 5.500,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>063010F</b>	<b>Z Az für Dammkörperstabilisierung, Kalk-Zement Gemisch 50:50</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 6.600,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063012B</b>	<b>Kalkhydrat liefern</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 150,00 t		PP: .....
<b>063012C</b>	<b>Zement liefern CEM II/A</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 150,00 t		PP: .....
<b>063015A</b>	<b>Probefeld Bodenstabilisierung</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2,00 PA		PP: .....
<b>063028A</b>	<b>Z Trenndämme in Ableitungsgräben</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 40,00 PA		PP: .....
<b>0640</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>		
<b>064001A</b>	<b>Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 5.910,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>064011A</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 10 cm</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.500,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>064011D</b>	<b>Ober-/Mutterboden andecken 30 cm</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 4.410,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>064040A</b>	<b>Ausformen Mulden</b>		LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.850,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>LG 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>			
<b>0801</b>	<b>Aushub für Gräben</b>			
<b>080103A</b>	<b>Grabenaush.komb.Lockerboden AKL und laden,mit Grabensich. AN</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.780,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080108B</b>	<b>Az für Grabenaush. klebriger Boden AKL-K</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 278,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080108C</b>	<b>Az für Grabenaush. brüchiger Fels AKBF mit Sprengen</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 417,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080108D</b>	<b>Az für Grabenaush. fester Fels AKF mit Sprengen</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.085,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080130D</b>	<b>Aushubmat. Lockerb. AKL wegschaffen</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 300,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080131D</b>	<b>Aushubmat. AKBF,AKF wegschaffen</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.510,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>0803</b>	<b>Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen</b>			
<b>080301E</b>	<b>Sonstige Einbautensicherung längs</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 100,00 m		PP: .....	
<b>080301J</b>	<b>Sonstige Einbautensicherung quer</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 50,00 m		PP: .....	
<b>0805</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>			
<b>080503D</b>	<b>Verfüllen Leitungszone, CNR, 8/16 herstellen</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 40,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>080504A</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.seitl.gel.Mat.</b>		LT PU:08	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.420,00 m <sup>3</sup>		PP: .....	
<b>LG 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>10</b>	<b>Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme</b>			
<b>1025</b>	<b>Profilierte Rohre aus PE oder PP f. Oberfl. Entwässerung</b>			
<b>102501E</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 300</b>			LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m	PP: .....
<b>102501G</b>	<b>Rohr PE/PP profiliert, SN8, DN/ID 400</b>			LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 m	PP: .....
<b>102505A</b>	<b>Az Formstücke RB profilierte Rohre aus PE oder PP</b>			LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 500,00 VE	PP: .....
<b>1035</b>	<b>Sickerungen</b>			
<b>103514A</b>	Z	<b>Teilsickerrohr PE/PP SN8, 150, kreisf., glatt,C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 500,00 m	PP: .....
<b>103519C</b>	Z	<b>Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 300, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 410,00 m	PP: .....
<b>103519D</b>	Z	<b>Mehrzweckrohr PE/PP SN8, 400, kreisförmig, glatt, C20/25/B2</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 990,00 m	PP: .....
<b>103527A</b>	<b>Az Formstücke RB Sickerungen</b>			LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 1.000,00 VE	PP: .....
<b>1060</b>	<b>Sonstige Entwässerungsarbeiten</b>			
<b>106001B</b>	<b>Filter-, Geotextil RK/KK &lt;63 Boden nicht bindig</b>			LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 6.410,00 m²	PP: .....
<b>106034A</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster 10 cm auf 15 cm C20/25/B5</b>		LT PU:10
	L: .....	S: .....	EP: ..... 40,00 m²	PP: .....
<b>LG 10</b>	<b>Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>12</b>	<b>Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen</b>			
<b>1241</b>	<b>Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen</b>			
<b>124130J</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 300</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 10,00 Stk	PP: .....
<b>124130K</b>	<b>FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN 400</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 18,00 Stk	PP: .....
<b>124133F</b>	<b>Z FT-Schachtb., B6 C3A-frei, DN1000, MWD 12, Beton HG DN300/400</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2,00 Stk	PP: .....
<b>124136C</b>	<b>Az FT-Schachtb., DN1000, Richtungsänderung</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 12,00 Stk	PP: .....
<b>124137A</b>	<b>Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 150</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 20,00 Stk	PP: .....
<b>124140C</b>	<b>Schachtring GRD, B6 C3A-frei, DN 1000, MWD 12</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 60,00 m	PP: .....
<b>124146B</b>	<b>Az Schachtkonus GRD, B6 C3A-frei, DN 1000/600, MWD 12</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>124151C</b>	<b>Az integriertes Lastausgleichselement GRD, DN 1000</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 60,00 m	PP: .....
<b>124153B</b>	<b>Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/&gt; 50-100</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>124153C</b>	<b>Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/&gt; 100-200</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 30,00 Stk	PP: .....
<b>1242</b>	<b>Einsteighilfen</b>			
<b>124205A</b>	<b>Alu-Steighilfen Kst.-besch.verkröpft</b>		LT PU:12	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 170,00 Stk	PP: .....
<b>1250</b>	<b>Schachtabdeckungen, Einlaufgitter</b>			

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>125047A</b>	<b>Z</b>	<b>N.aust. Einlaufgitter rd DN 600, 250 kN G+G,DE,Gel.,VV, FR</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 Stk	PP: .....
<b>1270</b>		<b>Anschlüsse für Rohre herstellen</b>		
<b>127006G</b>		<b>Rohreinmündungen DN 400</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
<b>127006H</b>		<b>Rohreinmündungen DN 500</b>		LT PU:12
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
<b>LG 12</b>		<b>Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>21</b>	<b>Wasserhaltung und Wasserumleitung</b>			
<b>2101</b>	<b>Geringe Wasserhaltung Graben</b>			
<b>210101A</b>	<b>Geringe Wasserhaltung Graben n.Wahl d.AN b.15 l/s</b>			LT PU:21
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.430,00 m			PP: .....
<b>2102</b>	<b>Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen</b>			
<b>210232</b>	<b>Z Offene Wasserhaltung PA</b>			LT PU:21
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA			PP: .....
<b>LG 21</b>	<b>Wasserhaltung und Wasserumleitung</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>			
<b>2501</b>	<b>Unterbauplanum</b>			
<b>250101A</b>	<b>Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.800,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>250110D</b>	Z	<b>Unterbauplanum Fels Fahrbahnen/Abstellstreifen</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 13.200,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2505</b>	<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>			
<b>250503C</b>	<b>Ungebundene untere TS&gt;30-60cm,U8,Recycl.AN,Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.945,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>250504B</b>	Z	<b>Ungebundene untere TS&gt;30-60cm,AG,Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.945,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>250530</b>	<b>AZ für FDVK ungebundene untere TS</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 7.890,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2510</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>			
<b>251001R</b>	<b>Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/45, Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 11.790,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251001Z</b>	Z	<b>Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/32, Fahrbahn</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 3.800,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>251030</b>	<b>Az für FDVK Ungebundene obere TS</b>			LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 11.790,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2530</b>	<b>Bankette</b>			
<b>253001E</b>	Z	<b>Schotterbankett C50/30 (U9) 0/32, 10 cm einlagig AN</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 350,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>253020A</b>	Z	<b>Auffüllung Bankett RM I 0/32</b>		LT PU:25
	L: .....	S: .....	EP: ..... 540,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>2541</b>	Z	<b>Rekultivierungsarbeiten</b>		

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>254101A</b>	<b>Z</b>	<b>Wiederherstellung Acker- und Waldzufahrten</b>		LT PU:25
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 PA	PP: .....
LG 25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 14.925,00 m <sup>2</sup>			PP: .....
<b>2602</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>			
<b>260201B</b>	<b>Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 50,00 m			PP: .....
<b>260202A</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 50,00 m			PP: .....
<b>260202B</b>	<b>Voranstrich Nahtflanken &gt;5 bis 10 cm</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 50,00 m			PP: .....
<b>260210H</b>	<b>Z Bituminöse Fugen herst. 20/60 mm Heißverguss</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 15,00 m			PP: .....
<b>260223</b>	<b>Z Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 55,00 m			PP: .....
<b>2613</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>			
<b>261306C</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 7cmFahr/Abst</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 4.260,00 m <sup>2</sup>			PP: .....
<b>261311D</b>	<b>AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20,10cmFahr/Abst</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 4.350,00 m <sup>2</sup>			PP: .....
<b>261311G</b>	<b>AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20,13cmFahr/Abst</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 6.430,00 m <sup>2</sup>			PP: .....
<b>2620</b>	<b>Bituminöse Tragdeckschichten m2</b>			
<b>262023E</b>	<b>AC16deck,70/100,A5,G9,PSV35, 8cm Fahr/Abstellst</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.270,00 m <sup>2</sup>			PP: .....
<b>2640</b>	<b>Splittmastixasphalt (SMA) m2</b>			

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 04	Straßenbau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>264048M</b>	<b>SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3cm Fahrabst</b>		LT PU:26
L: ..... S: ..... EP: .....10.665,00 m <sup>2</sup> PP: .....			
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>31</b>	<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>			
<b>3101</b>	<b>Beton und Stahlbeton</b>			
<b>310146E</b>	<b>Fertigteil Stb. C25/30/B7/SB/BL ST</b>			LT PU:31
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 Stk	PP: .....	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>32</b>	<b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>			
<b>3205</b>	<b>Kitte und Fugenmassen</b>			
<b>320504B</b>	<b>Z Randfuge Schrammb. Verguss 2/5</b>			LT PU:32
	L: ..... S: ..... EP: .....	110,00 m	PP: .....	
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>40</b>	<b>Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen</b>			
<b>4010</b>	<b>Vorarbeiten für Bodenmarkierungen</b>			
<b>401010B</b>	Z	<b>Vormarkierungen mittels Absteckroboter herstellen</b>		LT PU:40
		L: ..... S: ..... EP: ..... 3.580,00 m		PP: .....
<b>4011</b>	<b>Bodenmarkierung Standardausführung</b>			
<b>401114H</b>		<b>MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm</b>		LT PU:40
		L: ..... S: ..... EP: ..... 520,00 m		PP: .....
<b>401122P</b>		<b>RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 12 cm</b>		LT PU:40
		L: ..... S: ..... EP: ..... 690,00 m		PP: .....
<b>401122Q</b>		<b>RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 15 cm</b>		LT PU:40
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.370,00 m		PP: .....
<b>401151A</b>	Z	<b>Kennz.Richtungspfeil,weiß,KP,MSK D</b>		LT PU:40
		L: ..... S: ..... EP: ..... 12,00 Stk		PP: .....
<b>LG 40</b>		<b>Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen</b>	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430105D</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt+50 cm</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 80,00 m	PP: .....
<b>430118C</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, gerammt</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 4,00 Stk	PP: .....
<b>430138A</b>	<b>Bohrloch DN 200, FRS LSStahl</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 45,00 Stk	PP: .....
<b>430180C</b>	<b>FRS LSStahl,eins., H1 gerammt AG</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 80,00 m	PP: .....
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>			LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 8,00 Stk	PP: .....
<b>4307</b>	<b>Leiteinrichtungen</b>			
<b>430707A</b>	Z	<b>Klappbare Schneestangen liefern und montieren FRS LSStahl</b>		LT PU:43
	L: .....	S: .....	EP: ..... 6,00 Stk	PP: .....
<b>LG 43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>45</b>	<b>Verkehrszeichen</b>			
<b>4550</b>	<b>Montage und Aufstellung</b>			
<b>455015C</b>	Z	<b>VZ Fundament (DN300) f. Rohrsteher</b>		LT PU:45
		L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 Stk	PP: .....
LG 45		Verkehrszeichen	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>51</b>	<b>Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern</b>			
<b>5191</b>	Z	<b>Natursteinpflaster in Betonmörtel</b>		
<b>519111A</b>	Z	<b>Muldenpflaster,C25/30/B3,AG</b>		LT PU:51
		L: .....	S: ..... EP: .....	15,00 m³ PP: .....
LG 51		Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		Summe .....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>53</b>	<b>Landschaftsbau</b>			
<b>5310</b>	<b>Rasenherstellung und Ansaaten</b>			
<b>531013A</b>	Z	<b>Spezialsaat Saatgut+Dünger auf Flächen Damm+Einschnitt</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: .....27.150,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>531013B</b>	Z	<b>Trockenrasen Saatgut+Dünger auf Flächen Mulden</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: ..... 2.850,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>5340</b>	<b>Pflegearbeiten</b>			
<b>534006B</b>		<b>Mähen gehölzfreie Fläche, laden u. wegschaffen</b>		LT PU:53
		L: ..... S: ..... EP: .....90.000,00 m <sup>2</sup>		PP: .....
<b>LG 53</b>		Landschaftsbau	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>90</b>	<b>Prüfungen</b>			
<b>9085</b>	<b>Dichtheitsprüfung</b>			
<b>908501A</b>	<b>Einrichtung und Räumung Kanaldichtheitsprüfung</b>			LT PU:90
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 Stk		PP: .....
<b>908503B</b>	<b>Kanaldichtheitsprüfung L ID &gt;200-400</b>			LT PU:90
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 Stk		PP: .....
<b>908505A</b>	<b>Schachtdichtheitsprüfung mit Wasser bis 5 m3</b>			LT PU:90
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 Stk		PP: .....
<b>9086</b>	<b>TV-Inspektion von Rohrleitungen</b>			
<b>908601A</b>	<b>Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Kanal-TV-Inspektion</b>			LT PU:90
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 Stk		PP: .....
<b>908602B</b>	<b>Kanal-TV-Inspektion ID &gt;200-400</b>			LT PU:90
	L: ..... S: ..... EP: .....	1.890,00 m		PP: .....
<b>LG 90</b>	<b>Prüfungen</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>91</b>	<b>Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer</b>			
<b>9120</b>	<b>Beurteilungen/Gutachten/Zuordnungen</b>			
<b>912002A</b>	Z	<b>Beurteilungsnw. gem. DVO 2008 und BAWP 2023</b>		LT PU:91
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>9130</b>	<b>Abfallchemische Aufsicht/Abfalltechnische Baubetreuung</b>			
<b>913001</b>	<b>Aktenstudium und Vorbereitung</b>			LT PU:91
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>913002</b>	<b>An-/Abfahrt zur abfalltechnischen Baubetreuung in NAZ</b>			LT PU:91
		L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 PA	PP: .....
<b>913013</b>	<b>Dokumentation und Bericht</b>			LT PU:91
		L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>LG 91</b>	<b>Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer Summe</b>			.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 04	Straßenbau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>92</b>	<b>Reinigungsarbeiten</b>			
<b>9201</b>	<b>Hochdruckreinigung von Kanälen und Druckleitungen</b>			
<b>920101</b>	<b>Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Reinigung</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 Stk		PP: .....
<b>920103B</b>	<b>Hochdruck-Reinigung ID &gt; 200-400 mm</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	470,00 m		PP: .....
<b>920103C</b>	<b>Hochdruck-Reinigung ID &gt; 400-600 mm</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m		PP: .....
<b>920130A</b>	<b>Reinigen von Schächten &lt;= 1,5 m2</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m		PP: .....
<b>920150A</b>	<b>Räumgut Laden</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	500,00 kg		PP: .....
<b>920150B</b>	<b>Räumgut Wegschaffen</b>			LT PU:92
	L: ..... S: ..... EP: .....	500,00 kg		PP: .....
<b>LG 92</b>	<b>Reinigungsarbeiten</b>		Summe	.....
<b>OG 04</b>	<b>Straßenbau</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0602</b>	<b>Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen</b>			
<b>060221A</b>	<b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch AN beistellen+aufstellen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m		PP: .....
<b>060223A</b>	<b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch bereithalten</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	720,00 VE		PP: .....
<b>060224A</b>	<b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m		PP: .....
<b>060225A</b>	<b>Mobiler Bauzaun 2,0 m AN dem.abtrans.</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m		PP: .....
<b>0630</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>			
<b>063021Q</b>	<b>Schotter 32/63 C90/3 liefern</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>063022B</b>	<b>Grobschotter &gt;50cm einbauen und verdichten</b>			LT PU:06
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>LG 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>10</b>	<b>Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme</b>			
<b>1035</b>	<b>Sickerungen</b>			
<b>103501A</b>	<b>Vollsickerrohr PVC-U 100 flex. gew. Boden</b>		LT PU:10	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 220,00 m	PP: .....
<b>1060</b>	<b>Sonstige Entwässerungsarbeiten</b>			
<b>106001E</b>	<b>Filter-, Geotextil Filterbet.&lt;63 Boden nicht bindig</b>		LT PU:10	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 150,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe		.....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>19</b>	<b>Baugrubenaushub und Baugrubensicherung</b>		
<b>1901</b>	<b>Baugrubenaushub</b>		
<b>190101A</b>	<b>Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>190101C</b>	<b>Baugrubenaushub AKBF+AKF mit Baugrubensich. laden</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 2.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>190103C</b>	<b>Baugrubenaushubmaterial wegschaffen</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 3.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>190111A</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K abtragen + laden</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>190111E</b>	<b>Az klebriger Boden AKL-K wegschaffen</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>190122</b>	<b>Az Baugrubenaushub Unterwasseraushub</b>		LT PU:19
	L: ..... S: ..... EP: ..... 1.000,00 m <sup>3</sup>		PP: .....
<b>LG 19</b>	<b>Baugrubenaushub und Baugrubensicherung</b>	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>21</b>	<b>Wasserhaltung und Wasserumleitung</b>		
<b>2102</b>	<b>Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen</b>		
<b>210232</b>	<b>Z Offene Wasserhaltung PA</b>		LT PU:21
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....
LG 21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		
<b>2601</b>	<b>Vorarbeiten</b>		
<b>260103A</b>	<b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>		LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>260106A</b>	<b>Vorspritzen PmB</b>		LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2606</b>	<b>Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung</b>		
<b>260601A</b>	<b>Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung</b>		LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2613</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>		
<b>261305A</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst</b>		LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	280,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>2614</b>	<b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>		
<b>261405A</b>	<b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t</b>		LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	50,00 t	PP: .....
<b>LG 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2920</b>	Z	<b>Bruchsteinpflaster</b>		
<b>292001A</b>	Z	<b>Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	150,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292010A</b>	Z	<b>Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	150,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>292015B</b>	Z	<b>Az Muldenausbildung in Böschungspflaster</b>		LT PU:29
		L: ..... S: ..... EP: .....	80,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 29</b>		<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>	<b>Summe</b>	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>31</b>	<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>			
<b>3101</b>	<b>Beton und Stahlbeton</b>			
<b>310101A</b>	<b>Füllbeton X0(A)/F38</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 180,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310102B</b>	<b>Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 320,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>310104A</b>	<b>Ausgl.-Gefällsbeton X0(A)/F38</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 10,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310109E</b>	<b>Gründung Stb. m.S. C25/30/ B6/C3A-frei</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 190,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310117D</b>	<b>Filterbeton X0(A) mit Schalung</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 160,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310122D</b>	<b>Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B6/C3A-frei/SB/BL</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 330,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310127S</b>	<b>Z Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 370,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310134D</b>	<b>Z Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 5,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310139A</b>	<b>Z Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 45,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310144D</b>	<b>Schleppplatten C25/30/B7/GK32</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 20,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310170C</b>	<b>Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>310172A</b>	<b>Abdeckung PE-Folie 0,1 mm</b>			LT PU:31
	L: .....	S: .....	EP: ..... 50,00 m <sup>2</sup>	PP: .....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>310197</b>	<b>Z</b>	<b>Trennlage zwischen Hängeflügel und Füllbeton</b>		LT PU:31
	L:	..... S: .....	EP: .....	50,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>3102</b>		<b>Bewehrung</b>		
<b>310201A</b>		<b>Betonstahl B550B</b>		LT PU:31
	L:	..... S: .....	EP: .....	160,00 t PP: .....
<b>3103</b>		<b>Schalung und Gerüstung</b>		
<b>310301A</b>		<b>Schalung Füllbeton</b>		LT PU:31
	L:	..... S: .....	EP: .....	350,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>310318A</b>		<b>Lehrgerüst Tragwerk PA</b>		LT PU:31
	L:	..... S: .....	EP: .....	1,00 PA PP: .....
<b>3105</b>		<b>Sonstige Betonarbeiten</b>		
<b>310510</b>		<b>Rückenentwässerung Drainagematten</b>		LT PU:31
	L:	..... S: .....	EP: .....	180,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>LG 31</b>		<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>	Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		LB-FSV-VI-007	EUR
<b>32</b>	<b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>			
<b>3201</b>	<b>Oberflächenvorbereitung von Betonflächen</b>			
<b>320101A</b>	<b>HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem</b>		LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 350,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>320102A</b>	<b>HDW Neubeton vertikal u. stark geneigt Abdichtungssystem</b>		LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 50,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>3204</b>	<b>Kunststoff-Abdichtungen</b>			
<b>320413D</b>	Z	<b>Trennlage Schleppplatte XPS 2cm</b>	LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 20,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>3214</b>	<b>Bitumen-Abdichtungen Beton</b>			
<b>321401B</b>	<b>Br.abd.system A2, Sys I</b>		LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 400,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>321422</b>	<b>Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf</b>		LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 2,00 Stk	PP: .....
<b>321424</b>	<b>Einbinden Abdichtungsentwässerung</b>		LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 8,00 Stk	PP: .....
<b>321460A</b>	Z	<b>Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.</b>	LT PU:32	
	L: .....	S: .....	EP: ..... 40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 32</b>	<b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>		Summe	.....

HG 04	HAST Großglobnitz		
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007	EUR
<b>41</b>	<b>Brückenausrüstung</b>		
<b>4102</b>	<b>Geländer</b>		
<b>410220C</b>	<b>Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypX, Neopren,2 m</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	110,00 m	PP: .....
<b>410222B</b>	<b>Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	110,00 m	PP: .....
<b>410295A</b>	<b>Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,00m</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	50,00 m	PP: .....
<b>4105</b>	<b>Wasserableitungen</b>		
<b>410501A</b>	<b>Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 70</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,00 Stk	PP: .....
<b>410504A</b>	<b>Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ350</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....
<b>410508A</b>	<b>Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 110</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m	PP: .....
<b>410508B</b>	<b>Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 160</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m	PP: .....
<b>410517A</b>	<b>Teilsickerrohr Einkornbeton</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m	PP: .....
<b>410590A</b>	<b>Z Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	10,00 m	PP: .....
<b>4107</b>	<b>Sonstige Brückenausrüstung</b>		
<b>410721A</b>	<b>Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	160,00 Stk	PP: .....
<b>410764A</b>	<b>Messpunkt vertikal liefern und einbauen</b>		LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 Stk	PP: .....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>410765A</b>	<b>Messpunkt horizontal liefern und einbauen</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 Stk	PP: .....	
<b>410770</b>	<b>Fixpunktanlage herstellen</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
LG 41	Brückenausrüstung	Summe		.....

HG 04	HAST Großglobnitz			
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	LB-FSV-VI-007		EUR
<b>43</b>	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>			
<b>4301</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>			
<b>430152I</b>	<b>FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4, gedübelt</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 110,00 m		PP: .....	
<b>4306</b>	<b>Zubehör</b>			
<b>430601A</b>	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>		LT PU:43	
	L: ..... S: ..... EP: ..... 8,00 Stk		PP: .....	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe	.....	
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	Summe	.....	
HG 04	HAST Großglobnitz	Summe	.....	

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Gemeinkosten	
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	..... EUR
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	..... EUR
HG 01	Gemeinkosten	
OG 02	Baustellengemeinkosten	
02	Baustellengemeinkosten	..... EUR
OG 02	Baustellengemeinkosten	..... EUR
HG 01	Gemeinkosten	
OG 03	Regiearbeiten	
98	Regiearbeiten	..... EUR
OG 03	Regiearbeiten	..... EUR
HG 01	Gemeinkosten	
OG 01	Straßenbau	
06	Neubau B36 / Ast. L68	
	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	..... EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR
		..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
28	Betondecken, zementstabil. Tragschichten	..... EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	..... EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	..... EUR
45	Verkehrszeichen	..... EUR
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	..... EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	..... EUR
53	Landschaftsbau	..... EUR
OG 01	Neubau B36 / ASt. L68	..... EUR
HG 02 OG 02	Straßenbau Instandsetzung und Errichtung L8093 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
06		..... EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	..... EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR
28	Betondecken, zementstabil. Tragschichten	..... EUR
		..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	
		..... EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	
		..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		..... EUR
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	
		..... EUR
53	Landschaftsbau	
		..... EUR
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093	
		..... EUR
HG 02 OG 03	Straßenbau Neubau Wirtschaftswege Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
06		..... EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	
		..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	
		..... EUR
53	Landschaftsbau	
		..... EUR
OG 03	Neubau Wirtschaftswege	
		..... EUR
HG 02 OG 04	Straßenbau Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
06		..... EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	
		..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	..... EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	..... EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	..... EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	..... EUR
53	Landschaftsbau	..... EUR
90	Prüfungen	..... EUR
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	..... EUR
HG 02	Straßenbau	..... EUR
HG 03 OG 01	Brückenbau B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	..... EUR
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 03 OG 02	Brückenbau B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	..... EUR
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	..... EUR
HG 03 OG 03	Brückenbau L8231.01 B36 bei Großglobnitz	
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
OG 03	L8231.01 B36 bei Großglobnitz	..... EUR
HG 03 OG 04	Brückenbau B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	..... EUR
OG 04	B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	..... EUR
HG 03 OG 05	Brückenbau L68.00 B36 bei Großglobnitz	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	
		..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		..... EUR
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz	
		..... EUR
HG 03	Brückenbau	
OG 06	L8214.01 B36 bei Kleinotten	
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	
		..... EUR
OG 06	L8214.01 B36 bei Kleinotten	
		..... EUR
HG 03	Brückenbau	
		..... EUR
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
		..... EUR
04	Untergrunderkundungen	
		..... EUR
91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer	
		..... EUR
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
		..... EUR
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 02	Baustellengemeinkosten	
02	Baustellengemeinkosten	
		..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 02	Baustellengemeinkosten	..... EUR
HG 04 OG 03	HAST Großglobnitz Regiearbeiten	
98	Regiearbeiten	..... EUR
OG 03	Regiearbeiten	..... EUR
HG 04 OG 04	HAST Großglobnitz Straßenbau	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	..... EUR
04	Untergrunderkundungen	..... EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	..... EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	..... EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	..... EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	..... EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	..... EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	..... EUR
45	Verkehrszeichen	..... EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	..... EUR
53	Landschaftsbau	..... EUR
90	Prüfungen	..... EUR
91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer	..... EUR
92	Reinigungsarbeiten	..... EUR
OG 04	Straßenbau	..... EUR
HG 04 OG 05	HAST Großglobnitz Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	..... EUR
06		..... EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	..... EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	..... EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	Summe
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	
		..... EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	
		..... EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	
		..... EUR
41	Brückenausrüstung	
		..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		..... EUR
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	
		..... EUR
HG 04	HAST Großglobnitz	
		..... EUR
<b>Summe LV</b>		<b>..... EUR</b>

**Zusammenstellung der Obergruppen**

OG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Gemeinkosten	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	..... EUR
02	Baustellengemeinkosten	..... EUR
03	Regiearbeiten	..... EUR
HG 01	Gemeinkosten	..... EUR
HG 02	Straßenbau	
01	Neubau B36 / Ast. L68	..... EUR
02	Instandsetzung und Errichtung L8093	..... EUR
03	Neubau Wirtschaftswege	..... EUR
04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	..... EUR
HG 02	Straßenbau	..... EUR
HG 03	Brückenbau	
01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	..... EUR

**Zusammenstellung der Obergruppen**

OG	BEZEICHNUNG	Summe
02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	..... EUR
03	L8231.01 B36 bei Großglobnitz	..... EUR
04	B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	..... EUR
05	L68.00 B36 bei Großglobnitz	..... EUR
06	L8214.01 B36 bei Kleinotten	..... EUR
HG 03	Brückenbau	..... EUR
HG 04	HAST Großglobnitz	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	..... EUR
02	Baustellengemeinkosten	..... EUR
03	Regiearbeiten	..... EUR
04	Straßenbau	..... EUR
05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	..... EUR

**Zusammenstellung der Obergruppen**

OG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 04	HAST Großglobnitz	..... EUR
<b>Summe LV</b>		<b>..... EUR</b>

**Zusammenstellung der Hauptgruppen**

HG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Gemeinkosten	..... EUR
HG 02	Straßenbau	..... EUR
HG 03	Brückenbau	..... EUR
HG 04	HAST Großglobnitz	..... EUR
<b>Summe LV</b>		<b>..... EUR</b>

<b>Nachlässe / Aufschläge</b>		
<b>LG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt</b>
HG 00	Vorgestellte Vorbemerkungen	
OG 01	Vorgestellte Vorbemerkungen	
HG 01	Gemeinkosten	
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
HG 01	Gemeinkosten	
OG 02	Baustellengemeinkosten	
HG 01	Gemeinkosten	
OG 03	Regiearbeiten	
HG 02	Straßenbau	
OG 01	Neubau B36 / Ast. L68	
HG 02	Straßenbau	
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093	
HG 02	Straßenbau	
OG 03	Neubau Wirtschaftswege	
HG 02	Straßenbau	
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung	
HG 03	Brückenbau	
OG 01	B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz	
HG 03	Brückenbau	
OG 02	B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz	
HG 03	Brückenbau	
OG 03	L8231.01 B36 bei Großglobnitz	
HG 03	Brückenbau	
OG 04	B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz	
HG 03	Brückenbau	
OG 05	L68.00 B36 bei Großglobnitz	
HG 03	Brückenbau	
OG 06	L8214.01 B36 bei Kleinotten	
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 02	Baustellengemeinkosten	
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 03	Regiearbeiten	
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 04	Straßenbau	
HG 04	HAST Großglobnitz	
OG 05	Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau	

<b>LV</b>	<b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>	.....	<b>EUR</b>
	% Aufschlag/Nachlass	.....	%
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	.....	<b>EUR</b>
	<b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b>	.....	<b>EUR</b>

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt

Gesamtpreis ..... EUR

zuzüglich . . . . % USt. .... EUR

Angebotspreis ..... EUR

---

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Schlussblatt</b>				
	Bezeichnung			Gesamt

<b>Summe LV</b>	.....	<b>EUR</b>
<b>Summe Nachlässe/Aufschläge</b>	.....	<b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	.....	<b>EUR</b>
<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	.....	<b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	.....	<b>EUR</b>

**Umrechnung veränderlicher Preise**

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Projektierung und Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Untergrunderkundungen

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 08 Gräben für Rohrleitungen und Kabel

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Gräben für Rohrleitungen und Kabel

Leistungsteil 09 Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme

Leistungsteil 11 Kabelarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Kabelarbeiten

Leistungsteil 12 Schächte und Abdeckungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

Schächte und Abdeckungen

Leistungsteil 13 Brunnenbau Wasserversorgung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Schlussblatt</b>				
	Bezeichnung			Gesamt
Leistungsteil 14 Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 15 Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Baugrubenaushub und Baugrubensicherung				
Leistungsteil 20 Spezialtiefbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen				
Leistungsteil 21 Wasserhaltung und Wasserumleitung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Wasserhaltung und Wasserumleitung				
Leistungsteil 22 Verankerungs- und Injektionsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Verankerungs- und Injektionsarbeiten				
Leistungsteil 23 Oberflächennahe Geothermie				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten				
Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie bituminöse Trag- und Deckschichten				
Leistungsteil 28 Betondecken, zementstabil. Tragschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Betondecken, zementstabilisierte Tragschichten				
Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen				
Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Beton und Stahlbeton BB				
Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Leistungsteil 35 Stahlbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Stahlbau				
Leistungsteil 36 Oberflächenschutz von Metall				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz von Metall				

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Schlussblatt</b>				
	Bezeichnung			Gesamt

## Leistungsteil 37 Antriebe Stahlwasserbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 41 Brückenausrüstung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Brückenausrüstung

## Leistungsteil 42 Lärmschutzbauten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Lärmschutzbauten

## Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme BB

## Leistungsteil 44 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 45 Verkehrszeichen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Verkehrszeichen

## Leistungsteil 46 Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Amphibien- u. Wildschutzeinrichtungen, Zäune

## Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

## Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern

## Leistungsteil 52 Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 53 Landschaftsbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Landschaftsbau

## Leistungsteil 55 Deponiebau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 57 Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

## Leistungsteil 58 Materialverwertung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra\_Brü\_Sied, Kategorie

## Materialverwertung

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Schlussblatt</b>				
	Bezeichnung			Gesamt
Leistungsteil 81 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Beton-, Stahlbeton und Mauerungsarbeiten SB				
Leistungsteil 83 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme SB				
Leistungsteil 90 Prüfungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Prüfungen				
Leistungsteil 91 Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 92 Reinigungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 98 Regiearbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Regiearbeiten				
Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
Anteil Lohn: Festpreise				
Anteil Sonstiges: Festpreise				

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Inhaltsverzeichnis</b>				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
HG 00	Vorgestellte Vorbemerkungen			
OG 01	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
HG 01	Gemeinkosten			2
OG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung			2
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		2
OG 02	Baustellengemeinkosten			3
	02	Baustellengemeinkosten		3
OG 03	Regiearbeiten			6
	98	Regiearbeiten		6
HG 02	Straßenbau			7
OG 01	Neubau B36 / Ast. L68			7
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		7
	21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		14
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		15
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		17
	28	Betondecken, zementstabil. Tragschichten		18
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		19
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		20
	40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		21
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		22
	45	Verkehrszeichen		23
	46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune		24
	51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		25
	53	Landschaftsbau		26
OG 02	Instandsetzung und Errichtung L8093			27
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		27
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		30
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		31
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		32
	28	Betondecken, zementstabil. Tragschichten		33
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		34
	40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		35
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		36
	46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune		37
	53	Landschaftsbau		38
OG 03	Neubau Wirtschaftswege			39
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		39
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		42
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		43
	53	Landschaftsbau		44
OG 04	Bodenfilterbecken inkl. Gräben und Entwässerung			45
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		45

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Inhaltsverzeichnis</b>				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
	08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel		46
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		48
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		50
	21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		54
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		55
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		56
	53	Landschaftsbau		57
	90	Prüfungen		58
HG 03		Brückenbau		60
OG 01		B36.17A Wirtschaftsweg bei Großglobnitz		60
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		60
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		61
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		62
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		63
OG 02		B36.17B Wirtschaftsweg und Gerinne bei Niederglobnitz		64
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		64
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		65
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		66
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		67
OG 03		L8231.01 B36 bei Großglobnitz		68
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		68
OG 04		B36.U09 Wirtschaftsweg bei Niederglobnitz		69
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		69
OG 05		L68.00 B36 bei Großglobnitz		70
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		70
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		71
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		72
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		73
OG 06		L8214.01 B36 bei Kleinotten		74
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		74
HG 04		HAST Großglobnitz		75
OG 01		Projektierung und Bauwerksprüfung		75
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		75
	04	Untergrunderkundungen		76
	91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer		80
OG 02		Baustellengemeinkosten		81
	02	Baustellengemeinkosten		81
OG 03		Regiearbeiten		83
	98	Regiearbeiten		83
OG 04		Straßenbau		84
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		84
	04	Untergrunderkundungen		85

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 04		HAST Großglobnitz		
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		EUR
<b>Inhaltsverzeichnis</b>				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		86
	08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel		91
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		92
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		93
	21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		95
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		96
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		98
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		100
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		101
	40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		102
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		103
	45	Verkehrszeichen		104
	51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		105
	53	Landschaftsbau		106
	90	Prüfungen		107
	91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer		108
	92	Reinigungsarbeiten		109
OG 05		Brückenbau - L8093.03 B36 bei Großhaslau		110
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		110
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		111
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		112
	21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		113
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		114
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		115
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		116
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		118
	41	Brückenausrüstung		119
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		121
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		122
		Zusammenstellung der Obergruppen		131
		Zusammenstellung der Hauptgruppen		134
		Nachlässe / Aufschläge		135
		Schlussblatt		137