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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über
der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

00 Allgemeine Bestimmungen

Version 022 (2021-12)

0000 Zusätzliche VorbemerkungenZ

.

.000000 Z

000000A Allgm.Bestimmungen LBH + freiZ

Vorbemerkungen:
Leistungsverzeichnisse Hochbau sind mit frei textierten Positionen und Positionen aus der
Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau HB Version 022 erstellt.
Leistungsverzeichnisse TGA sind mit frei textierten Positionen und Positionen aus der
Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik HT Version 013 (HT) bzw. 013 (ET) erstellt.

POSITIONSNUMMER:
Frei textierte Positionen sind mit einem "Z" gekennzeichnet und dem System der Standardisierten
Leistungsbeschreibung angeglichen.

POSITIONSKENNZEICHEN:
Zusätzlich kann unter der Positionsnummer eine andere Art der Position mit einem
Positionskennzeichen versehen sein.
zB Wesentliche Positionen: W

POSITIONSARTEN
Normalposition - Position für eine Leistung, die zur Ausführung vorgesehen ist
Regieposition - Position für eine Leistung gemäß ÖNorm B2110

000000B AKZ MengenZ

Die Mengen werden mit Auswertungskennzeichen (AKZ) versehen, welche die Mengen nach
Bauetappe 1 (BE1) und Bauetappe 2 (BE2) gliedern. Die Bauetappengrenzen sind in den
beiliegenden Polierplänen dargestellt. Die Gliederung ist in die Abrechnung sowie bei ev. zu
legenden Mehrkostenforderungen (MKF) zu übernehmen und gegliedert auszuweisen.

Über die vereinbarten Teilleistungen von BE1 muss eine Teilschlussrechnung gelegt werden. Die
Abgrenzung von BE1 und BE2 ist den Planbeilagen zum LV zu entnehmen.

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 3/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR

000000D AbkürzungenZ

Nachstehend angeführte Abkürzungen können im vorliegenden Leistungsverzeichnis
Verwendung finden:

PBZ BV für Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau
BE1 für Bauetappe 1
BE2 für Bauetappe 2
BT1 für Bauteil 1
BT2 für Bauteil 2
BT3 für Bauteil 3
BT4 für Bauteil 4
e0 für Ebene 0
e1 für Ebene 1
e2 für Eben 2

AG für Autraggeber
GP für Generalplaner
FP für Fachplaner
ÖBA für örtliche Bauaufsicht
FBA für örtliche Fachbauaufsicht
AN für Bieter bzw.später Auftragnehmer
LV für Leistungsverzeichnis
LG für Leistungsgruppe
ULG für Unterleistungsgruppe
POS für Position
EP für Einheitspreis
ÖN für ÖNORM (EN)

n.W.AN für nach Wahl des Auftragnehmers

n.W.AG für nach Wahl des Auftraggebers

0012 Umstände der LeistungserbringungV

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen
hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes
von Bedeutung.

001202  

001202B Örtliche BesonderheitenZ

Örtliche Besonderheiten:
Vor Ort herrschen mitunter starke Winde. Das Lagergut ist abzudecken (Windverfrachtung,
Staubbelästigung).

Schwere Lagerteile (z.B. Fertigteile) sind so abzustellen bzw. abzustützen oder zu sichern, dass
diese auch bei ungünstigen Windverhältnissen keine Gefahr darstellen.

Die Liegenschaft (Gst.Nr. 1299) umfasst 13.655 m² und ist durch die Sooßer Straße erschlossen.
Das Grundstück erstreckt sich von Ost nach West über eine Länge von ca. 205 Meter und eine
Breite von ca. 70 Meter. Das Gelände fällt von West nach Ost um ca. 6 m ab.
Im Osten befindet sich die Sooßer Straße; im Süd-Westen und Westen Weingärten, im
Süd-Osten und Nord-Osten Einfamilienhäuser. In der Mitte des Grundstücks befindet sich das
Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau (PBZ BV), welches abgebrochen und neu errichtet
werden soll.

Zufahrt:
Die Liegenschaft ist im Osten durch die Sooßer Straße erschlossen.
Die Baustellenzufahrt für die vorbereitenden Maßnahmen und die Bauetappe 1, sowie die
Versorgungsstraße für den Betrieb des PBZ BV neu Bauteil 1 + 2 verläuft an der nördlichen
Grundstücksgrenze teilweise über das Nachbargrundstück 577/3.
Die Baustellenzufahrt für den Totalabbruch des alten PBZ BV und für die Bauetappe 2 erfolgt
über die Sooßer Straße.
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Baustelleneinrichtungsfläche:
Die Fläche wird durch die Grundgrenzen, das Bestandsgebäude, die Baustellenzufahrt und durch
die Baugrube eingeschränkt und variiert in BE1 und BE2.
Für die Bauetappe 1 steht das Nachbargrundstück 577/2 zusätzlich zum Baufeld zur Verfügung.
Siehe auch Planbeilagen zum LV, sowie Beilagen Logistikkonzept, Plan Baustelleneinrichtung

001202C BauetappenZ

Das Bauvorhaben wird in mehreren Bauetappen umgesetzt:

a) Vorbereitende Maßnahmen: Um die Baustellenzufahrt für den westlich des Bestandgebäudes
befindlichen Baufeldes herzustellen, muss der Zaun zum gepachteten Nachbargrundstück 577/3
abgebrochen werden. Die Fernwärmeleitung und die Trinkwasserleitung werden an der
nördlichen Grundstücksgrenze neu verlegt. Im Zuge dieser Baumaßnahme muss die
Rettungszufahrt von der Westseite des PBZ BV auf die Ostseite verlegt werden.

b) Bauetappe 1: Herstellung von Bauteil 1 (2 Geschoße, Ebene 1 und 2) und Bauteil 2 (3
Geschoße, Ebene 0, 1 und 2) während des laufenden Betriebes des PBZ BV.

Bauteil 1 + 2 umfassen 72 Betreuungsplätze

c) Abbruch Bestandsgebäude: Abbruch des bestehenden PBZ BV und der ehemaligen
Hauswartwohnung an der Sooßer Straße während des laufenden Betriebes des PBZ BV neu

(Bauteil 1 +2)

d) Bauetappe 2: Herstellung von Bauteil 3 (3 Geschoße, Ebene 0, 1 und 2) und Bauteil 4 (3
Geschoße, Ebene 0, 1 und 2) während des laufenden Betriebes des PBZ BV neu (Bauteil 1 + 2).

Bauteil 3 + 4 umfassen 72 Betreuungsplätze.

Die Bauetappen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertiggestellt. Im Zuge der
Fertigstellung der einzelnen Bauetappen wird jeweils eine Leistungsfeststellung durchgeführt.

Die Bauetappe 1 wird mit einer Teilschlussrechnung abgerechnet.

Es sind eine Teilfertigstellungsanzeige für die Bauetappe 1 (Bauteil 1+2), sowie eine
Gesamtfertigstellungsanzeige vorgesehen.

Allfälliger Mehraufwand für die mehrfache Bearbeitung / Bereitstellung von Unterlagen
(Bestätigungen, Atteste, etc.) für die (Teil-) Fertigstellungsanzeige ist einzukalkulieren.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

001203  

001203A Besondere Erschwernisse/ErleichterungenV

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen:
ALLGEMEIN:
Vor Beginn der Arbeiten ist das Transport- und Bauablaufkonzept (logistische Abwicklung der
Leistungen) des AN an den AG/ÖBA/FBA zur Freigabe zu übergeben. Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt ausschließlich über die Sooßer Straße.

Allfällig erforderliche behördliche Genehmigungen, wie z.B.: die Inanspruchnahme des
öffentlichen Gutes im Ein- bzw. Ausfahrtsbereich und dgl. sind vom AN auf eigene Kosten
einzuholen.

Die für die Bauabwicklung erforderlichen Lagerplätze sind im Vorfeld mit dem AG/ÖBA/FBA
schriftlich abzustimmen. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes nach Beendigung
der Inanspruchnahme ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Baustellenabsicherung ist vom AN für Baumeisterarbeiten über die Baudauer
instandzuhalten.

Die Leistungen im Nahbereich zum Bestandsgebäude (laufender Betrieb) erfordern erhöhte
sicherheitstechnische Massnahmen und sind daher in Rücksprache mit der ÖBA und des PBZ so
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zu planen, dass der Neubau den Bestand im Betrieb nicht beeinträchtigt.

Die Bauarbeiten haben im Zeitraum Montag bis Samstag von 6:00 – 19:00 Uhr zu erfolgen.
Die Lärmschutzverordnung der Stadtgemeinde Bad Vöslau ist zu beachten.
Da die Baumaßnahmen im laufenden Betrieb des Pflege- und Betreuungszentrums stattfinden, ist
auf die Aufrechterhaltung der für den Betrieb erforderlichen Infrastruktur wie z.B. Wasser,
Heizung, Strom, Gas, Brandschutz zu achten.
Die Zufahrt zum Bestandsgebäude muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Auf die Trennung von PBZ-Betrieb- und Baustellenbetrieb ist zu achten. Für den PBZ-Betrieb
erforderliche Zufahrtswege (z.B. Parkplatz, Anlieferung, etc.) sind vom Baustellenverkehr
freizuhalten. Bauarbeiten, die den laufenden PBZ-Betrieb stören können (Baulärm,
Staubentwicklung, Abschalten Strom und Wasser, usw.) oder solche, die außerhalb des
abgegrenzten Baustellenbereiches durchgeführt werden müssen (Umlegung Stromleitung,
Außenanlagen, SW-Kanal, etc.), sind vom jeweiligen Auftragnehmer/Gewerk bei der ÖBA
anzukündigen, damit diese Maßnahmen mit der Leitung des PBZ koordiniert werden können.

Auf Sauberkeit und Beachtung der sicherheitstechnischen Regeln, Einhaltung aller Vorschriften
für Arbeitnehmerschutz und dgl. Ist zu achten.

Lagerplätze stehen nur eingeschränkt zur Verfügung; siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Sollten durch den AN zusätzliche Lagerflächen benötigt werden - welche über das durch den AG
zur Verfügung gestellte Ausmaß hinaus geht - so hat der AN auf eigene Kosten zusätzliche
Lagerflächen zu beschaffen bzw. den Urzustand des in Anspruch genommenen Terrains wieder
herzustellen, siehe auch Pos.00.1203A).
Beengte Platzverhältnisse bei Manipulationsarbeiten, Zu- und Abtransporten sind zu
berücksichtigen.
Beengte Platzverhältnisse für die Baustelleneinrichtung sind zu berücksichtigen.

Erschütterungen sind in Hinblick auf den Betrieb des Bestandsgebäudes in BE1 zu vermeiden,
ebenso in BE2 im Hinblick auf den Betrieb des Neubaus der Bauetappe 1.
Erschütterungsintensive Tätigkeiten sind im Vorfeld vom AN anzukündigen und mit der ÖBA
abzustimmen.
Es sind grundsätzlich lärmschonende Arbeitsweisen zu wählen und es sind Staubbildungen
weitgehendst zu vermeiden.

In BE1 befindet sich das bestehende PBZ BV in Vollbetrieb und wird mittels LKW-Anlieferungen
über die Sooßer Straße versorgt und entsorgt. Auch wenn am Grundstück die Baustellenstraße
von der Anlieferungszufahrt getrennt wird, ist mit Erschwernissen aufgrund von Liefertätigkeiten
über die Sooßer Straße zu rechnen.

Ein Parken am Bauplatz ist aufgrund der beengten Verhältnisse für die Baustelleneinrichtung
nicht möglich. Das Parken für alle Arbeitnehmer hat im öffentlichen Raum zu erfolgen.

Für das Anbringen von Firmenwerbung in Form von Schildern, Transparenten, Werbetafel, usw.
auf z.B. Bauzäunen, etc. am Bauplatz / Grundstück muss um Genehmigung beim AG angesucht
werden. Dies ist nur auf den vom AG zugewiesenen Stellen zulässig.

Alle wie immer gearteten Erschwernisse, welche bei der Leistungserbringung durch Einbauten
und Freileitungen entstehen sowie Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz von Einbauten
und Freileitungen, die im Einvernehmen mit dem jeweiligen Leistungsträger zu treffen sind, sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Fluchtwege am Areal, z.B. aus dem Bestandsgebäude in BE1 oder aus dem neuerrichteten
Bauteil 1+2 in BE2, sind aufrecht zu erhalten.

Die Zufahrtsstraßen, insbesondere die Sooßer Straße , sind vom AN für Baumeisterarbeiten bei
Verschmutzungen durch den Baustellenverkehr zu reinigen.

Etwaige Einschränkungen im Baubetrieb aufgrund von Erfordernissen für den Betrieb des
PBZ-BV werden vom AG/Nutzer bekannt gegeben und können nicht als Stillhaltezeiten
verrechnet werden.
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Die Baudokumentation, sowie das Aufgaben- und Mängelmanagement erfolgt auf Basis einer
speziellen Software (z.B. Planradar). Der AN erklärt sich bereit, diese Software zu benutzen. Die
Nutzungsentgelte bzw. die Lizenzgebühren für die Software trägt der AG. Die Kosten für die
Bereitstellung der Hardware (Mobiltelefon, Tablet, etc.), sowie für die Einschulung hat der AN zu
tragen und einzukalkulieren.

001212 Baustelleneinrichtung herst.u.vorhaltenZ

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert und werden
nicht gesondert vergütet:

Sämtliche Baustelleneinrichtung, wie z.B.: Kräne, Hebezeuge, Arbeitsplätze, Zufahrstwege,
Lagerungsmöglichkeiten, Anschlüsse und dgl. sind herzustellen und bis zur Fertigstellung des
Bauvorhabens durch den Auftragnehmer für das jeweils eigene Gewerk vorzuhalten
beziehungsweise zu warten.

Örtliche Besichtigung Bauplatz und Baustellenumfeld001214 Z

001214A Anmeldung Besichtigung BauplatzZ

Der Bieter hat die Möglichkeit den Bauplatz, sowie das Baustellenumfeld, einschließlich der Zu-
und Abfahrtsmöglichkeiten vor Angebotsabgabe vor Ort zu besichtigen.

Eine Besichtigung wird empfohlen.

Das Grundstück ist von der Sooßer Straße aus frei zugänglich.

Da das Betreten und Besichtigen von ortsfremden Personen zu Unruhe und Fragen bei den
BewohnerInnen führen könnte bedarf es für die Besichtigung des Bauplatzes es einer
Terminabstimmung bzw. Voranmeldung.

Ein Besichtigungstermin ist der PS per E-Mail anzukündigen:

delta.ps.pbz-bv@datenpool.at

Der Bieter hat sich vor der Besichtigung vor Ort bei der Direktion anmelden.

Der Bieter bestätigt mit der Angebotsabgabe, dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten und
die Umstände, unter denen er seine Bauleistungen zu erbringen hat, ausreichend informiert hat
und dies entsprechend in seiner Kalkulation berücksichtigt hat.

001217 PersonaldokumentationZ

Vom AN sind zur Kontrolle der gesetzlich geforderten Unterlagen in Bezug auf arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften, insbesondere gemäß Lohn- und Sozialbetrugs-Bekämpfungsgesetz
(LSD-BG) und Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), am Arbeits(Einsatz)ort, nachstehende
Unterlagen nach Aufforderung durch die ÖBA verpflichtend vorzulegen:

• Beschäftigungsbewilligungen, Entsendebewilligungen, EU-Entsendebestätigungen

• Meldungen der Beschäftigung von nach Österreich entsandten Arbeitnehmern (ZKO-3 Meldung)
und nach Österreich überlassenen Arbeitskräften (ZKO-4 Meldung) an die Zentrale
Koordinationsstelle

• Befreiungsscheine

• Arbeitsvertrag

• Lohnzettel

• Lohnkontoblätter
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• Lohnlisten

• Lohnsteuerkarte

• Arbeitszeitaufzeichnungen gemäß AZG

• Unterlagen betreffend die kollektivvertragliche Einstufung zur Überprüfung des dem

• entsandten Arbeitnehmer für die Dauer der Beschäftigung nach österreichischen
Rechtsvorschriften gebührenden Entgelts

• Lohnabrechnungs- und –zahlungsbelege

• Dokumente über die Anmeldung zur Sozialversicherung (E101, A1)

• An- und Abmeldungen zur Krankenversicherung

• Urlaubs- und Abfertigungskarten

• Melde- und Zuschlagsverrechnungslisten

• Vereinbarungen über Arbeitskräfteüberlassung

Die oben angeführten Dokumente sind vom AN für jeden Arbeiter/Beschäftigten, einschließlich für
das Personal von für ihn tätigen Subunternehmen und/oder Arbeitskräfteüberlasser, erforderlich
und vom AN auf Aufforderung durch die ÖBA an den AG zu übermitteln.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der LeistungV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

001301  

001301A Beschreibung der LeistungV

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Das gegenständliche Leistungsverzeichnis
umfasst im Wesentlichen die projektierten Baumeisterarbeiten:
LG 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, sowie LG 32 und LG 44

001301P ProjektbeschreibungZ

Neubau eines Pflege- und Betreuungszentrums für Langzeitpflege mit integrierter Tages-
und Kurzzeitpflege und demenzieller Betreuung mit 144 Betten.

barrierefreie Gestaltung des Neubaus

Umsetzung im laufenden Betrieb in Bauetappen

Zufahrt während der Bauphase und Betrieb Bauetappe 1 teilweise über
Nachbargrundstück

Errichtung Bauetappe 1 während laufendem Betrieb des Bestands-PBZ

Abbruch Bestands-PBZ und Errichtung Bauetappe 2 während laufendem Betrieb
Bauetappe 1

E-Versorgung der Neubauten über eine neue Zuleitung ab der Trafostation

Berücksichtigung des Pflichtenheftes Energieeffizienz & Nachhaltigkeit

Weitere Informationen sind in den Beilagen zu, LV "PBZ-BV-Baubeschreibung" gemäß NÖ
BO zur Baubehördlichen Einreichung und dem "PBZ BV Logistikkonzept" zu entnehmen.

0014 Allgemeine BestimmungenV

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.
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Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404  

001404A Bestimmungen EVUV

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens:
Wiener Netze
Erdbergstraße 236
1110 Wien
Sonderprojekte und Netzanschluss:
Ing. Gerhard Grün +43 (0)50 128-34723
Leitungen und Trafostationen Süd:
Ing. Roland Macek +43 (0)50 128-49003
Zählermanagement:
Johann Baumgartner +43 (0)664 6237189

001404B Bestimmungen WasserversorgungV

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens:
Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden
Badnerstraße 88
2540 Bad Vöslau
Tel.: +43 (0)2252 / 76273

001404C Bestimmungen AbwasserentsorgungV

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens:
Gemeindeverband Abwasserbeseitigung
Raum Bad Vöslau
Schlossplatz 1, 2540 Bad Vöslau
Tel: +43 (0)2252/ 76 1 61

001404E Bestimmungen FernwärmeV

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens:
EVN Wärme GmbH
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Tel.: +43 (0)2236 200-120 93
Ing. Bernd Marchhart
Ing. Alexander Pfeiler-Lichtenwagner

0016 Besondere Bestimmungen für den EinzelfallV

Als Vertragsbestandteile gelten:001601  

001601A SiGe-Plan verbindlichV

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: 22.06.2026
einschließlich der Baustellenordnung
790 PBZ BV SIGE inkl. Unterlage für spätere Arbeiten 2026-06-22
790 PBZ BV Baustellenordnung 2026-04-17

001601B Unterlage f.spätere ArbeitenV

Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: xx.xx.2026
790 PBZ BV SIGE inkl. Unterlage für spätere Arbeiten 2026-06-22
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Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer
(AN) ist vereinbart.

001602  

001602A Abfallnachweis ANV

Sonstige Angaben: Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, geht das
Eigentum der Abfälle mit dem Abtransport durch den AN auf diesen über.
Der AN entbindet den AG von allen verwaltungsrechtlichen Pflichten im Bereich des Abfallrechts.
Der AN gilt als Abfallbesitzer im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG). Insbesondere die
Bestimmungen des AWG inklusive aller Verordnungen und Normen sowie die Bestimmungen des
Altlastensanierungsgesetzes sind somit, soweit sie das Bauvorhabenbetreffen, vom AN zu
erfüllen.
Ausgenommen davon sind ausschließlich die den AG als Abfallersterzeuger treffenden Pflichten.
Der AN hat dem AG die gesetzes- und vertragskonforme Sammlung und Behandlung von
Abfällen nachzuweisen.
Der Nachweis ist jedenfalls spätestens binnen 3 Werktagen (Montag - Freitag) nach Aufforderung
zu erbringen. Im Fall der Übergabe an einen Sammler ist auch die gesetzes- und
vertragskonforme Weitergabe an einen befugten Behandler und die gesetzeskonforme
Behandlung nachzuweisen.
Im Fall einer Vorbehandlung der Abfälle ist auch die nachfolgende Verwertung und/oder die
Weitergabe an einen zur Deponierung befugten Behandler und die gesetzes- und
vertragskonforme Deponierung nachzuweisen.

Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:001603  

001603A Ankündigung gefährlicher StoffeV

Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angekündigten gefährlichen Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet
werden können.
Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen
SiGe-Plan.
Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche
Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.
Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen
beigebracht.
Das Verwenden gefährlicher Stoffe wird angekündigt.

Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der
Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung

001610  

001610A FeuerschutzV

-) Feuerlöscher den Flächen entsprechend für Unterkünfte, Büros, Lager, Werkstätten, etc.
-) Feuerlöscher plus Wasserkübel an allen Arbeitsstellen mit offener Flamme, Heizkessel u.dgl.
leicht entzündbaren Materialien
-) alle weiteren Brandschutzmaßnahmen gemäß Gesetzen, insbesondere BauV 5. Abschnitt
"Brandschutzmaßnahmen", Verordnungen, Vorschreibungen in Bescheiden etc.
-) Es sind die OIB-Richtlinien bzw. die Landesbauvorschriften einzuhalten.

Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor den Gefahren durch
Hitze und natürliche UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien (Hitzeschutzverordnung – Hitze-V)

001611 Z

001611A Hitze-VZ

Maßnahmen der Hitze-V in der gültigen Fassung sind verbindlich und sind bei der Kalkulation des
Angebotes zu berücksichtigen.

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß Hitze-V durchzuführen hat, sind, soweit das
Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten
im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
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Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

001613 Z

001613A Leistung ohne Unterschied der GeschosseZ

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse.

001613B Gerüste ANZ

Alle für die eigenen Leistungen erforderlichen Gerüste und Montagevorrichtungen sind vom AN
zu liefern, beizustellen bzw. herzustellen, vorzuhalten und abzubauen. Die Kosten hierfür sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Falls einzelene AN für andere AN Gerüste und Montagevorrichtungen herstellen und vorhalten,
so wird dies explizit angeführt, z.B. AN für Baumeisterarbeiten - Fassadengerüst.
Sollte das Fassadengerüst schon vor Fertigstellung des Rohbaus für die eigenen Leistungen des
AN für Baumeisterarbeiten dienen, wird dies nicht gesondert vergütet.

001613C Hebezeug ANZ

Alle für die eigenen Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Kräne, etc. sind vom AN zu liefern,
beizustellen bzw. herzustellen, vorzuhalten und abzubauen. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Falls einzelne AN für andere AN Hebezeuge herstellen und vorhalten, so wird dies explizit
angeführt, z.B. AN für Baumeisterarbeiten - Kran zum Einheben der Fertigsanitärzellen.

Der vom AN für Baumeisterarbeiten zu errichtende und zu betreibende Kran wird ausschließlich
für das Einheben der Fertigsanitärzellen und der Fernwärmeübergabestation zur Verfügung
gestellt.

001613D Materialbeistellung ANZ

Alle Leistungen umfassen generell das Liefern der für die Arbeiten erforderlichen Stoffe,
Materialien und/oder Produkte bzw. Erzeugnisse einschließlich das Abladen, Lagern und
Fördern/Vertragen bis zur Einbaustelle, wenn es nicht anderslautend in den LV-Positionen
angegeben ist.

Hinsichtlich der Reinigung sowie für nicht direkt zuordenbare Bauschäden wird vereinbart:001622 Z

001622A Reinigung ErfüllungsortZ

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie alle seine
nicht benötigten Baustoffe und Geräte selbst von der Baustelle zu entfernen.

Es gilt als vereinbart, dass die Erfüllungsorte im gereinigtem Zustand hinterlassen werden.

Hierzu zählt insbesondere der Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial,
überschüssige Restmengen, Abfällen etc. .
Der Abtransport und die Entsorgung von Restmengen hat sofort nach Beendigung der Arbeiten
zu erfolgen. Der Abtransport und die Entsorgung von Abfällen und Verpackungsmaterial hat
ständig zu erfolgen. Die Kosten für Abtransporte und Entsorgung von Verpackungsmaterial,
überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie organisatorische Umlagerungen im Bereich der
Baustelle sind integrierender Bestandteil des Auftrages und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass auch in Bezugnahme auf das Bauarbeiter
Koordinationsgesetz die ÖBA dazu angehalten ist, bei nicht Einhaltung dieses
Vertragsbestandteiles die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung von
Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie Zwischenreinigungen
durch Dritte im Rahmen der Bauschadensabwicklung weiter zu verrechnen, insbesondere, wenn
dies zum Freihalten von Arbeits- und Fluchtwegen erforderlich ist.
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001622B nicht dir. zuord. BauschadenZ

Für alle nicht direkt zuordenbaren (nicht dir. zuord.) Bauschäden wird von jeder Rechnung ein
Reparaturkostenanteil von 0,5% ohne Gegenverrechnung der tatsächlichen Kosten einbehalten.

Bei Überschreitung des Einbehalts von 0,5% wird der Differenzbetrag zusätzlich angelastet
(anteilsmäßig nach Auftragssummen).

Direkt zuordenbare Bauschäden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nächsten Rechnung in Abzug gebracht.

001624 Freigabe MontagepläneZ

Vom AN sind für gewisse Leistungen (z.B. LG 16 Fertigteile) Werk-/Montagepläne zu erstellen
und zur Freigabe an den AG zu liefern. Die Freigabefrist seitens AG/GP beträgt 14 Kalendertage.

Die Freigabe der Montagepläne des Auftragnehmers durch Technische Büros, Fachplaner bzw.
den Architekten entbindet den Auftragnehmer nicht von der gesamten Verantwortung für die
vertragsmäßige Erfüllung.

Mit der Erstellung der Ausführungs-, Werk- und Montageplanung ist seitens AN umgehend zu
beginnen. Durch den AN ist daher eine vorausschauende Sollplanliste zu erstellen. Daraus haben
folgende Punkte ersichtlich zu sein:

a) welche Pläne wird es geben (Inhalt, Umfang und Anzahl der Pläne)?

b) wann werden diese voraussichtlich zur Freigabe an den GP vorgelegt?

c) mit welchen Vorläufen gegenüber der geplanten Ausführung werden die Pläne zur Freigabe
vorgelegt?

Die Frist für die Übergabe einer ersten Sollplanliste durch den AN beträgt max. 3 Wochen nach
Auftragserteilung.

001625 Abnahme, Übernahme und DokumentationZ

Die Abnahme, Übernahme und Dokumentation ist generell mit dem Bauherrn, dem
Generalplaner, der Projektsteuerung, der ÖBA sowie der Fachbauleitung abzustimmen. Die
Abschlussdokumentation hat auf Vorgabe des AG bzw. der Erfordernisse des Facility
Managements zu erfolgen.

Vom AG wird unter anderem eine Anlagen-Liste (excel-Dokument) zur Verfügung gestellt, wo
vom AN die seinen Leistungen entsprechenden Punkte verpflichtend auszufüllen sind.

Die AG Vorgaben hinsichtlich Projektstruktur (z.B. Plan- und Dokumentenschlüssel) sind
einzuhalten.

Nach Fertigstellung der Anlagen erfolgt eine Abnahme auf Betriebsfähigkeit und Erfüllung der
vertraglich zugesicherten Funktionen, Eigenschaften und Leistungen.

Die Abnahme besteht aus:

- Vollständigkeitsprüfung

- Funktionsprüfung

Die Dokumentation dient als Referenz- und Bedienhandbuch für die angeführte Anlage. Dieses ist
so zu erstellen, dass der Betrieb und die Wartung und allfällige spätere Eingriffe in die neue
Anlage anhand der Unterlagen leicht durchgeführt werden können.

Die Dokumentation ist auf den Letztstand der Baupläne aufzubauen, nach Gewerken zu trennen
sowie an die komplette Ordnerstruktur (Farbe etc.) der Gesamtdokumentation anzupassen.

Anlagendokumentation: Grundsätzlich wird in zwei Formen der Dokumentation unterschieden:

a) Papierform (für den Gebrauch vor Ort) in 2-facher Ausführung
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b) EDV-mäßige Ablage auf USB-Stick in 3-facher Ausführung

Beide Dokumentationsformen sind im Zuge der Errichtung der Anlage durch den Auftragnehmer
zu liefern.

Anlagendokumentation in Papierform: die Anlagendokumentation in Papierform ist in 2-facher
Ausfertigung in einem oder mehreren Ordner mit ordnungsgemäßer Beschriftung am
Ordnerrücken bestehend aus

- Technische Dokumentation

- Objektadresse

- Gewerk und - ausführende Firma zu liefern.

Vor Übernahme aller Anlagen und Anlagenteile müssen folgende Voraussetzungen vom
Auftragnehmer erfüllt werden:

- Die Fertigstellung aller vertraglich bedungenen Leistungen.

- Der Nachweis in Form eines angemessenen Probebetriebes, dass alle Anlagen und
Anlagenteile den vertraglich bedungenen Funktionen und Leistungsdaten entsprechen.

Die Dokumentation ist mit Ordnerregistern, getrennt nach Kapiteln, zu versehen und umfasst:

- Inhaltsverzeichnis

- Anlagendatenblätter (Beilage)

- Anlagen- und Funktionsbeschreibung mit Anlagencharakteristik und Einbauort, Garantiewerte,
Betriebsdaten, Installationsdaten und Spezialmerkmale

- Die Erstprüfung der Anlagenbücher, Dokumentation ist gemäß ÖNORM E8001-6-61 bis 63
auszuführen.

- Anlagenschemata in eingefärbter Ausführung

- Bestandspläne, aufbauend auf den Montageplänen bzw. Montagedetailzeichnungen in
eingefärbter Ausführung

- detaillierte Strangschemata mit eingetragenen Wassermengen

- Einstellwerte

- Übersichtpläne (bauteilweise) der Absperreinrichtungen mit den eingetragenen
Absperrelementen (Ventile, Schieber, etc.) und der zur örtlichen Kennzeichnung
korrespondierenden Bezeichnung

- Schalt- und Prinzippläne der Regelanlage bzw. einzelner Regeleinheiten etc. mit eingetragenen
Einstellwerten

- Bedienungs- und Betriebsanweisungen mit Angabe der Bedienungsreihenfolge und der
Bedeutung der Lage der Bedienungsorgane Schalt-, Schutz- und Steuergeräte,
Sicherheitseinrichtungen, Verriegelungen, Entriegelungen, Störmeldungen. Alle
Bedienungsvorgänge werden in richtiger Reihenfolge ausgeführt und zusammen mit den
dazugehörigen Funktionskontrollen in einer Checkliste zusammengefasst Wartungsanweisungen
mit Erläuterungen, mit Spezifikation der Öle und Hilfsstoffe, und der vorgeschriebenen
Überwachung, in Art und Zeitfolge erläutert. Ein jeweiliger Wartungszeitraum nach Art einer
Inspektionstabelle aufgelistet.

- Teile-Beschreibung (techn. Unterlagen der Herstellfirma)

- Bezugsquellennachweis

- Firmenverzeichnis

- Ersatzaufstellungen mit allen, dem Verschleiß unterliegenden Anlagenteilen, tabellarisch
aufgebaut.

Die Ersatzteilliste enthält für jeden Teil:

- Hersteller (Hauptwerk)

- Auslieferungslager bzw. Kundendienststützpunkt

- Anschrift und Telefonnummer
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- Typ/Fabrikationsnummer

- Größe/Leistung und weitere Bestelldaten

- Prüf- und Zulassungszeugnisse

- Messprotokolle

Befunde:

- CE-Konformitätserklärung

- Sicherheitsprotokoll

- Brandschutzattest (Brandabschnittsdurchführungen, Brandschutzklappen etc.)

Es muss nachweislich eine Einweisung des vom Auftraggeber namhaft zu machenden
Bedienungspersonals erfolgen. Muss die Anlage oder Teile davon einer gesetzlich oder
behördlich vorgeschriebenen Abnahme unterzogen werden, so muss die Prüfung vom
Auftragnehmer auf eigene Kosten veranlasst werden und positiv abgeschlossen sein und der
entsprechende Bescheid vorliegen.

Vorstehende Maßnahmen gehören zum Nachweis der zugesicherten Leistung, sind also, falls
keine Position vorgesehen ist, mit dem Einheitspreis abgegolten. Leistungen, die diesen
Bedingungen nicht entsprechen oder nicht sauber ausgeführt sind, werden zu Lasten des
Auftragnehmers von diesem selbst demontiert bzw. geändert.

Anlagendokumentation im elektronischen Format: Die Anlagendokumentation, im speziellen die
Bestandspläne, im EDV-Format ist in 1-facher Ausfertigung zu liefern. Grundsätzlich sind alle
Unterlagen auf elektronischem Datenträger oder per e-mail nach beiliegenden Konventionen
(Layerstrukturen etc.) zu übergeben. Allfällige Befunde und sonstige, nur in Papierform
vorliegende, Unterlagen sind in einem Ordner, wie oben beschrieben, zu übergeben.

001628 ProjektplattformZ

Vom GP wird eine Projektplattform für den digitalen Datenaustausch für alle Projektpartner
eingerichtet und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich über
die Projektplattform. Für alle Projektpartner (AG, GP, ÖBA, AN, etc.) gilt die Hol- und Bringschuld
für den Datenaustausch.

001629 ProjekthandbuchZ

Wesentliche Informationen zu AG, Projektauftrag, Projektrealisierung, Organisation, Informations-
und Berichtwesen, Kostenmanagement, Ablauf- und Terminmanagement,
Änderungsmanagement und Projektumfeld sind der LV-Beilage "PBZ Bad
Vöslau_PS_20260522_POHB Version 2 (Auszug AN)" zu entnehmen.

Die Inhalte des der Ausschreibung beiliegenden Projekthandbuches sind vom AN einzuhalten
und umzusetzen. Alle im Handbuch angeführten, vom AN zu erbringenden Leistungen sind vom
AN zu berücksichtigen, wobei die daraus resultierenden Aufwendungen nicht gesondert vergütet
werden und daher im Angebotspreis enthalten sind.

Siehe Beilage: PBZ Bad Vöslau_PS_20260522_POHB Version 2 (Auszug AN)

001642 Zusammenwirken am ErfüllungsortZ

Sämtliche Auftragnehmer an der Baustelle sind verpflichtet, sich über ihr Zusammenwirken im
Interesse des Baufortschrittes und der Wirtschaftlichkeit zu verständigen und die Arbeiten der
anderen nicht zu behindern. Diesbezüglichen Weisungen der Örtlichen Bauaufsicht ist Folge zu
leisten.

001645 PartnerschaftssitzungenZ

Zur effizienten Vertragsabwicklung sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten wird ein
"Partnerschaftsmodell" zwischen AG und AN vereinbart.
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Die Partnerschaftssitzung dient zur Regelung bei der Vertragsabwicklung auftretender
wirtschaftlicher und rechtlicher Probleme und der Anmeldung von Forderungen mit dem Ziel der
gemeinsamen Bearbeitung berechtigter Ansprüche und einer raschen Entscheidung des AG.

Die Partnerschaftssitzung soll Voraussetzungen schaffen, um bei auftretenden Problemen die
daraus resultierenden Anpassungen von Leistungsfrist, Ablauf, Leistung oder Entgelt auf der
Baustelle, effizient und rasch, transparent und nachvollziehbar, einvernehmlich zu vereinbaren.

Der AG wird nach Bedarf, jedenfalls über Verlangen des AN eine Partnerschaftssitzung
einberufen.

001646 Erreichbarkeit Bauleiter+Stv ANZ

Der Bauleiter oder sein Stellvertreter müssen telefonisch in der Normalarbeitszeit erreichbar sein
und sind verpflichtet auf Verlangen des AG bzw. der ÖBA ehest möglich auf der Baustelle zu
erscheinen.

Die Teilnahme des Bauleiters bzw. seines Stellvertreters an den Baubesprechungen ist
verpflichtend.

001647 Bauleiter+Stv+Polier AN deutschsprachigZ

Der Bauleiter/Montageleiter, sein Stellvertreter sowie der Polier müssen der deutschen Sprache
mächtig sein.

001648 Produktlisten, Nachweise, ZertifikateZ

Sämtliche einzubauende Materialien und zu liefernde Produkte sind auf Verlangen des AG bzw.
ÖBA binnen 7 Tagen spätestens jedoch rechtzeitig vor Arbeitsbeginn/Einbau mittels Produktlisten
inkl.aller Beilagen, wie z.B.: Produktdatenblätter, Herstellerzertifikate (Konformitätsnachweise
sowie CE-Zertifizierungen) mit Angabe des Einbauortes und der Abrechnungsposition an den AG
bzw. ÖBA zu übergeben, 1-fach in Papierform und 1-fach digital (dwg, dxf, xls, plt, pdf und dgl.) +
1 x gesammelt im Zuge der Schlussabrechnung.

001649 Alkohol- und RauchverbotZ

Es gilt im gesamten Bereich des Baufeldes, innerhalb der Bauzaungrenzen, inklusive der
Aufenthaltscontainer, striktes Alkoholverbot. Bei Zuwiderhandeln werden die betreffenden
Personen von der Baustelle verwiesen.

Das Rauchen ist ausschließlich auf eigens ausgewiesenen Plätzen im Freien gestattet. Bei
Zuwiderhandeln werden die betreffenden Personen einmalig verwarnt und im Wiederholungsfall
von der Baustelle verwiesen.

Das Essen soll in den Aufenthaltscontainern erfolgen. Leere Flüssigkeitsbehältnisse (Flaschen,
Dosen, etc.) sind täglich beim Verlassen des Arbeitsbereiches mitzunehmen und ggf. zu
entsorgen.

Der AN hat seinen Mitarbeiter, sowie die Mitarbeiter von Sub-Firmen diesbezüglich nachweislich
zu unterweisen.

001650 BerichtswesenZ

Der AN hat auf Aufforderung durch den AG, zumindest jedoch alle drei Monate (quartalsweise) ab
Beginn seiner Leistungen eine aktuelle Abrechnungsprognose (Umsatzvorschau) vorzulegen.
Diese Abrechnungsprognose umfasst alle Positionen des LV zuzüglich aller
Mehrkostenforderungen / Nachtragsangebote. In der Abrechnungsprognose müssen die
geleisteten Mengen / Massen im Vergleich zu den ausgeschriebenen Mengen / Massen in Form
eines Vergleichs leicht ablesbar sein.
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001652 Wartung gesondert beauftragtZ

Der AG behält sich vor, Wartungsleistungen nicht mit der Vergabe des Hauptauftrages, sondern
zu einem späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls, durch einen anderen AG zu verbgeben.

Der AG behält sich vor, die Wartung in und/oder nach der Gewährleistung fremd zu vergeben.

Der AN bestätigt, dass die Fremdvergabe der Wartung keinen Einfluss auf die bauliche
Errichtung hat; weder preislich noch in anderer Form.

001653 Einschulungen AG durch den ANZ

Der AG und dessen Vertreter, wie z.B. der Nutzer oder das Facility Management, sind in Bezug
auf die Bedienung und Pflege von baulichen oder technischen Anlagen/Anlagenteile vom AN
einzuschulen.

Die Schulungen sind hinsichtlich der Art und Weise, die sachgemäße Bedienung, die Funktion,
die Wartung der jeweiligen Anlage/des Anlageteiles schriftlich zu dokumentieren.

Im Zuge der Schulungen werden auch Bedienungsanleitungen, Wartungsbücher, etc. vom AN
erklärt.

Der AG hat die ausreichende Einschulung zu bestätigen.

Die Einschulungen erfolgen vor der Übergabe/Übernahme der Leistungen.

Eine einmalige Nachschulung erfolgt im Echtzeitbetrieb nach der Übernahme.

Der Aufwand für die Einschulungen bzw. die Nachschulung ist in die Position(en) der ULG 0111
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

001654 Luftdichtheit der GebäudehülleZ

Vom AG wird zum Nachweis der Luftdichtheit beim Gebäude eine BIower-Door Messung)
durchgeführt. Es wird eine Baumessung am Ende der "Edelrohbauphase" (Rohbau inkI. Fenster,
Innenputz, Unterputz-EIektroinstaIIationen, …) und eine Abnahmemessung nach der
Fertigstellung des Gebäudes in jeder der beiden Bauetappen veranlasst.

Die ANs haben die dafür erfoderlichen Arbeiten einzukalkulieren, wie z.B. Öffnungen und
Leitungskanäle verschließen usw., um die Dichtheit des geprüften Abschnittes herzustellen.

Es darf der Grenzwert von 1,0/h nicht überschritten werden. Bei Nichterreichen der geforderten
Grenzwerte werden die Verursacher festgestellt und Nachmessungen durchgeführt, bis die
geforderten Grenzwerte nachweislich erreicht sind. Alle Kosten hierfür sind vom Verursacher zu
tragen und werden diesem in Abzug gebracht.

Sind mehrere Verursacher festgestellt worden, erfolgt eine aliquote Aufteilung der Kosten nach
den geprüften und freigegebenen Schlussrechnungssummen (brutto) der einzelnen AN.

001656 BehördenZ

Der AN wirkt an sämtlichen erforderlichen Behördenverfahren und sonstigen
Genehmigungsverfahren (wie.z.B. sicherheitstechnische Abnahme, sanitätsbehördliche,
gewerberechtliche, Bewilligungsverfahren nach ASchG, Bewilligung Aufzug, etc.) insoweit mit, als
er entsprechende Nachweise, Atteste etc. - soweit sie seine Leistungen betreffen - rechtzeitig
übergibt.

001657 Pflichtenheft Energieeffizienz für NÖ-LandesgebäudeZ

Die Vorgaben des Pflichtenheft Energieeffizienz werden, soweit sie die Leistungen des AN
betreffen, vom AN selbstständig eingehalten. Die daraus resultierenden Aufwendungen werden
nicht gesondert vergütet und sind daher im Angebotspreis enthalten. Ausgenommen davon sind
jene Positionen, die im Leistungsverzeichnis eigens auszupreisen sind.

Siehe Beilage: Teil II.C.4.1 Pflichtenheft Energieeffizienz V4.0 2021 07
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001658 AnspruchsabgeltungZ

Der AN erklärt, in Abänderung der Bestimmungen der ÖNORM B 2110 Pkt. 8.4.2, nach Legung
der Schlussrechnung keinerlei Ansprüche bzw. Nachforderungen aus der gesamten Bauführung
gegen den AG geltend zu machen und wird sohin in den Teilschluss- und Schlussrechnung, bei
sonstigem Verlust eines darüber hinausgehenden Ersatz- oder Entgeltanspruches, sämtliche zu
honorierenden Leistungen und Lieferungen verzeichnen. Vorbehalte sind wirkungslos.

001659 Koordinationsverpflichtung ANZ

Der AN hat die Pflicht, seine Leistungen mit den übrigen auf der Baustelle tätigen AN zu
koordinieren.

Im Besonderen sind sämtliche unmittelbaren Schnittstellen und Berührungspunkte technischer
und terminlicher Natur mit anderen AN / Gewerken zu koordinieren. Der AN hat dem AG alle zur
Erfüllung seines Vertrages notwendigen bauseitigen Vor- und Nebenleistungen anderer Gewerke
termingerecht, unaufgefordert und detailliert in Art, Umfang und Reihenfolge anzugeben und
Zeichnungen oder Ausführungsanweisungen für die bauseitigen Bau- und Nebenleistungen
vorzulegen.

Die vorhandenen Bauangaben des AG bzw. der anderen AN, wie Durchbrüche, Schlitze,
Schächte, Kanäle, Montageöffnungen, Belastungsangaben etc. hat der AN mit den tatsächlichen
Gegebenheiten auf der Baustelle hinsichtlich Maßgenauigkeit, Durchführbarkeit und Belastbarkeit
zu vergleichen und erforderliche Korrekturen bekanntzugeben.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen bzw. die örtlichen Gegebenheiten hat der AN
wechselseitig mit seinen Montageunterlagen abzustimmen und eventuell fehlende oder korrigierte
Bauangaben nach vorheriger Genehmigung durch den AG nachzureichen.

Müssen infolge falscher, nicht termingerechter oder unterlassener Angaben oder Informationen
durch den AN Stemmarbeiten in Beton oder Stahlbeton oder andere Leistungen und Maßnahmen
durchgeführt werden, so trägt der AN sämtliche im Zusammenhang stehenden Kosten und
Risiken.

Die Koordination ist auch außerhalb der üblichen Baubesprechungen mit der ÖBA rechtzeitig und
nachweislich durchzuführen.

Auftretende Mängel aus diesem Titel sind der ÖBA unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

0050 Wählbare Vorbemerkungen LVZ

Die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe geforderten Leistungen, Erschwernisse,
Qualitätsstandards und dgl. sind für den gesamten Leistungsumfang (gesamtes
Leistungsverzeichnis) einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Allgemeine Technische Vorbemerkungen.005000 Z

005000A AllgemeinesZ

Für Werkstoffe, Verarbeitungsweisen, konstruktive Ausbildungen, etc., für die keine ÖNORMEN
und keine besonderen Bestimmungen in der Ausschreibung bestehen, gelten die einschlägigen
Bedingungen der DIN, behördliche Zulassungen oder Vorschriften der Herstellerwerke.

005000B Normen - RichtlinienZ

Grundsätzlich gelten für die Erstellung der Leistungen alle einschlägigen Normen in der zum
Stichtag der Abgabe dieses LV gültigen Fassung.

Des weiteren gelten in jeweils letztgültiger Fassung:

• Gütevorschriften der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung österr. Qualitätsarbeit
• die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Systemhersteller unter

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und anerkannten Regeln der Technik.
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005000C Naturmaße,Meterrisse,Werksz.Z

Die als Ausführungsunterlagen aufliegenden Pläne entlasten den AN keinesfalls von folgender
Pflicht:

Für alle auszuführenden Arbeiten hat der AN vor Beginn seiner Arbeit

- Naturmaß zu nehmen (soweit erforderlich)
- vorhandene Meterrisse auf ihre Richtigkeit zu prüfen, diese zu übernehmen und zu halten,
- bei festgestellter Unrichtigkeit diese sofort der ÖBA zu melden und umgehend zu klären.
- Werkszeichnungen im geeigneten Maßstab (1:1, 1:2, 1:5, 1:10), anzufertigen und diese dem
AG/GP vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen. Nach Freigabe der Werk- und
Montageplanung durch den AG/GP/FP darf mit der Produktion begonnen werden.

Falls es aufgrund des Bauablaufes erforderlich ist, nach Planmaßen zu produzieren, so ist der
AG/ÖBA/GP diesbezüglich rechtzeitig zu informieren; entsprechende Einbautoleranzen sind zu
berücksichtigen.

Die Richtigkeit der auszuführenden Konstruktionen in statischer und konstruktiver Hinsicht, bzw.
in Hinblick auf alle Anschlüsse hat allein der AN zu verantworten.

005000D Waagriss BaufirmaZ

Der Auftragnehmer Baumeisterarbeiten ist verpflichtet am Rohbau und z.B. nach den
Verputzarbeiten im Ausbau einen Waagriss/Meterriss in allen Räumen an Wänden und Stützen,
insbesondere bei Tor-, Tür- und Fensteröffnungen herzustellen, zu erhalten und den anderen
Gewerken/Professionisten auf Verlangen schriftlich mittels Eintragung im Bautagebuch zu
übergeben. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

005000E HaftungZ

Der AN übernimmt, unbeschadet der in der vorliegenden Ausschreibung angeführten
Verarbeitungshinweise die volle Verantwortung für die fachgerechte Ausführung seiner Arbeiten.

005000F Vermessung durch ANZ

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche für seine Leistungen erforderlichen
Vermessungsarbeiten durchzuführen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

005000G Angaben z.Leistungsbeschreib.Z

In den Positionstexten fehlende Maßangaben sind den Planbeilagen zu entnehmen.

Achtung: Die Planbeilagen zum LV sind gegebenenfalls Verkleinerungen und daher nicht
maßstabsgetreu.

Wenn in den Positionstexten und/oder Planbeilagen nicht sämtliche Angaben über die Einzelteile
der auszuführenden Elemente festgelegt sind, versteht sich das Angebot für die komplette
funktionsfähige Herstellung der Elemente mit allen Anschlüssen an das Bauwerk.

Lediglich als ausdrücklich "bauseits beigestellt" bezeichnete Leistungen sind nicht Bestandteil
dieses LV.

005000H UnterweisungZ

Der AN unterweist sämtliche eigene Arbeitnehmer, die seiner allfälligen Subunternehmer und der
von ihm beauftragten Selbständigen über die Baustellenevaluierung und holt die schriftliche
Bestätigung aller seiner Arbeitnehmer, seiner Subunternehmer und der von ihm beauftragten
Selbstständigen hiezu ein. Das Betreten der Baustelle ist nur Unterwiesenen gestattet. Der AN
haftet bei Missachtung oder Unterlassung uneingeschränkt und hält den AG und seine Vertreter
gegen allfällige Folgen hieraus schad- und klaglos.
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005000I Firmenspezifische AusbildungZ

Sollten firmenspezifische Konstruktionsteile eine Veränderung der festgelegten formalen
Gestaltung bewirken, so sind diese ausreichend zu dokumentieren und dem Angebot beizulegen.

005000J Schutz während der BauzeitZ

Der AN hat für den Schutz seiner Leistungen vor Beschädigungen und Diebstahl bis zur
Übernahme zu sorgen.

005000K Prüfung des UntergrundesZ

Vor Beginn der Montagearbeiten hat der AN den Untergrund zu prüfen und Mängel, die eine
ausschreibungs- und normgerechte Ausführung seiner Arbeiten beeinträchtigen, der ÖBA und
dem Architekten/TGO schriftlich bekanntzugeben.

Die Prüfungen haben so zeitgerecht zu erfolgen, dass trotz eventuell notwendiger
Ausbesserungs-, Sanierungs- bzw. sonstiger Vorbereitungsarbeiten die Arbeiten des AN
termingerecht durchgeführt werden können.

005000L Materialverträglichkeit, KontaktkorrosionZ

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von
Materialkombinationen, berücksichtigt der Auftragnehmer auch zur Vermeidung von
Kontaktkorrosion deren Verträglichkeit untereinander. Die Unterbindung von Kontaktkorrosion ist
in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einkalkuliert.

005000M Korrosionschutz/Beschichten in EPZ

Sämtliche Materialien / Bauteile sind - wenn erforderlich - korrosionsgeschützt / beschichtet zum
Einbau auf die Baustelle zu liefern. Nach Antransport und vor Montage sind alle Bauteile
gründlich zu überprüfen, beschädigte Bauteile dürfen nicht eingebaut werden. Nachträgliche
Bearbeitungen der Oberflächenbeschichtungen sind nicht zulässig.

Alle gleichartigen Konstruktionsteile müssen in Glanz, Farbe und Struktur übereinstimmen und
dürfen keine Blasen, Poren und sonstige Unregelmäßigkeiten aufweisen.

005000N Pflege- und WartungsanweisungZ

Vorschriften über Pflege, Wartung, Reinigung und Instandhaltung sind nach Abschluss der
Arbeiten an den AG zu übergeben.

005000O Formale Gestaltung u.Ausbild.Z

Die zur Verfügung gestellten Planbeilagen für die Konstruktionen gelten hinsichtlich der formalen
Gestaltung (optisch-architektonisches Erscheinungsbild) als verbindlich.

005000P Meldung von SicherheitsmängelZ

Der AN hat offensichtliche, augenscheinlich wahrnehmbare Sicherheitsmängel unverzüglich dem
Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA mitzuteilen. Dies betrifft besonders die Bereiche des Zutritts
der Baustelle und seines Arbeitsbereiches sowie den Arbeitsbereich des AN selbst. Unterlässt
der AN diese Warnung so kann von ausreichender Sicherheit der Arbeitsumgebung für den AN
ausgegangen werden.
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005000Q AbsturzsicherungenZ

Jeder AN ist für die Einhaltung/den Erhalt der am Bau montierten
Absturzsicherungen/Sicherheitseinrichtungen verantwortlich. Sollten aus arbeitstechnischen
Gründen Absturzsicherungen vorübergehend entfernt werden müssen, so sind diese unmittelbar
nach Durchführung der Arbeiten wieder vom AN selbst ordnungsgemäß wiederherzustellen.
Wenn die ÖBA/FBA feststellt, dass gegen diese Festlegung/Vereinbarung verstoßen wird, kann
die ÖBA/FBA die notwendigen Maßnahmen zur Herstellung der Arbeitssicherheit sofort in die
Wege leiten und die anfallenden Kosten dem Verursacher bei der nächsten Teilrechnung in
Abzug bringen.

005000R BemusterungZ

Durch den AN ist analog zur Werk- und Montageplanung eine vorausschauende
Sollbemusterungsliste zu erstellen. Daraus haben folgende Punkte ersichtlich zu sein:

a) welche Bemusterungen wird es geben (Inhalt mit Zuordnung zur LV-Pos, Umfang und Anzahl
der Bemusterungen)?

b) wann werden diese voraussichtlich zur Freigabe an AG/GP vorgelegt?

c) mit welchen Vorläufen gegenüber der geplanten Ausführung werden die Bemusterungen zur
Freigabe vorgelegt?

Die angebotenen Erzeugnisse sind zur Bemusterung vom AN ohne gesonderte Vergütung
unaufgefordert jedenfalls spätestens 30 Tage vor deren Verwendung zwecks Freigabe an den
Architekten bereitzustellen. Dies hat jedoch so rechtzeitig zu geschehen, dass eventuelle
Änderungen und Korrekturen den terminlichen Arbeitsablauf nicht beeinflussen. Die Bemusterung
betrifft grundsätzlich alle sichtbaren Bauteile bzw. deren Oberflächen. Die Anzahl und Größe der
Muster steht im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Massen, wobei immer eine repräsentative
Größe in Absprache mit den Architekten vorzulegen ist. Eine bauseitige Freigabe von Mustern ist
nur schriftlich gültig. Sollte das Muster/die Muster nicht entsprechen, ist vom AN eine
Verbesserung bis zur Freigabe durch den AG bzw. dessen Vertretern weiterzuführen. Sollte vom
AN keine schriftliche Freigabe erwirkt worden sein und die Ausführung nicht entsprechen, gehen
alle daraus entstehenden Kosten, auch Terminverzugskosten (Pönale) zu Lasten des AN.

005000S LEAN-ManagementZ

Der Auftraggeber (AG) beabsichtigt im gegenständlichen Projekt Methoden des LEAN
Construction Managements /Last Planner Systems zur Erhöhung der Termintreue und der
gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit einzusetzen.

Der Auftragnehmer (AN) hat die hierfür erforderlichen Mitwirkungsleistungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren; eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Der AG behält sich vor, die LEAN-Begleitung bei Bedarf abzurufen – abschnittsweise und/oder
über die gesamte Vertragslaufzeit.

Vom AN zu erbringende Leistungen:

- Teilnahme an der Einführungsschulung (ca. 1-2 h Einführungstermin) und bei der Erstellung des
Meilenstein- & Phasenplans.

- Aktive Mitwirkung im Last Planner System auf Basis des verbindlichen Gesamt-Terminplans

- detaillierte Abstimmung kurzfristiger Aktivitäten und Übergabepunkte auf LEAN-Boards
(wöchentlich ca. 1-2h, mit Ausblick auf die nächsten 4-6 Wochen)

- Anmeldung von fehlenden Vorleistungen und Abhängigkeiten zur frühzeitigen Risikoerkennung

- Teilnahme an der Regelkommunikation (feste, wiederkehrende Termine) auf
Obermonteurebene

- Mitwirkung bei der zeitnahen Erkennung, Dokumentation und strukturierten Bearbeitung von
Abläufen/Störungen
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Auf Grundlage des verbindlichen Gesamt-Terminplans und der eingearbeiteten Detailtermine der
AN werden anstehende Aktivitäten und Übergabepunkte im Last Planner System auf
LEAN-Boards gemeinsam und detailliert abgestimmt, sodass fehlende Vorleistungen und
kritische Abhängigkeiten frühzeitig erkannt werden. In festen Austauschpunkten
(Regelkommunikation) werden Fortschritte gemessen und beurteilt, bei Bedarf Maßnahmen
eingeleitet und alle Absprachen nachvollziehbar dokumentiert. In gestörten Abschnitten erfolgt
eine intensivere Begleitung, in ungestörten Abschnitten liegt der Fokus auf der Sicherung der
Stabilität.

005000U BaustellenkamerasZ

Der AN akzeptiert die Aufstellung von Baustellenkameras zur Dokumentation des Bauvorhabens
durch den AG.

Die Bilder dieser Kamera werden im Anlassfall (z.B. bei Diebstählen und/oder Bauschäden)
ausgewertet.

005000V Maßtoleranzen ÖN DIN 18202Z

Unter Bezugnahme auf die ÖNORM DIN 18202:2022-03-15 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
gelten erhöhte Anforderungen, insbesondere für:

Grenzabweichungen für Maße: Tabelle 1 - halbierte Tabellenwerte

Grenzwerte für Winkelabweichungen: Tabelle 2 – halbierte Tabellenwerte

Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen: Tabelle 3 – erhöhte Anforderungen, davon halbierte
Tabellenwerte

Absolut-Maßabweichungen für Aufzugschächte, Achs-Maße und Rohbaufluchten bei
durchgehenden Fassadenverkleidungen, wie z.B. Pfosten-Riegel-Fassaden), sowie bei Fenster
und Türöffnungen sind mit +/- 10 mm begrenzt.

005000W Einzel- und KleinflächenZ

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt gelten alle angebotenen Preise ohne
Unterschied der Einzelgrößen der Flächen, Längen und Kubaturen. Für Einzel- und Kleinflächen,
für Einzel- und Kleinlängen und Einzelkubaturen werden keine Aufzahlungen gewährt.

005000X Kritische PositionenZ

Gemäß Elektronische Ausschreibungsunterlage für Bauleistungen, 1.
Ausschreibungsbestimmungen, 1.4 Subunternehmer, Seite 6 ist der Bieter grundsätzliche
berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzugeben. Die Weitergabe des
gesamten Auftrages und die Weitergabe von "kritischen" Leistungsteilen sind aber jedenfalls
unzulässig. Folgende "kritische" Leistungsteile müssen verpflichtend vom Bieter selbst, von
einem mit diesem verbundenen Unternehmen (gemäß § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle
einer Bietergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeführt werden:

Baumeisterarbeiten:

011101A Einrichten der Baustelle

011101B Räumen der Baustelle

011102A Kosten eigene Baubetrieb

011102C Kosten SiGe Baubetrieb

ULG 0701 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen alle Positionen

ULG 0702 Wände,Balken u.Stützen alle Positionen

ULG 0703 Decken alle Positionen
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ULG 0708 Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen alle Positionen

ULG 0711 Einbauteile alle Positionen

ULG 0721 Fugen alle Positionen

005000Y Mängelbehebung nach ÜbergabeZ

Für die Mängelbehebung nach der Übergabe an den AG im Zeitraum der Gewährleistung wird
vereinbart, dass die Abgeltung des Zeitaufwandes für den vom AG zur Überprüfung, Begleitung
bzw. Betreuung des Mangels bestellten Technikers oder Ziviltechnikers vom Verursacher des
Mangels (AN) getragen wird.

005000Z Messgeräte, HilfsgeräteZ

Für alle Kontrollmessungen durch die ÖBA hat der AN die entsprechenden Messgeräte,
Hilfsgeräte, Hilfsstoffe, etc. ohne gesonderte Vergütung zur Verfügung zu stellen.
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01 BaustellengemeinkostenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der
Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0100 Einzukalkulierende LeistungenZ

Zusätzliche Vertragsbestimmungen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

010000 Z

010000A Baustelleneinrichtungsplan ANZ

Erstellung des Baustelleneinrichtungsplanes durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem
Auftraggeber bis spätestens 14 Tage nach schriftlicher Auftragserteilung.

Die Erstellung des Baustelleneinrichtungsplanes für BE01-BE02 hat spätestens bis 14 Tage vor
Beginn der Bauetappe zu erfolgen.

Inhalt des Baustelleneinrichtungsplanes:
1.) Anzahl und Lage der Aufenthaltsräume, Sanitärräume, Magazine und Lagerplätze
2.) Standorte und Gleisanlagen der Baukrane mit Angabe der Schwenkbereiche unter
Berücksichtigung von Hindernissen (Freileitungen und dgl.)
3.) Standorte von sonstigen, stationären Baumaschinen und Anlagen
4.) Flächen für Geh- und Fahrverkehr
5.) Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, etc.)
6.) Entsorgungseinrichtungen für Bestand und Neubau
7.) bei Wasserhaltungsarbeiten: Anzahl und Lage der Pump- und Schluckbrunnen oder Vorfluter
sowie der Rohrleitungen
8.) Sicherheitseinrichtungen
9.) Allfälliges Umstellen der Baustelleneinrichtung oder von Teilen dieser aufgrund des
Bauablaufes, insbesondere unter Berücksichtigung der Bauetappen
10.) Lager- und Manipulationsflächen
11.) Aufstellung Entsorgungscontainer
12.) Baubüro ÖBA, Besprechungscontainer
13.) Zufahrtswege und Aufstellflächen für Einsatzfahrzeuge
14.) Parkflächen
15.) Löschhilfen, Bautafel, "Schwarzes Brett"
16.) Maßnahmen im Nahbereich Bestand

LV-Beilagen:
PBZ-BV_XXX_001S_AP_AR_0 Baustelleneinsrichtung BE01
PBZ-BV_XXX_002S_AP_AR_0 Baustelleneinrichtung Abbruch 01
PBZ-BV_XXX_003S_AP_AR_0 Baustelleneinrichtung BE02
Baustellenlogistikkonzept
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010000B Behinderung von AuftragnehmernZ

Wenn durch gelagertes Material des Auftragnehmers der Arbeitsprozess eines anderen
Auftragnehmers behindert wird, so ist die Behinderung zu beseitigen und das Material
unverzüglich kostenlos um zu lagern, nötigenfalls durch Anordnung der örtlichen Bauaufsicht. In
besonders dringenden Fällen kann die örtliche Bauaufsicht die Umlagerung auf Kosten des
Auftragnehmers durch Dritte ausführen lassen.

010000C Behördliche GenehmigungenZ

Vom Auftragnehmer sind sämtliche, für die Bauabwicklung erforderlichen, behördlichen
Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. Sämtliche Unterlagen (Befunde und dgl.) sind dem
Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen. Gebühren und Kosten sind in die Einheitspreise
einkalkuliert und werden nicht separat vergütet.

010000D KranfundamentierungZ

Der Mehraufwand für das Herstellen, Vorhalten, Abbrechen und Entsorgen im Zusammenhang
mit Kranfundamenten ist in Position 011103 einzukalkulieren, insbesondere detaillierte
Bodenuntersuchungen in Abstimmung mit dem Statiker/Bodengutachter, Ausführungsplanung,
statische Berechnungen in prüffähiger Form, Fundamentierungsmaßnahmen, Nachweis der
Kranverankerung etc.

010000E DeckenunterstellungenZ

Wenn nicht in eigenen Positionen angegeben, sind vom Auftragnehmer sämtliche, für die
Bauabwicklung erforderlichen Decken- und Tragwerksunterstellungen in Abstimmung mit den
gewählten Arbeitsmethoden und -techniken über alle erforderlichen Geschosse herzustellen,
vorzuhalten und abzubauen, insbesondere jene im Zuge der Abbrucharbeiten. Die Kosten sind in
die Einheitspreise einkalkuliert und werden nicht separat vergütet.

010000F KraneinsatzbedingungenZ

Für die Baustelleneinrichtung ist unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen
Gegebenheiten und des Ausführungsterminplanes die Anzahl und Lage der Kräne/Hebezeuge
festzulegen.

Hinsichtlich der Kranschwenkbereiche hat eine Abstimmung mit dem Nutzer/PBZ BV zu erfolgen.

Es ist die Bereitstellung von Kränen/Hebezeug, einschließlich des Betriebs, der Wartung und des
Kranführers zu kalkulieren.

Wesentliches Kriterium für die Kranauswahl:

Die Fertigbäder (AN Fertigsanitärzellen) mit einem Gewicht von max. 2,5 Tonnen werden vom AN
Baumeisterarbeiten in jedes Bewohnerzimmer (BE1 in e1+e2, BE2 in e1 + e2) eingehoben.

Die Fernwärmeübergabestation (EVN) mit einem Gewicht von ca. 2,5 Tonnen ist in BE1 in BT2
e0 vom AN Baumeisterarbeiten einzuheben.

Nach dem Einheben der Fertigbäder obliegt es dem AN für Baumeisterarbeiten, wie lange die
Kräne für die eigenen Leistungen betrieben werden.

Eine allfällig erforderliche Befeuerung der Kräne ist zu berücksichtigen.

Sämtliche Leistungen für den Betrieb von Kränen/Hebezeuge sind in die Baustellengemeinkosten
einzukalkulieren.

Bauetappe 1 Anzahl der Kräne: . . . . . . . . . . . .

Bauetappe 1 angebotene Modelle/Typen: . . . . . . . . . . . .

Bauetappe 2 Anzahl der Kräne: . . . . . . . . . . . .

Bauetappe 2 angebotene Modelle/Typen: . . . . . . . . . . . .
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010000G Bescheinigungen gem.BaubescheidZ

Alle Baubescheidauflagen sind einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, gemäß Baubescheid alle in seinem Wirkungsbereich gelegenen zur
Erlangung der gesetzlich baurechtlichen Vorschriften, insbesondere in Hinblick auf die
Benützungsbewilligung erforderlichen Unterlagen der ÖBA/AG rechtzeitig zu übergeben.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen vorgesehen sind, sind die
diesbezüglichen Kosten vom AN in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren und mit dem
angebotenen Werklohn abgegolten.

010000H Waagrechter u.lotr.TransportZ

Für den lotrechten und waagrechten Transport der Materialien zu den einzelnen Einbaustellen hat
der AN selbst und auf eigene Kosten zu sorgen. Etwaige Hebeeinrichtungen, Gerüstungen und
dgl. sind mit den entsprechenden Einheitspreisen der LG 01 Baustellengemeinkosten abgegolten.

010000I SchneeräumungZ

Die Schnee- und Eisräumung im eigenen und allgemeinen Baustellen- bzw. Wirkungsbereich ist
vom Auftragnehmer bis Bauende selbst auf eigene Kosten vorzunehmen. Diesbezüglichen
Anweisungen der ÖBA ist umgehend Folge zu leisten, bei Nichteinhaltung durch den AN ist die
ÖBA berechtigt die Schnee- bzw. Eisräumung durch Dritte vornehmen zu lassen und die
anfallenden Kosten bei der Abrechnung des AN einzubehalten.

Die Verwendung von Tausalz ist unzulässig!

010000J Schonung des AltbestandesZ

Die Durchführung der Arbeiten hat unter größtmöglicher Schonung des Altbestandes zu erfolgen.

BE01: Bestandsgebäude PBZ BV

BE02: Neubau PBZ BV Bauteil 1+2

010000K Geschoße, Arbeitshöhen, GerüstungenZ

Wenn nicht in eigenen Positionen anders angegeben, gelten sämtliche Einheitspreise ohne
Unterschied der Geschoße und Arbeits-/Montage- bzw. Einbauhöhen einschließlich aller
Hebeeinrichtungen und Gerüstungen.

010000L Koordinierung m.anderen ANZ

Der Mehraufwand für das Koordinieren der Ausführungstermine, Leistungsabfolgen, etc. mit allen
am Bauvorhaben beteiligten AN ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Sämtliche Auftragnehmer
auf der Baustelle sind verpflichtet, sich über ihr Zusammenwirken im Interesse des
Baufortschrittes und der Wirtschaftlichkeit zu verständigen. Diesbezüglichen Weisungen der
Örtlichen Bauaufsicht ist umgehend Folge zu leisten. Sollte eine Koordinierung über
Ausführungs-/Arbeitstermine, etc. zwischen den AN nur unzureichend bzw. gar nicht zustande
kommen, so übernimmt der AG/ÖBA die ordnungsgemäße Koordinierung. Dieser zusätzliche
Aufwand für den AG/ÖBA wird nach üblichen Aufwandssätzen mit allen beteiligten AN aliquot zu
deren Auftragssummen abgerechnet und bei der Abrechnung (Schlussrechnung) einbehalten.

010000M Einzelgrößen (Kleinausmaße)Z

Wenn nicht in eigenen Positionen anders angegeben, gelten sämtliche Einheitspreise ohne
Unterschied der Einzelgrößen (-ausmaße), der Mehraufwand bei der Herstellung von
Kleinmengen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
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010000N Sonstige ErschwernisseZ

Wenn nicht in eigenen Positionen anders angegeben, werden Mehrkosten für Erschwernisse, wie
z.B. für: niedrige Arbeitshöhen, schlechte Erreichbarkeit bzw. Zugänglichkeit der Arbeitsstellen,
Entfernung, Gewichtsbeschränkung, lichte Zufahrtsbreiten, Innenhofsituationen, zeitliche
Einschränkungen, Straßenverkehr, Kampfmittelsondierung, abschnittsweises Ausheben,
gefrorenem Boden, Hinterfüllen zwischen Betonbauteilen und dgl., nicht vergütet. Der
Auftragnehmer hat sich vor Angebotslegung an Ort und Stelle über Zufahrts- u.
Arbeitsbedingungen und maschinellen Geräteeinsatz in der Form zu erkundigen, dass er eine
sorgfältige und ausreichende Kalkulation durchführen kann. Etwaige Mehrkosten im
Zusammenhang mit Erschwernissen werden vom AG nicht anerkannt.

010000O Zugänglichkeit EinbaustelleZ

Für die Sicherstellung der Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Befahrbarkeit der
Einbau-/Montagestellen ist ausschließlich der Auftragnehmer selbst verantwortlich.
Einbringöffnungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig mit allen am
Bauvorhaben Beteiligten und der ÖBA abzustimmen. Leistungen im Zusammenhang mit der
Sicherstellung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

010000P Schutz angrenz.Bauteile, LöschhilfeZ

Für den Schutz angrenzender Bauteile bei Schweiß- und Trennarbeiten sowie Maßnahmen zur
"ersten Löschhilfe" hat der AN zu sorgen.

010000Q StraßenreinigungZ

Jegliche Verschmutzung der öffentlichen Straße bzw. der angrenzenden Straßen am Areal durch
Baustellenverkehr ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Bei Verschmutzung ist sofort eine Straßenreinigung, z.B. mittels Kehrmaschine, vorzunehmen.

Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

010000R SicherheitsbeauftragterZ

Der AN hat einen Sicherheitsbeauftragten namhaft zu machen. Dieser muss für die eigenen
Leistungen (Rohbau und Ausbau) folgende Tätigkeiten durchführen:

Täglich mind. ein Baustellenrundgang

zur Überprüfung der SIGE-Maßnahmen

zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Aufbaus von Rüstungen aller Art

zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Aufbaus und Betriebs von Hebegeräten und Werkzeug

zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Lagerung und Handhabung von Betriebsmittel

etc.

Gegebenenfalls wird die Behebung von Sicherheitsmängel veranlasst bzw. überwacht und die
ÖBA, sowie der Baustellenkoordinator informiert.

Täglich Kontrolle der Baustellenzugänge bzw. Versperren dieser, um das Betreten der Baustelle
durch Unbefugte (außerhalb der Arbeitszeiten) zu verhindern.

Auf- und Zusperren, sowie Kontrolle der Baustellenabgrenzung:

Mo - Sa, aufsperren bei Arbeitsbeginn und zusperren bei Arbeitsende. Nicht benützte
Aus-/Eingänge sind auch tagsüber verschlossen zu halten. Kontrollgänge sind unter Verwendung
von eigenen Formularen zu protokollieren.

Kontrolle, Wartung bzw. Vorhalten hinsichtlich Fehlerstellen / Mängel, den Betrieb der
Beleuchtung und dgl. und die Behebung von auftretenden Mängeln aller Art an dieser
Einrichtungen, sowie die ständige Wartung der Baustellenbeleuchtung.
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Betrifft: Baufeld BE01 + BE02

Der Mehraufwand für diese Leistungen ist in die Einheitspreise Baustellengemeinkosten (Pos.
011103) einzurechnen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

010001 Z

010001B Einheitspreise LVZ

In den Einheitspreisen dieses Leistungsverzeichnisses (Gesamt-LV) sind, soferne in den
einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, alle in den Vorbemerkungen geforderten
Maßnahmen, Vorschreibungen und Bedingungen, sowie alle genannten Erschwernisse und
Leistungen enthalten, soferne hierfür nicht besondere Ansätze im LV enthalten sind.

In die Einheitspreise sind einzurechnen:

a) Das Nehmen der Naturmaße und das Übernehmen, Überprüfen (auf Richtigkeit) und Vorhalten
der Meterrisse, sowie alle für die Leistung erforderlichen Vermessungen,

b) die ordnungsgemäße, fachlich einwandfreie, gebrauchsfertige Herstellung der Leistungen,
unabhängig von der jeweiligen Höhenlage über Terrain (keine Geschoßzuschläge) samt
Lieferung aller dazu notwendigen Materialien, soweit diese nicht ausdrücklich als bauseits
beigestellt angeführt sind,

c) die Verpackung, das Liefern aller Materialien und Hilfsstoffe frei Baustelle, das Vertragen
zwecks Lagerung, das Vertragen bei Wechsel der Lagerräume, das Vertragen zur
Verwendungsstelle,

d) die bauphysikalisch und technisch einwandfreie Ausführung des Bauwerks,

e) sämtlicher auftretender Verschnitt bei allen verwendeten Materialien, auch solcher, der durch
nachträgliche Anpassung an das Bauwerk bzw. an die Unterkonstruktion entsteht,

f) die Durchführung aller Schutzmaßnahmen gegen örtliche Korrosion beim Zusammentreffen
oder bei Verbindungen verschiedener Materialien

g) die Beistellung, das Vorhalten und der Abtransport einer eventuell notwendigen
Arbeitsplatzbeleuchtung

h) das Beistellen, Instandhalten und Vorhalten aller erforderlichen Geräte (z.B. Bauaufzug)
Arbeitsgerüste (innen und außen) und Werkzeuge einschließlich Zu- und Abtransport samt
Montage, Installation und allen Betriebsmitteln,

i) alle Erschwernisse, die durch mehrmalige Anreisen und durch Arbeitsunterbrechungen infolge
Ausführung einzelner Teilleistungen vor und nach den Hauptleistungen in Bezug auf einzelne
Bauteile entstehen,

j) der Schutz aller Sichtflächen vor Beschädigungen, Verschmutzungen und die unaufgeforderte
Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen und Abfälle,

k) die Durchführung aller erforderlichen Messungen, das Herstellen der Aufmaßskizzen, der
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Abrechnungspläne und Abrechnungsgrundlagen,

l) das Anarbeiten an sämtliche von anderen beauftragten AN hergestellten Bauteile, soferne diese
vor Leistungserbringung des AN bereits vorhanden waren, sowie das Ermöglichen von technisch
und bauphysikalisch richtigen Anschlüssen nachfolgender Gewerke.

m) alle Maßnahmen zum Schutz des eigenen Gewerkes vor Beschädigung, Durchfeuchtung
durch z.B. Witterungseinflüsse etc.

n) alle dem SIGE-Plan gemäß zu erfüllenden Maßnahmen sowie die Anwendung der
persönlichen Schutzausrüstung für die Arbeitnehmer,

o) sämtliche Gerüstungen für die Ausführung des eigenen Gewerkes,

p) das Einrichten, Vorhalten und Räumen der eigenen Baustelleneinrichtungen,

q) die regelmäßige Teilnahme an (Bau-)Besprechungen für die Koordination zur
ordnungsgemäßen Erfüllung der zu erbringenden Leistung,

r) Zusammenwirken mit den Projektpartnern, einschließlich einer reibungslosen und konstruktiven
Zusammenarbeit mit den AN aller an der Projekterfüllung beteiligten Gewerke, Planer, ÖBA etc.

s) die Erstellung einer Statischen Berechnung für die Ausführung des Gewerkes, soweit diese
nicht durch den AG/GP/Statik beigestellt wird. Dies betrifft beispielsweise die statische
Berechnung von STB-Fertigteilen durch das Fertigteilwerk.

t) die Erstellung von maßstäblichen Werkzeichnungen mit allen zur Klärung der Konstruktion
erforderlichen Details, die in digitaler bearbeitbarer und gedruckter Form dem AG und seinen
Bevollmächtigten vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen sind,

u) die Reinigung der eigenen Bauelemente zur Übergabe des Gewerkes/Bauwerkes,

v) alle Hilfskonstruktionen, die zur einwandfreien und vollständigen Herstellung erforderlich sind

w) alle Bohrungen für sämtliche Befestigungen, ohne Unterschied des Befestigungsgrundes,

x) sämtliche Bedienungsanleitungen, Wartungsanleitungen, Prüfzeugnisse etc. für die
Dokumentation sind bei der Übergabe in Digitaler - und Papierform (2 fach) an den Bauherren
bzw. seinen Bevollmächtigten auszuhändigen,

y) das Sorge tragen, dass eine erforderliche Austrocknung stattfinden kann; z.B. durch Lüften
(Öffnen und Schließen von Fassadenöffnungen)

z) sämtliche Kosten, welche bei der Anmietung von öffentlichen Flächen für den Bedarf der
Baustelleneinrichtung anfallen; einschließlich der Kosten für Ansuchen und behördliche
Bewilligungen.
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010001C Maßnahmen LagerflächenZ

Die Lagerflächen für Treib- und Schmierstoffe bzw. die Betankungsflächen von Baugeräten sind
gegen Versickerung und gegen sonstige Grundwasserverunreinigungen durch Mineralöle
abzusichern.

Es sind 100 kg Ölbindemittel auf der Baustelle bereit zu halten. Im Schadensfalle ist sofort die
Feuerwehr zu verständigen.

Mit Wasser gefährdenden Stoffen verunreinigter Boden ist auszuräumen und ordnungsgemäß zu
entsorgen.

Sämtliche Schutz-Maßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigung des Bodens sind in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001D Maßnahmen Schwenkbereich KranZ

Die Ausführung von Schutzmaßnahmen für immobile Bauwerksteile, Bauteile, Anlagenteile,
Geräte, etc. im Schwenkbereich / Einflussbereich von Hebegeräten (z.B. Kran), ohne Unterschied
der Höhe (z.B. am Terrain oder Dach) obliegt dem AN und ist in die Baustellengemeinkosten
einzukalkulieren.

Wenn aus Sicht des Bieters/AN eine Demontage, Zwischenlagerung und Wiedermontage von
Anlagenteilen technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoller ist, ist dies ebenfalls in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001E Entsorgung BaurestmassenZ

Wenn nicht in eigenen Positionen angegeben, ist die Entsorgung der anfallenden Baurestmassen
(inklusive "gefährlicher Abfall") in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet. Die Baurestmassen sind sofort trocken zu entsorgen.

Die Entsorgung umfasst:

• Transport zur Verladestelle
• Trennen nach Stoffgruppen
• Abtransport
• Verwerten
• Deponieren oder entsorgen, einschließlich Deponiegebühren

010001F Maßnahmen BaustellenzufahrtZ

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt während der gesamten Bauzeit über die Sooßer Straße.

Die Versorgung des PBZ BV (Bestand und Neubau Bauteil 1 + 2) erfolgt ebenso über die
gesamte Bauzeit über die Sooßer Straße.

In den unterschiedlichen Bauetappen (BE 1, Abbruch, BE 2) ändern sich die Flächen der
Baustelleneinrichtung und die Lage der Baustellenzufahrt von der Sooßer Straße aus.

Dies ist im Baustellenlogistikkonzept dargestellt.

Der Koordinierungsaufwand mit den Projektpartnern (z.B. AN Totalabbruch, AN Elektro,
Nutzer/PBZ BV, …) für alle Maßnahmen im Zuge der Herstellung, der Vorhaltung, der Umlegung
und des Rückbaus der Baustellenzufahrt ist in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001G Maßnahmen Fernwärmeleitung + WasserZ

Als vorbereitende Maßnahme wird parallel zur bestehenden Fernwärmeleitung an der nördlichen
Grundstücksgrenze eine neue Fernwärmeleitung bis zum geplanten Neubau BT1 + 2 verlegt. Mit
der Fernwärmeleitung wird auch die Wasserleitung neu verlegt. Beide Leitungen liegen unter der
provisorischen Baustellenzufahrt bzw. im Baufeld.

Bis zur Hauseinführung in Ebene 0 von Bauteil 2 sind die beiden, im Bereich der Baugrube
freiliegenden, neu verlegten Leitungen im Baustelleneinrichtungsbereich Nord zu schützen.
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Ebenso wird ein Löschwasserhydrant, von der Wasserleitung versorgt, an die nördliche
Grundstücksgrenze verlegt, welcher ebenfalls zu schützen ist.

Der Koordinierungsaufwand mit dem AN Heizung und Sanitär bzw. der EVN ist in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001H Maßnahmen Zuluft BestandZ

Westlich des Bestandgebäudes befindet sich ein betonierter Zuluft-Brunnen. Der oberirdische
Bauteil ist über einen unterirdischen Kollektor mit dem Bestandgebäude verbunden und bleibt
während der BE01 in Betrieb.

Er ist nahe der Baugrube situiert. Seine Fundamentunterkante befindet sich auf Unterkante
Bodenplatte Bestandsgebäude.

Die Anlagenteile für die Zuluft des Bestandgebäudes sind in BE01 bis zum Abbruch durch den
AN Totalabbruch zu schützen.

010001I Maßnahmen Elektro + SW-KanalZ

Die Elektroleitung für den Neubau muss neu verlegt werden. Die Trassenführung führt von der
bestehenden Trafostation über die bestehende, gepflasterte Zufahrtsstraße (Anlieferung Küche,
Müllentsorgung, Rettungszufahrt) parallel zur südlichen Grundstücksgrenze bis zur Stützwand
des Bestandes. Von dort wird die Leitung am Baufeld BE01 in die Ebene 0 von Bauteil 2 geführt.

Parallel zu Elektro-Trasse wird der SW-Kanal für den Neubau BT1 + 2 verlegt und an den
öffentlichen SW-Kanal in der Sooßer Straße angeschlossen.

In der südlichen Anlieferungsstraße sind Bestandsleitungen verlegt: 1 x Gasleitung stillgelegt; 1 x
Stromversorgung Bestand (ab Trafostation), 1 x Notstromversorgung Bestand (ab
Notstromaggregat), 1 x Wasserleitung Bestand.

Die Lage der Bestandsleitungen wurde im Vorfeld mit Suchschlitzen untersucht.

Der Koordinierungsaufwand mit den Projektpartnern (z.B. AN Elektro, Nutzer/PBZ BV, …) ist in
die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001J Maßnahmen NotstromaggregatZ

Das Notstromaggregat wurde 2025 errichtet und versorgt aktuell den Bestand. Nach
Fertigstellung der BE02 soll es für den Neubau genutzt werden. Der Standort wurde so gewählt,
dass er nicht mehr verlegt werden muss.

Alle Maßnahmen zum Schutz des Notstromaggregates während der Bauzeit (BE01 Verlegung
von Strom und SW-Wasser in der Anlieferungsstraße; BE 02 Aggregat im Randbereich Baufeld)
sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

Das Notstromaggregat muss regelmäßig getestet und gewartet werden. Die Zugänglichkeit
(Betankung) muss jederzeit gegeben sein.

Der Koordinierungsaufwand mit den Projektpartnern (z.B. AN Elektro, Nutzer/PBZ BV, …) ist in
die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001K Maßnahmen TrafostationZ

Die bestehende Trafostation besteht aus einem Gebäude mit mehreren Räumen. Sie versorgt
neben den bestehenden PBZ BV auch die umliegende Wohnbebauung.

Alle Maßnahmen zum Schutz der Trafostation und zur Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit
während der Bauzeit, insbesondere in BE02, sind in die Baustellengemeinkosten
einzukalkulieren.

Die Zugänglichkeit (Wiener Netze) muss jederzeit gegeben sein. Ein Raum der Trafostation wird
für den Neubau umgebaut.
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Der Koordinierungsaufwand mit den Projektpartnern (z.B. Wiener Netze, AN Elektro) ist in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001L Maßnahmen WohngebäudeZ

An der Sooßer Straße befindet sich ein eingeschoßiges, nicht unterkellertes Wohngebäude. Die
Räumlichkeiten sollen in der BE01 als Büro für die ÖBA und für die Baubesprechungen dienen.

Das Einrichten der Baukanzlei bzw. des Besprechungsraumes ist in Pos. 011306I erfasst; ebenso
das Vorhalten in den Positionen 011306J+K.

Nach Fertigstellung der BE01 wird das Gebäude vom AN Totalabbruch entfernt und es werden in
BE02 Container für das Büro und den Besprechungsraum aufgebaut.

010001M Maßnahmen Bestandsgebäude PBZZ

In BE01 grenzt das Baufeld westseitig direkt an das Bestandsgebäude und die provisorische
Baustraße führt nordseitig direkt am Bestandsgebäude vorbei.

An der Nordseite mündet ein Fluchtweg aus dem Bestandsgebäude direkt auf die
Baustellenzufahrt.

An der Westseite mündet ein Fluchtweg direkt auf den Baustellen-Umkehrplatz.

Die Baustellenzufahrt ist daher nur im Schritttempo zu befahren und darauf bzw. auf die
Gefahrenstellen ist mit einer ausreichenden Beschilderung und Warneinrichtungen hinzuweisen
(Verkehrszeichen Pos. 011320A+B, Hinweistafeln Pos. 011321A, B, Warnleuchten 011330A+B).

An der Westseite wird, weil der Neubau sehr nahe am Bestandsgebäude gebaut wird, im Zuge
des Baugrubenaushubes in einem Teilbereich die Kelleraußenwand des Bestandgebäudes
freigelegt. Beschädigungen von Gebäudeteilen (z.B. Perimeterdämmung) sind zu vermeiden.

010001N Maßnahmen WasserzählerschachtZ

Der unterirdische Wasserzählerschacht am Grundstück in der Nähe der Sooßer Straße bleibt
erhalten.

Sämtliche Maßnahmen zum Schutz des Schachtes während der Bauausführung sind in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

010001O Ableitung der OberflächenwässerZ

Oberflächen- und Dachwässer müssen vom AN auf seine Kosten gefasst und schadlos abgeleitet
(abgeführt) werden.

In BE01 ist geplant, dass die Versickerungsanlage im Zuge der Herstellung der Baustellenzufahrt
zu Beginn der Baustelle hergestellt wird und somit während der Bauzeit zur Verfügung steht.

Es soll eine Versickerung auf Eigengrund stattfinden. Die Oberflächen- und Dachwässer des
Bestandsgebäudes bzw. der Bestandsaußenanlage werden ebenfalls auf Eigengrund zur
Versickerung gebracht.

In BE02 ist geplant, dass die Versickerungsanlage nach Abbruch des Wohngebäudes zu Beginn
der Baustelle hergestellt wird und somit während der Bauzeit zur Verfügung steht.

Eine Verunreinigung der Sickeranlagen während der Bauzeit ist durch geeignete Maßnahmen
(z.B. zusätzliche Absetzbecken bzw. Schlammfänge) zu verhindern.

Mehrkosten sowie Erschwernisse sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.
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010001P Wasserhaltungsmaßnahmen BaugrubeZ

Die Wasserhaltungsmaßnahmen obliegen dem AN Baumeisterarbeiten. Der Mindestumfang
umfasst das Liefern, Herstellen, Vorhalten und Betreiben von Pumpensümpfen, Pumpen,
Schläuchen und Absatzbecken/Schlammfängen.

Das gereinigte Wasser kann in die Versickerungsanlagen abgeleitet werden.

Die Kosten für die Wasserhaltungsmaßnahmen sind in die Baustellengemeinkosten
einzukalkulieren.

010001Q Öffentlicher Grund §90 StVOZ

Erforderliche §90 StVO Ansuchen und daraus resultierende Kosten für die Baustellenabsicherung
(wie z.B. Beleuchtungen, Markierungen, Abdeckungen, etc.), für Verkehrsregelungen (z.B.
Ampel, Posten, etc.) und/oder für Leitsysteme sind in die Baustellengemeinkosten
einzukalkulieren.

010001R Vermessung GeometerZ

Die Vermessungsarbeiten werden durch einen vom AN für Baumeisterarbeiten beauftragten,
befugten Geometer durchgeführt.
Die Fixierung der Höhenlage und die Absteckung des Gebäudes haben von einem befugten
Sachverständigen zu erfolgen. Eine Bescheinigung über die plangemäße Situierung ist dem AG /
ÖBA zur Weiterleitung an die Baubehörde bei Beginn der Errichtungsarbeiten der Fundamente
vorzulegen.

010001S Kampfmittelortung BaufeldZ

Für das Baufeld wird eine Vorstudie gemäß ÖNORM B4406 von E0D Munitionsbergung GmbH,
Raffelstettnerstraße 2, 4481 Asten für die Ermittlung der potenziellen Kampfmittelbelastung
durchgeführt.

Es ist maximal von einer Orangenen Zone hinsichtlich Kampfmittel auszugehen.

Vom AG wird eine Flächensondierung sowie eine fachlich qualifizierte Baubegleitung für den
Baugrubenaushub beauftragt.

010001T Winterbaumaßnahmen einkalkuliertZ

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen
getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird
zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber / ÖBA abgesprochen und
schriftlich festgelegt. Grundlage bildet der dem LV beiliegende Terminplan. Alle hierfür
notwendigen Maßnahmen und Einrichtungen sowie Beigabe von Materialien (Frostschutzmittel)
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die vereinbarte Ausführungsfrist wird durch
Schlechtwetter nicht verlängert. Sämtliche Maßnahmen zum Aufrechterhalten der Tätigkeit,
insbesondere Schneeräumung und Streuarbeiten der Zufahrtsweg, Arbeitsbereiche und
Personenwege, während der Wintermonate, sowie eventuell verringerte Produktivität sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Einzurechnen sind unter anderem gegebenenfalls das Wärmen
des Wassers, von Baustoffen und Zuschlägen, sowie das Enteisen und Vorwärmen von
Anschlussflächen, Schalungen und Bewehrungen, einschließlich aller Heizkosten.
Einzukalkulieren sind auch alle Vorkehrungen zum Schutz der Bauteile gegen Abkühlung, wie
Abdecken, Umhüllen, und falls erforderlich das Warmhalten durch Heizen, einschließlich aller
Heizkosten und die Mehrkosten für das etwaige Verwenden eines höherwertigen Zements.
Kosten für Winterverschluss (Schließen von Öffnungen - Fenster- und Türöffnungen) und die
Kosten für das Beheizen werden nach Erfordernis in Abstimmung mit der ÖBA gesondert
vergütet. Die Maßnahmen gelten für alle Bauetappen, alle Bauteile und für die gesamte Baudauer
(bis Gesamtfertigstellung)!
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0110 Beweissicherung und SonstigesV

Einbauten und Beweissicherung.011003  

011003E Beweissicherung AN/SachverständigerV

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und
Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch einen vom Auftragnehmer
bestellten Sachverständigen oder Ziviltechniker, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden,
die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein
des Eigentümers. Der Sachverständige oder Ziviltechniker ist dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber
übergeben.

Betrifft Bauteil(e): BE01 und BE02: sämtliche an den Baustellenbereich angrenzende
Bestandsgebäude und Außenanlagen am Areal; insbesondere
Öffentlicher Gehsteig und Fahrbahn (Sooßer Straße) über die gesamte Grundstücksbreite
Nördliche Grundstücksgrenze: Zaunanlage Nachbargrundstück
Südliche Grundstücksgrenze: Stützwand Nachbargrundstücke
Trafostation (Wiener Netze)
Müllraum
Wasserzählerschacht (unterirdisch, Bereich Sooßer Straße)
Hydranten zur Löschwasserversorgung Bestandsgebäude

BE01: vor Baubeginn Neubau Bauteil 1 + 2
BE02: nach Abbruch Bestandsgebäude PBZ BV und vor Baubeginn Neubau Bauteil 1 + 2

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011008 Herstellen Fahrweg Provisorium WZ

Herstellung eines provisorischen Fahrweges für die Baustelleneinrichtung und das Baufeld,
geeignet für die Nutzung durch alle Gewerke;

Aufbringen des Aufbaues auf Erdreich (nach Entfernen des Mutterbodens);

Liefern und Einbau von Trennvlies inkl. Unterbauplanum, ungebundene Tragschicht,
ungebundener Deck- bzw. Nutzschicht nach Wahl AN.

Flächiger Einbau von Gesteinskörnung (natürliches Material oder Recycling-Material geeignet
zum Einbau direkt über dem Grundwasser); das Baufeld befindet sich im Bereich der Außenzone
West des Heilquellenschongebietes Baden-Bad Vöslau

Anforderung:

Gehweg für Baustellenpersonal

Fahrweg für schweren Baustellenverkehr (z.B. für Betonmischer, Euro-LKW lang, Tieflader,
Mobilkran etc.)

Aufstellfläche für Container und Lagergut bzw. Fläche für Baustelleneinrichtung ohne Unterschied
der Einzelgröße (Breite, Länge)

Zwischen Fertigstellung BE01 und Fertigstellung BE02 erfolgt sie Nutzung von Teilflächen als
Zufahrt zum Neubau, sowie als Park und Umkehrfläche für Personal, Besucher, Anlieferung,
Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettung.

Die Herstellung erfolgt nicht in einem Zug. In BE01 müssen z.B. im Zuge der Fertigstellung ggf.
Teilflächen zum Parken und Umkehren ergänzt werden. In BE02 muss im Zuge von
Geländeveränderungen an der nördlichen Grundstücksgrenze die provisorische Baustellenzufahrt
verlegt werden.

In BE01 und BE02 werden nach Verfüllen der Baugrube Teilbereich ergänzt, um
Baustelleneinrichtungsfläche für den Ausbau zu nutzen.
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ohne Unterschied der Neigung; inkl. Erschwernis für die Herstellung befahrbarer Rampen für den
gesamten Baustellenverkehr

Lageweises Einbringen und Verdichten des Materials; bei fertigen Einbauhöhen (verdichtet) von

größer 30 cm muss der Einbau zwei- oder mehrlagig erfolgen.

Stärke mind. 40 cm

Skizze: PBZ-BV_xxx_001S_LV_AR_0

PBZ-BV_xxx_002S_LV_AR_0

PBZ-BV_xxx_003S_LV_AR_0

PBZ-BV_xxx_004S_LV_AR_0

m²3 465,000AKZ: 1 BE01

m²3 250,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 715,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

011009 Vorhalten Fahrweg Provisorium BE01, BE02Z

Vorhalten eines provisorischen Fahrweges

Verrechnungseinheit m2 x Wo

VE287 595,000AKZ: 1 BE01

VE266 500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 554 095,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011010 Vorhalten Fahrweg AbbruchZ

Vorhalten eines provisorischen Fahrweges während des Abbruchs des Bestandgebäudes PBZ
BV.

In diesem Zeitraum werden nur vom AN Totalabbruch Tätigkeiten durchgeführt.

In diesem Zeitraum obliegt die Baustelleneinrichtung dem AN Totalabbruch.

Die Baustraße für Bauetappe 1 an der nördlichen Grundstücksgrenze dient ausschließlich dem
Ver- und Entsorgungsverkehr, als Personal- und Besucherzufahrt, sowie als Zufahrt für
Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettung für den Neubau PBZ Bauteil 1+2.

Die Baustellenzufahrt für den Totalabbruch erfolgt über die Sooßer Straße; entweder mittig am
Grundstück oder über die südliche ehemalige Anlieferungsstraße

Das Vorhalten des Fahrweges während des Totalabbruches erfolgt durch den AN
Baumeisterarbeiten.

Verrechnungseinheit (VE) Fläche m2 x Wochen

VE36 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 36 000,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011011 Abbruch Fahrweg ProvisoriumZ

Rückbau bzw. Abbruch eines provisorischen Fahrweges

Inkl. Verwerten, Deponieren und Entsorgen des Flächenabtrages. ohne Unterschied der
Einzelgröße (Breite, Länge)

Der Rückbau erfolgt nicht in einem Zug. In BE01 werden die provisorischen Fahrwege auf der
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Südseite abgebrochen, um die Gartenanlage herzustellen. Auf der Nordseite dient der Fahrweg
bis zur Fertigstellung der BE02 für den Betrieb des Neubaus Bauteil 1 + 2. .

In BE02 muss im Zuge von Geländeveränderungen an der nördlichen Grundstücksgrenze die
provisorische Baustellenzufahrt verlegt werden.

m²1 465,000AKZ: 1 BE01

m²5 250,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 715,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

011012 Herstellen UK-FW-BEL ProvisoriumZ

Herstellung einer provisorischen Unterkonstruktion (UK) für die Fahrweg-Beleuchtung (FW-BEL)

z.B. für die Beleuchtung der Verkehrswege

z.B. Holzsteher bis 3,0 m Höhe, inkl. ortsfester Verankerung und/oder Fundament geeignet zur
Montage von Balkenleuchten (AN Elektro), nach Wahl AN.

Stk25,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011013 Vorhalten UK-FW-BEL ProvisoriumZ

Vorhalten einer provisorischen Unterkonstruktion (UK) für die Fahrweg-Beleuchtung (FW-BEL)

Verrechnungseinheit Stk. x Wo

VE2 375,000AKZ: 1 BE01

VE2 350,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4 725,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011014 Abbruch FW-GE-BEL ProvisoriumZ

Rückbau bzw. Abbruch einer provisorischen Unterkonstruktion (UK) für die Fahrweg-Beleuchtung
(FW-BEL)

Inkl. Verwerten, Deponieren und Entsorgen

Stk50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011022 Herstellen KabelbrückeZ

Herstellen von Kabelbrücke, um lose Kabel im Bereich von Verkehrswegen abzudecken und die
Gefahr des Stolperns zu minimieren; ohne Unterschied der Einzellängen der Abdeckung

m20,000AKZ: 1 BE01

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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011023 Vorhalten KabelbrückeZ

Vorhalten von Kabelbrücken in Bereich von Verkehrswegen

Verrechnungseinheit m x Wo

VE1 740,000AKZ: 1 BE01

VE1 720,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 460,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011024 Abbruch KabelbrückeZ

Abbruch/Demontage der Kabelbrücken im Bereich von Verkehrswegen einschließlich Entsorgung
bzw. Verwertung, ohne Unterschied der Einzelgröße

m20,000AKZ: 1 BE01

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0111 Zusammenfassung der BaustellengemeinkostenV

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung,
Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101  

011101A Einrichten der BaustelleV

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011101B Räumen der BaustelleV

Räumen (Abbauen und Abtransportieren).

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle.

Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche Kosten je Woche).

011102  
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011102A Kosten eigene BaubetriebV

Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der
Baubetriebszeit.

Wo79,000AKZ: 1 BE01

Wo78,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 157,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011102B Kosten eigene StillliegezeitV

Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der
Stillliegezeit.

Wo4,000AKZ: 1 BE01

Wo4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011102C Kosten SiGe BaubetriebV

Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.

Wo79,000AKZ: 1 BE01

Wo78,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 157,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011102D Kosten SiGe StillliegezeitV

Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Stillliegezeit.

Wo4,000AKZ: 1 BE01

Wo4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

0112 Sonderkosten der BaustelleV

Sonderkosten der Baustelle.011201  

011201C Mitwirken beim Blower Door TestZ

Die Luftdichtheit des Gebäudes ist mittels "Blower Door" Messung nachzuweisen. Der Nachweis
hat entweder über das Gesamtgebäude oder über eine oder mehrere repräsentative
Gebäudezone(n) zu erfolgen.

Als Mindestprüfgrößen für repräsentative Zonen sind Stationen, Geschosse oder Brandabschnitte
zulässig.

Grundsätzlich sind zwei Blower Door Messungen durchzuführen:

1. Baumessung: Der Zeitpunkt der Baumessung richtet sich nach der Herstellung der luftdichten
Hülle.

2. Abnahmemessung: nach der Fertigstellung
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Folgende Kosten und Leistungen sind in diese Position einzukalkulieren:

- Teilnahme an einer Vorbesprechung zum Blower Door Test

- Im Vorfeld zur Messung werden alle durch die Außenbauteile führenden Öffnungen,
Bauteilanschlüsse von Fenster, Türen, Schächten, Einbauteilen, Leitungen, Schläuche, Kanäle,
etc. auf Dichtheit kontrolliert und ggf. abgedichtet oder für Abdichtungsmaßnahmen bearbeitet
und vorbereitet, damit ein positives Ergebnis beim Blower Door Test mit einem Wert von 1
erreicht wird.

- Teilnahme am Blower Door Test (bis zu einer Dauer von 4h)

- Beteiligung an der Feststellung und Verortung von eventuellen Leckagen (bis zu einer Dauer
von 4h)

PA2,000AKZ: 1 BE01

PA2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

0113 Baustellengemeinkosten im EinzelnenV

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes
einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

011300  

011300A Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf u.DritteV

Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer) und Dritte (andere Auftragnehmer des
Auftraggebers).

Betrifft Position(en):
für Dritte:
011304 A,B
011306 E,F,G,H,I,J,K
011311 A,B,C
011312 A, B, F
011332 A, B
Container für den eigenen Bedarf sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

011300D Anordnung Container mehrgeschossigZ

Es obliegt dem AN aufgrund der beengten Platzverhältnisse die Container mehrgeschossig
anzuordnen. Bei mehrgeschossiger Anordnung von Containern sind die Errichtung, Wartung und
Entsorgung sämtlicher Brückenleitern, Stege, Stiegen samt Handläufen und Geländer, etc. mit
den angebotenen Einheitspreisen der entsprechenden Positionen der ULG 0113 gemäß
nachfolgender Mindestanforderungen abgegolten.

Mindestanforderungen bei Ausführung von Brückenleitern, Stege, Stiegen, etc.:

• sämtliche Holzkonstruktionen aus Vollholz laut Statik mit überprüfbarer statischer
Dimensionierung der Tragkonstruktion

• Steg und Stiege mind. 150 cm breit, Steigungsverhältnis 16/30 cm, max. 18 Steigungen je
Stiegenlauf

• Trittstufen rutschfest
• inklusive Fundamente und vorbereitete Untergründe (Trenn-Vlies, Asphalt,
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Mech.Stabschichten, Frostkoffer u.dgl.)
• Geländerkonstruktionen beidseitig aus gehobelten Holzelementen (Kanten gefast),

Geländerfüllung aus gehobelten vertikalen Latten (e=max.12 cm)
• Stiegenanlagen überdacht (z.B.: Pultdach) mit Foliendeckung, D-Überstand mind. 50 cm,

inklusive Ableitung der Dachwässer einschließlich ordnungsgemäßer Entwässerung
• einschließlich aller Schutzvorkehrungen gemäß Bauarbeiterschutzverordnung, BauKG,

Arbeitsinspektorat bzw. Baukoordinator, etc.

Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich
Türen oder Tore.

011302  

011302A BauzaunV

m500,000AKZ: 1 BE01

m195,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 695,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

011302B Bauzaun vorhaltenV

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).

VE44 040,000AKZ: 1 BE01

VE40 375,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 84 415,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011302C Bauzaun umstellenZ

Umstellen auf der Baustelle vorhandener Bauzäune auf besondere Anordnung des
Auftraggebers. Gilt ab einer Länge von 25 m. Durch Lieferung und Baustellenablauf bedingtes
Umstellen im eigenen Bereich gilt nicht als verrechenbares Umstellen und somit als mit den
Positionspreisen abgegolten.

Umstellen des Bauzauns in BE2 im Zuge der Umlegung der Baustellenzufahrt

siehe LV-Beilagen:
PBZ-BV_XXX_001S_AP_AR_0 Baustelleneinsrichtung BE01
PBZ-BV_XXX_002S_AP_AR_0 Baustelleneinrichtung Abbruch 01
PBZ-BV_XXX_003S_AP_AR_0 Baustelleneinrichtung BE02
Baustellenlogistikkonzept

m155,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 155,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

011302D Bauzaun verschraubtZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 011302A Bauzaun für die Ausführung verschraubt mittels
Verbinderschellen einschließlich Aushebesicherung

m500,000AKZ: 1 BE01

m195,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 695,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen
fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

011304  

011304A BaustromverteilerV

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 11,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011304B Baustromverteiler vorhaltenV

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

VE415,000AKZ: 1 BE01

VE492,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 907,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegedämmt, zur Verwendung
als Baukanzlei (Büro) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.

011306  

011306E Cont.Büro doppelw.herst.Z

Für den Auftraggeber, doppelwandig, lichte Raumhöhe mind. 2,50 m.

2 x 2 Container gekoppelt für Büro ÖBA,

1 x 3 Container gekoppelt für Besprechungsraum.

Ausstattung je Container:
2 Stk. Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Dreh-/Kippbeschlag und inkl. Rollladen, Stockmaß
ca. 90/120 cm
1 Stk. Außentüre 80/200 isoliert, inkl. Zylinder und 3 Stk. Schlüssel
1 Stk. Hakenleiste mit 6 Haken
Elektro-Installation nach ÖVE-Normen
1 Stk. E-Konvektor 2 kW
2 Stk. Doppellichtbalken mit Abdeckwanne und Leuchtstoffröhren 2 x 36W
2 Stk. Steckdosen
1 Stk. E-Verteilerkasten
1 Erdungsanschluss
1 Kabeldurchführung (Durchmesser 5 cm)

1 Klimagerät/ Klimaanlage
Innendekor hell
Isolierung generell Brennbarkeitsklasse A, Qualmbildungsklasse Q1, gemäß ÖNORM B 3000,
Bodenisolierung mind. 60 mm Mineralwolle, Wandisolierung mind. 60 mm Mineralwolle,
Deckenisolierung mind. 100 mm Mineralwolle, Bodenbelag: Kunststoff mind. 1,5 mm

Stk7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011306F Cont.Büro doppelw.vorh./bedien./wart.Baubetr. WZ

Ausführung wärmegedämmt (doppelw.). Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich
täglich reinigen, inkl.aller Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien sowie Wartung und Bedienung
der Heizung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen).
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VE574,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 574,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011306G Cont.Büro doppelw.vorh./bedien./wart.Stillliegez.Z

Ausführung wärmegedämmt (doppelw.). Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen).

VE28,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 28,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011306H Az Cont.Büro PultdachZ

Aufzahlung auf die Pos.011306E für das Herstellen eines Pultdaches über den Büro-Container für
AG + ÖBA als zusätzlichen Witterungsschutz und Schutz vor sommerlicher Überhitzung; Umfang
7 Container; einschließlich Vorhalten über die gesamte Baudauer.

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011306I Cont.Einricht.Büro herst.Z

Baukanzlei für den Auftraggeber in BE01 in ehemaliges Wohngebäude an der Sooßer Straße, in
BE02 in Containern einrichten:

Die Einrichtung besteht aus:

4 Schreibtische 80 x 160 cm

4 Drehsessel

8 Besprechungstische 80 x 160 cm

24 Besprechungssessel

4 Rollcontainer

4 Aktenschränke mit Schiebetüren 5 Ordnerhöhen

3 Papierkörbe

1 mobiles Breitband Internet über USB-Modem > 150 mbit

1 Farbkopierer mit Druck- und Scanfunktion für A4 und A3 Format, mit E-Mail Funktion,
betriebsbereit hergestellt

Betriebsmittel für Kopierer

1 Kühlschrank

1 Kaffeemaschine

Docking Station (z.B. Dell, Logitech)

4 Stück 27 Zoll Full-HD-Bildschirme inkl. Verkabelung zu Docking Station

1 Bildschirm LED/LCD ca. 70" in fahrbaren Untertisch inkl. Videokonferenzsystem für digitale
Meetings

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011306J Cont.Einricht.Büro vorh./bedien./wart.Baubetr.Z

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglich reinigen, inkl.aller Verbrauchs- und
Reinigungsmaterialien sowie Wartung und Bedienung der Gerätschaften. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = PA x Wochen).

VE79,000AKZ: 1 BE01

VE78,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 157,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011306K Cont.Einricht.Büro vorh./bedien./wart.Stillliegez.Z

Ausführung wärmegedämmt (doppelw.). Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = PA x Wochen).

VE4,000AKZ: 1 BE01

VE4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Eine Sanitäranlage inklusive provisorischem Wasser- und Kanalanschluss und Heizung 2kW auf
Baudauer wird gemäß nachstehender Beschreibung vom Auftragnehmer hergestellt, eingerichtet
und abgetragen. Auch die Kosten für Warten, Heizen, Reinigen, Betriebsmittel, Strom und
Wasserverbrauch werden vom Auftragnehmer getragen.

Die Sanitäranlagen besteht aus:

1 Sanitär Container bestehend aus: 2 Waschgelegenheiten (-becken,-rinne und dgl.),1 Dusche,1
ausreichend großer Boiler, 1 WC, 1 Urinal

Containergrößen:
jeweils ca. 3,0 x 2,5 m

011310 Z

011310A Cont.Sanitäranlagen herst. AGZ

Herstellen und einrichten.

Standorte: für BE02 Baustellendorf, nahe Bürocontainer ÖBA / AG

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011310B Cont.Sanitäranlagen vorhalten Baubetrieb AGZ

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und
Verbrauchsmaterialien (z.B. Kalt- und Warmwasser, Seife, Handtücher, Toilettenpapier,
Putzmittel und dgl.). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale x Wochen)

VE82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 82,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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011310C Cont.Sanitäranlagen vorhalten Stillliegezeit AGZ

Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale
x Wochen)

VE4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Eine Sanitäranlage inklusive provisorischem Wasser- und Kanalanschluss und Heizung 2kW auf
Baudauer wird gemäß nachstehender Beschreibung vom Auftragnehmer hergestellt, eingerichtet
und abgetragen. Auch die Kosten für Warten, Heizen, Reinigen, Betriebsmittel, Strom und
Wasserverbrauch werden vom Auftragnehmer getragen.

Die Sanitäranlagen besteht aus:

1 Wasch Container bestehend aus: 4 Waschgelegenheiten (-becken,-rinne und dgl.), 4 Duschen,
2 ausreichend große Boiler

1 WC-Container bestehend aus: 4 WC-Anlagen, 4 Urinalanlagen, 2 Handwaschbecken, 1 Boiler
in ausreichender Größe

Containergrößen:
jeweils ca. 6,0 x 2,5 m

gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

011311 Z

011311A Cont.Sanitäranlagen herst.Z

Herstellen und einrichten.

Standorte: Baustellendorf

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011311B Cont.Sanitäranlagen mit Fäkaltank herst.Z

Sanitärcontainer mit Fäkaltank und Gitterrosttreppe

Herstellen und einrichten.

Standort: Baustellendorf

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011311C Cont.Sanitäranlagen vorhalten BaubetriebZ

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und
Verbrauchsmaterialien (z.B. Kalt- und Warmwasser, Seife, Handtücher, Toilettenpapier,
Putzmittel und dgl.). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale x Wochen)

VE78,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 78,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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011311D Cont.Sanitäranlagen vorhalten StillliegezeitZ

Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale
x Wochen)

VE4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011311E Cont.Sanitäranlagen mit Fäkaltank vorhalten BaubetriebZ

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und
Verbrauchsmaterialien (z.B. Kalt- und Warmwasser, Seife, Handtücher, Toilettenpapier,
Putzmittel und dgl.). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale x Wochen)

Fäkaltank Auspumpen und Fäkalien Entsorgen 1 x wöchentlich

VE79,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 79,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011311F Cont.Sanitäranlagen mit Fäkaltank vorhalten StillliegezeitZ

Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Pauschale
x Wochen)

VE4,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Abfallentsorgung der Baustelle. Aufstellen von Containern in Standardausführung des
Entsorgungsunternehmens (Größe bis 8 m3), einschließlich der periodischen Entleerung,
während der Baubetriebszeit (während der Stillliegezeit wird die Abfallentsorgung eingestellt).
Abgerechnet wird die Vorhaltezeit.

011312 Z

011312A Cont.Stand.f.RestmüllZ

Vorhalten während der Baubetriebszeit und Stillliegezeit für Restmüll.
Anzahl: 2x 240 Liter
Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): 1 x 14 tägig
Entsorgungsunternehmen: Wahl AN

Wo83,000AKZ: 1 BE01

Wo82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011312B Cont.Stand.f.Kunststoff / MetallZ

Vorhalten während der Baubetriebszeit und Stillliegezeit für Abfälle aus Kunststoff und Metall
(gelbe Tonne)
Anzahl: 2 x 240 Liter
Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): 1 x 14 tägig
Entsorgungsunternehmen: Wahl AN

Wo83,000AKZ: 1 BE01
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Wo82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011312F Az sperrbarer ContainerZ

Aufzahlung (Az) für eine sperrbare Ausführung der Container.
Abgerechnet wird in Stück ohne Unterschied der Dauer der Vorhaltezeit.

Stk4,000AKZ: 1 BE01

Stk4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze).
Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in
den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.

011315  

011315A Beleuchtung im FreienV

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe: Zugänge ab Bauzaun/Baustelleneinfahrt bis Baucontainer und Park- bzw.
Lagerplätzen sowie bei den Hauptzugangswegen, etc. Abgerechnet pauschal (1 Stk.) für den
gesamten Baustellenbereich.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011315B Beleuchtung im Freien vorhaltenV

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

VE83,000AKZ: 1 BE01

VE82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011315C Az Beleuchtung im Freien vorhaltenZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 011315B für das Vorhalten mit Energieverbrauch

VE83,000AKZ: 1 BE01

VE82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen,
Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle
Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial
bleibt Eigentum des Auftragnehmers.

011316  
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011316A Beleuchtung in GebäudeV

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe: Gemäß Erfordernis bzw. Vorschrift, Abgerechnet wird je Geschoss (1 Stk.=1
Geschoss) je Bauteil
BT1: E1, E2
BT2: E0, E1, E2
BT3: E0, E1, E2
BT4: E0, E1, E2

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 11,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011316B Beleuchtung in Gebäuden vorhaltenV

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

VE415,000AKZ: 1 BE01

VE492,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 907,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

011316C Az Beleuchtung in Gebäuden vorhaltenZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 011316B für das Vorhalten mit Energieverbrauch

VE415,000AKZ: 1 BE01

VE492,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 907,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom
Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers,
sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

011320  

011320A VerkehrszeichenV

Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird eine Pauschale.
Planungsangabe: bei Baustellenzufahrten, gemäß behördlicher Vorschriften / Auflagen, bei
Fußgängerquerungen im Bereich der Baustellenzufahrt, (Halten + Parken Verboten), etc.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011320B Verkehrszeichen vorhaltenV

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Wo83,000AKZ: 1 BE01

Wo82,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des
Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder
Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß
der Tafel angegeben.

011321  

011321A Hinweistafel b.0,25m2V

Abgerechnet wird eine Pauschale.

Planungsangabe: zur Sicherung der Baustelle gemäß behördlicher Vorschriften/Auflagen, etc.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011321B Hinweistafel b.0,25m2 vorhaltenV

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Wo83,000AKZ: 1 BE01

Wo82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

Herstellen Baustellensicherung mit Fluchtweg-, Baunot- und Sicherheitsbeleuchtung gemäß den
geltenden Vorschriften für zentrale Bereiche, wie z.B.: Stiegenhäuser, Fluchtwege, etc.) mit
Batteriebetrieb.

011329 Z

011329A Fluchtweg-, Not-u.Sicherh.BeleuchtungZ

Ohne Unterschied der Anzahl der erforderlichen Einzelleuchten. Abgerechnet wird in Pauschalen
nach Anzahl der Geschoße je Bauteil.

BT1: E1, E2

BT2: E0, E1, E2

BT3: E0, E1, E2

BT4: E0, E1, E2

PA5,000AKZ: 1 BE01

PA6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 11,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011329B Fluchtweg-u.Sicherheitsbeleucht.vorhaltenZ

Vorhalten inklusive Energieverbrauch, ohne Unterschied der Anzahl und, ob Baubetriebszeiten
oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE=Geschoße x Wochen).

Wo415,000AKZ: 1 BE01

Wo492,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 907,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:
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Baustellensicherung mit Warnleuchten gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. zur Sicherung
von Gerüsten, vorspringenden Einrichtungen) bei Dunkelheit, mit Netzanschluss oder
Batteriebetrieb, nach Wahl des Auftragnehmers.

011330  

011330A WarnleuchtenV

Ohne Unterschied der Anzahl.
Planungsangabe: Baustellenzufahrt, Gräben und Schächte, interne Absicherung am Areal bei
Bauzaunecken, Wegeführungen und dgl.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011330B Warnleuchten vorhaltenV

Vorhalten, ohne Unterschied der Anzahl und, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Wo83,000AKZ: 1 BE01

Wo82,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 165,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss-
und Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines
Wasserzählers. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen
und Prüfgebühren sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

011332  

011332A Wasseranschluss DN25V

Planungsangabe: Bauwasserentnahmestellen mit 2 Kugelhähnen 3/4" (Zoll),
selbstentleerend-frostsicher, einschließlich Anschlussschacht, jeweils im Freibereich vor den
Objekten, frostsichere Ausführung durch zusätzliche Absperrmöglichkeit im Unterflurbereich
mittels Wasserschieber. Je Bauteil (BT1-4) eine Entnahmestelle
Im Positionspreis ist der Rückbau inkludiert.

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011332B Wasseranschluss DN25 vorhaltenV

Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Wo166,000AKZ: 1 BE01

Wo164,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 330,00 Wo . . . . . . . . . . . .PP:

011332C Wasserleit.frostsicher verlegenZ

Frostsicher nach Wahl des Auftragnehmers.

m100,000AKZ: 1 BE01

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 48/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR
m100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 200,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0117 Schutzvorkehrungen und AbdeckungenV

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes
einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der
Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

2.3 Transport:

Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

Staubdichte, provisorischen Trennwand im Gebäude, einschließlich Entsorgen.011701  

011701C Prov.Trennwand staubdicht m.Gipsbauplatten WV

Bestehend aus einer Ständerkonstruktion, einseitig beplankt mit Gipsbauplatten, Plattendicke
mindestens 12 mm.

m²80,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf provisorische staubdichte Trennwände im Gebäude.011702  

011702A Az prov.Trennwand stoßfest WV

Für eine stoßfeste Ausführung.

m²80,000AKZ: 1 BE01
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

011702E Az prov. Trennwand EI90 WZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 011701C für die Ausführung in der Brandschutzqualifikation EI90; z.B.
GK-Ständerwand 2-fach beplankt; einschließlich Leibungsausbildung für erforderliche
Brandschotte bei TGA-Leitungen (für WDB im Umfang von ca. 5 % der Wandfläche)

m²80,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

011702I Az prov. Trennwand AußenbereichZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 011701, B+C für die witterungsbeständige Ausführung, geeignet für den
Einsatz im Außenbereich

Inkl. Dampfbremse

Inkl. Wärmedämmung mit Mineralwolle mind. 50 mm stark

m²80,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0119 Schutzmaßnahmen gegen AbsturzV

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes
einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der
Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten

011900 Sämtliche Schutzmaßnahmen gegen AbsturzZ

Sämtliche Schutzmaßnahmen gegen Absturz sind in die Position 011102C Kosten SiGe
Baubetrieb und 011102D Kosten SiGe Stillliegezeit einzukalkulieren.
Dies umfasst das Herstellen (Auf- und Abbauen) und das Vorhalten der Schutzmaßnahmen, wie
z.B. Abdeckungen ohne Unterschied der Größe, Umwehrungen von Absturzkanten,
Abgrenzungen, Auffangnetze, etc. (siehe auch SIGE-Plan).
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SummeLG 01 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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02 AbbruchV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:

• Betonabbruch (SN 31427)
• Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
• behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
• unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
• Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
• Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
• mineralischer Bauschutt (SN 31409)
• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
• Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
• Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
• Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)
• Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.
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9. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des
Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von
Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen
Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil
ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und
unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

0200 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

020001  

020001D Abbruch inkl.EntsorgungZ

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen dieser Leistungsgruppe das Entsorgen
der Baurestmassen, sowie der gefährlichen Abfälle einkalkuliert und wird nicht separat vergütet.
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Die Entsorgung umfasst:

- Trennen nach Stoffgruppen

- zur Verladestelle transportieren

- Laden

- Abtransport

- Entsorgung

- etc.

020001E Einzelgrößen (Kleinausmaße)Z

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Einheitspreise der angeführten Leistungsgruppe ohne
Unterschied der Einzelgrößen (-ausmaße), der Mehraufwand bei der Herstellung von
Kleinmengen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

020001F Erschwernisse AbbrucharbeitenZ

Wenn nicht anders angegeben, werden für Abbrucharbeiten keine Mehrkosten für Erschwernisse
(wie z.B. Erreichbarkeit, Entfernung, Gewichtsbeschränkung, lichte Zufahrtsbreiten, zeitliche
Einschränkungen, Straßenverkehr, Kampfmittelsondierung, Arbeiten innerhalb oder außerhalb
von Gebäuden, Geschoßanzahl, oberirdisch, unterirdisch, händischer Abbruch und Transport,
Zerkleinerung von Teilen und dgl.) vergütet. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotslegung an
Ort und Stelle über Zufahrt- u.Arbeitsbedingungen und maschinellen Geräteeinsatz in der Form
zu erkundigen, dass er eine sorgfältige und ausreichende Kalkulation durchführen kann. Etwaige
Mehrkosten im Zusammenhang mit Erschwernissen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Anfallendes Schuttmaterial ist unverzüglich abzutransportieren; es erfolgt keine
Zwischenlagerung auf der Baustelle.

020001G Vorarbeiten bei AbbrucharbeitenZ

Für die Leistungsgruppe Abbrucharbeiten gilt das Vorschneiden mit geeigneten Trennscheiben
zur Herstellung einer exakten Abbruchkante beim Abbruch von Materialien aller Art als vereinbart,
gegebenenfalls ist das Wiederherstellen gerader Abbruchkanten z.B. durch Ausmauern von
Ausbrüchen zu berücksichtigen,
Mehrleistungen und Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.

020001I Schonung des BestandesZ

Die Abbrucharbeiten haben unter möglichster Schonung des Bestandes zu erfolgen.

020001J Höhen und GeschoßeZ

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhen und Geschoße, Gerüstungen aller Art,

insbesondere fahrbare Gerüste sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

020001M Laufender BetriebZ

Der PBZ-Betrieb darf durch die Abbrucharbeiten nicht bzw. nur in einem geringen Ausmaß
beeinträchtigt werden.

Daher sind die Abbrucharbeiten mit der örtlichen Bauaufsicht abzustimmen.

Vor dem Abbruch ist die Stilllegung der TGA-Leitungen und Anlagen vom AN zu prüfen bzw. darf
mit dem Abbruch erst nach förmlicher Freigabe (Bestätigungen der TGA-Gewerke) begonnen
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werden.

Einige abzubrechende Gebäudeteile grenzen an zum Teil weiter genutzte Gebäude- bzw.
Anlagenteile an. Ein entsprechend schonender Umgang mit der Bausubstanz, insbesondere auch
hinsichtlich der TGA-Versorgungsleitungen (Koordination mit Versorgungsunternehmen) bzw. der
Statik der Bestands-Gebäude/-Anlagen ist einzukalkulieren.

Es sind Abgrenzungen zu den bestehenden Gebäude- und Anlagenteilen bzw. entsprechende
Schutzmaßnahmen vorzusehen und einzukalkulieren.

020001O Brandgefährliche TätigkeitenZ

Hinsichtlich brandgefährlicher Tätigkeiten wird auf Pos. 001610A verwiesen. Vor Ausführung von
brandgefährlichen Tätigkeiten, wie z.B. Feuer- und Heißarbeiten, Schweißen, Schneiden, Löten,
Wärmen, Farbabbrennen, Flämmen und Trennschleifen ist die Freigabe bei der ÖBA einzuholen.

020001P Haftung - BestandsschutzZ

Für alle aus den Abbrucharbeiten resultierenden Schäden am Bestand haftet der Auftragnehmer
und ist für deren Behebung/Beseitigung und den damit zusammenhängenden Forderungen und
Kosten verantwortlich bzw. zuständig.

020001Q Abbrucharbeiten BE2Z

Vom AN Totalabbruch wird das Bestandsgebäude abgebrochen. Da die
Baustellenzufahrt/Versorgungsstraße von Neubau BT1+2 an der nördlichen Grundgrenze nahe
am Abbruchobjekt vorbeiführt, werden ein paar Wände und Decken des Kellergeschoßes stehen
gelassen.

Diese Bauteile werden in BE2 vom AN Baumeisterarbeiten abgebrochen.

0201 Sonstige VorbemerkungenZ

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

020101 Z

020101D Relevante Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, RegelnZ

- Abfallwirtschaftsgesetz 2002

- Abfallbilanzverordnung

- Abfallverzeichnisverordnung

- RecycIing-Baustoffverordnung

- Bundesabfallwirtschaftsplan

- ÖNORM B 2251

- ÖNORM B 3151

- ÖNORM EN ISO 16000-32

- BGBl. 450/1994 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz

- Bauarbeiterschutzverordnung

- Recyclinggipsverordnung
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0211 Abbruch Fundamente und WändeV

Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfliester
Seite, im festen Zustand abgerechnet.

Fundamente abbrechen (abbr.).021101  

021101D Betonfundament unbew.abbr.V

Aus unbewehrtem Beton.

Betonabbruch 2,4 t/m3

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

021101F Stb.Fundament abbr.V

Aus bewehrtem Beton.

Betonabbruch 2,5 t/m3

m³5,000AKZ: 1 BE01

m³10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

021102  

021102A Ziegelmwk.abbr.ü.15cmV

Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m³20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

021103  

021103B Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cmV

Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3

m³7,000AKZ: 1 BE01

m³43,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

021104  
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021104B Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cmV

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

m³7,000AKZ: 1 BE01

m³43,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wänden über 15 cm

Rohbaudicke, für ein Einzelausmaß bis 1 m3

021105  

021105D Az Beton-Wand abbr.b.1m3V

Aus Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton), ohne Unterschied der Festigkeit.

m³12,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0212 Abbruch DeckenV

Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke), Stiegenlauf- und
Podestplatten mit etwaigen aufbetonierten Stufen, Unterzüge und Balken, ohne Unterschied der
Dicke und der Bewehrung, abbrechen (abbr.).

Abgerechnet wird das Rohbaumaß.

021204  

021204B Stb.Decke b.C35/45 abbr.V

Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

m³15,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0214 Fußböden und Unterböden abbrechenV

Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Abbrechen (Abbr.) von Abdichtungen, ohne Unterschied der Dicke.021424 Z

021424A Abbr.Abdichtung Bitumen 1-lagigZ

Bituminöse Abdichtungsbahn 1-lagig

Bodenfläche, sowie Hochzüge bzw. Wandflächen

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m2.
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m²150,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 150,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0216 Sonstige AbbrucharbeitenV

Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstücke abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.

021619  

021619G Gasleitung abbr.+ents.Z

Einbauort: Anlieferungszufahrt Bestandsgebäude an der südlichen Grundstücksgrenze

Abbrechen (abbr.) und Entsorgen (ents.) der bestehenden, stillgelegten Gasleitung

m75,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 75,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0217 Abbruch KanalanlagenV

Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.

Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abbrechen.

Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll, einschließlich Luftraum (Außenmaße Länge x
Breite x Höhe des Schachtes).

021705  

021705B Kanalschacht BetonV

Aus Betonmauerwerk (Beton).

Betonabbruch 1,6 t/m3

m³45,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

021705C Az Kanalschacht Beton GitterZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 021705B für den Abbruch des Einlaufgitters aus Metall samt Rahmen,
ohne Unterschied ob aus Gusseisen, Stahlverzinkt etc.; inkl. Entsorgung, Breite 0,6 m

m75,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 75,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0218 Abbruch AußenanlagenV

Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).021801  

021801A Raseneinfassung abbr.V

Betonabbruch 0,15 t/m

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 58/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR
m50,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied des Materials und der
Dicke, einschließlich einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

021802  

021802B Randsteine abbr.ü.25-40cmV

Mineralischer Bauschutt 0,2 t/m

m40,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume aus
Naturstein oder Beton, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen
(abbr.).

021806  

021806A Kleinsteinpflaster abbr.SandfugeV

Fugenfüllung mit Sand- oder Kaltasphalt.

Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2

m²100,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Rohrständer (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem Außendurchmesser von 10 cm,
ohne Unterschied der Länge.

021819  

021819C Rohrständer b.10cm abbr.V

Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.).
Metallabfälle 0,02 t/ST

Stk3,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Drahtgitterzäune einschließlich etwaiger Türen oder Tore abbrechen (abbr.), die Steher
mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Im Positionsstichwort ist die
Höhe angegeben.

021823  

021823A Drahtgitterzaun abbr.b.1,5mV

Metallabfälle 0,01 t/m

m15,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0226 Abbruch AsphaltarbeitenV
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Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, ohne geradliniges
Abstemmen von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

022611  

022611C Bitumenschicht abbr.ü.10-15cmV

Asphaltabbruch 0,4 t/m2

m²540,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 540,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse Tragschichten oder
sonstige bituminös gebundene Schichten, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des
Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

022613  

022613C Bitumen geradlinig schneiden ü.10-15cmV

m6,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0231 Abbruch SchlosserarbeitenV

1. Baustoff:

Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall.

2. Halterungen:

Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund
abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht
möglich wäre.

Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen023105  

023105C Abbr.Geländer+SprossenV

Geländerkonstruktion mit Sprossen.

m24,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 24,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0291 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von BaurestmassenV

Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers.

029111  

029111A Transp./Verw./Dep.BetonabbruchV

Betonabbruch.

t131,500AKZ: 1 BE01
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t276,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 407,50 t . . . . . . . . . . . .PP:

029111B Transp./Verw./Dep.AsphaltabbruchV

Asphaltabbruch.

t216,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 216,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

029111E Transp./Verw./Dep.MetallabfälleV

Metallabfälle.

t2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

029111F Transp./Verw./Dep.BaustellenabfälleV

Baustellenabfälle.

t10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

029111G Transp./Verw./Dep.mineralischer BauschuttV

Mineralischer Bauschutt.

t63,000AKZ: 1 BE01

t32,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 95,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Abbruch
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03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.TiefgründungenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen
im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die
im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr
als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß
Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet
einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaß bis 0,1 m3

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
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Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen
nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

0300 Wählbare VorbemerkungenV

030006A GeländeneigungZ

Entgegen der Vorbemerkung aus LG 03 gelten die Einheitspreise ohne Unterschied der
Geländeneigung.

030006D GefälleausbildungZ

Wenn nicht anders angegeben, sind Gefälleausbildungen aller Art ohne Unterschied der Neigung
in den Einheitspreisen einkalkuliert.

030006E Koordination AN TGAZ

Die Koordination der Arbeitstermine für Blitzschutzanlagen, Umverlegung bzw. Sicherung
Stromleitungen und dgl. mit dem AN Elektrotechnik und den Versorgungsunternehmen ist in die
Einheitspreise einkalkuliert und wird nicht separat vergütet.

Die Koordination der Arbeitstermine für die Haustechnik (z.B. Wasser, Fernwärme, etc.) und mit
den Versorgungsunternehmen ist in die Einheitspreise einkalkuliert und wird nicht separat
vergütet.

030006F Erschwernisse ErdarbeitenZ

Wenn nicht anders angegeben, werden für die Positionen dieser Leistungsgruppe keine
Mehrkosten für Erschwernisse (wie z.B. Erreichbarkeit, Entfernung, abschnittsweises Ausheben,
Gewichtsbeschränkung, lichte Zufahrtsbreiten, zeitliche Einschränkung, Straßenverkehr,
Kampfmittelsondierung, gefrorenem Boden, Leitungsquerung/Längsleitung, Innenhofsituationen,

Hinterfüllen zwischen Betonbauteilen und dgl.) vergütet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotslegung an Ort und Stelle über Zufahrtbedingungen und
maschinellen Geräteeinsatz in der Form zu erkundigen, dass er eine sorgfältige und
ausreichende Kalkulation durchführen kann.

Etwaige Mehrkosten im Zusammenhang mit Erschwernissen sind mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten.

030006H Verlorenes PölzungsmaterialZ

Ausführungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pölzungsmaterial ist in den
Einheitspreisen einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet, ohne Unterschied der Pölzungsart
und des Materials.
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030006I Bermen u.schräge BaugrubensohleZ

Die Erschwernisse und der Mehraufwand beim Ausbilden von Bermen und schrägen
Baugrubensohlen aufgrund Fundamentvouten (Verstärkungen bei Bodenplatten und dgl.) und
Abtreppungen aller Art betreffend Feinplanum und Glasschaumschotter bzw. Wärmedämmung
unter der Bodenplatte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet, ohne Unterschied der Form und Neigung.

030006J Materialdisposition LG03Z

Der gegenständlichen Ausschreibung liegt für die LG03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und
Tiefgründungen) eine besondere Materialdisposition zu Grunde.

Sämtliche abgebaute Materialien gehen in das Eigentum des AN über und sind daher im Sinne
von "Wegschaffen" (Transport/Verwerten/Deponieren/Entsorgen) zu kalkulieren.

Die im Rahmen des gegenständlichen Auftraggeberprojektes benötigten Materialien (für
Schüttungen, Hinterfüllungen, Bodenverbesserungen, etc.) sind in der ausschreibungsgemäßen
Qualität vom AN zu liefern und einzubauen.

Die im Zuge der Aushub-/Abtragsarbeiten gewonnenen Materialien können soweit sie dem
vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen und die erforderlichen Eigenschaften aufweisen
für das gegenständliche Projekt verwendet werden. Der AN trägt diesbezüglich allerdings alle
damit zusammenhängenden Risken. Der Bieter hat im Rahmen seiner Kalkulation dieses Risiko
zu berücksichtigen und abzubilden. Wird eine Aufbereitung des gewonnen Materials vorgesehen,
ist dies ebenso in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Abtrag und die Lieferung der Massen für den Einbau liegen im Regelfall zeitlich auseinander.
Der AN muss daher berücksichtigen, dass allfällige Zwischenlager erforderlich sein werden.
Hiermit verbundener Flächenbedarf außerhalb des Baufeldes wird nicht vom AG beigestellt und
ist vom AN in dessen Kalkulation zu berücksichtigen. Auch liegen sämtliche, in diesem
Zusammenhang erforderlichen Manipulationen des Materials vom Abtrag bis zum Einbau
inklusive der zugehörigen Transportleistungen/Transportwege ohne Unterschied der
Entfernungen in der Sphäre des AN.

030006K BodenaustauschZ

Hinsichtlich des Materials für den Bodenaustausch Pos. 034001A wird auf die Geotechnischen
Stellungnahmen vom Büro IGP GEO ZT GmbH vom 05.09.2025 für die Bauabschnitte 1 und 2
verwiesen.

Als Material für die Bodenauswechslung sollen frostsichere Kantkiese 0/63 (z.B. Betonrecycling)
eingesetzt werden.

Das Material muss für den Einbau über Grundwasser geeignet sein ; der Bauplatz ist im Bereich
der Außenzone West des Heilquellen-Schongebietes Baden-Bad Vöslau.

And der Unterkante der Bodenauswechslung ist eine Geotextil-Auflage (Pos. 035204A)
erforderlich.

Die ausreichende Tragfähigkeit des Bodenaustauschs ist mittels dynamischer
Lastplattenversuche (Pos. 030777C) nachzuweisen, wobei auf der Oberkante der
Bodenauswechslung ein Verformungsmodul Evd ≥ größer-gleich 38 MN/m2 zu erreichen ist.

Bei fertigen Einbauhöhen (verdichtet) von größer 30cm muss der Einbau zwei- oder mehrlagig
erfolgen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

030011  
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030011A Grundlegende Charakterisierung AGV

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden
Charakterisierungen und die Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne
der Deponieverordnung einschließlich der Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund
chemischer Analysen zur Verfügung,

030011B Zuordnung Aushubmaterial AGV

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Prüfberichte inklusive der chemischen Analyse
für das Aushubmaterial einschließlich der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfügung.

0301 Baureifmachen, Freimachen von BewuchsV

1. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken wird ca. 1 m über dem Erdboden
gemessen.

Freimachen von Bewuchs (z.B. Hecken, Sträucher, Stauden) bis 30 cm Stammumfang
einschließlich Entfernen der Wurzelstöcke und Entsorgen.

030102  

030102B Freimachen von Bewuchs b.30cmV

m²6 755,000AKZ: 1 BE01

m²500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7 255,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Schutzzaun bis 1,8 m Höhe, zum Sichern von Bäumen und deren Wurzelstöcke oder von
Pflanzenbeständen, einschließlich Entfernen und Entsorgen des Schutzzaunes nach
Aufforderung durch den Auftraggeber.

030104  

030104A Schutzzaun m.SparschalungV

Bestehend aus Stehern, mindestens 8 x 8 cm, im Abstand von höchstens 2 m in den Boden
geschlagen und einer Sparschalung.

m160,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 160,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Bäume fällen (in einem Arbeitsgang umschneiden), Baumstümpfe und Wurzelstöcke bis
mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernen, einschließlich Entsorgen. Im
Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.

030111  

030111A Fällen+Wurzelstock entfernen ü.30-100cmV

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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030111B Fällen+Wurzelstock entfernen ü.100-150cmV

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

030111C Fällen+Wurzelstock entfernen ü.150-200cmV

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Baumstümpfe und Wurzelstöcke entfernen und entsorgen. Wurzelstöcke und Baumstümpfe
werden bis mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernt. Im Positionsstichwort ist der
Umfang angegeben.

030113  

030113A Baumstumpf entfernen ü.30-100cmV

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

030113B Baumstumpf entfernen ü.100-150cmV

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

030113C Baumstumpf entfernen ü.150-200cmV

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0302 Aushub Baugrube (Grube)V

1. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.

1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B.
nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis
zur Sohle des Aushubes gemessen.

Arbeitsräume (Abböschen/Böschungswinkel) werden spätestens vor Beginn der Arbeiten unter
Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.
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Mutterboden (AKL-M).030201  

030201C Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cmV

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.

m²6 755,000AKZ: 1 BE01

m²500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7 255,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Oberboden (AKL-O).030202  

030202A Oberboden (AKL-O)V

Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird das abgetragene Raummaß (m3).

Schichtdicke: 10cm

m³675,000AKZ: 1 BE01

m³50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 725,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aushub Lockerboden (AKL) von Gruben.

Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

030210  

030210B Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-3mV

m³1 322,000AKZ: 1 BE01

m³256,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 578,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

030210C Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-5mV

m³5 817,000AKZ: 1 BE01

m³2 558,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8 375,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse beim Abtragen
oder Durchörtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß
über 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern
erforderliche Maß.

030214  

030214B Az Aushub Grube Ziegelmwk.ü.0,1-10m3V

Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

m³5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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030214C Az Aushub Grube Beton ü.0,1-10m3V

Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse bei
Leitungsquerungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage, einschließlich Sichern und
Schützen.

030215  

030215A Az Aushub Grube Leitungsquerung b.0,5mV

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: ca 50-100 cm
Leitungsart: alle Arten

m10,000AKZ: 1 BE01

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

030215B Az Aushub Grube Leitungsquerung ü.0,5-1mV

Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: ca. 50-100 cm
Leitungsart: alle Arten

m10,000AKZ: 1 BE01

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.030221  

030221A Feinplanum BaugrubeV

Von Baugrubensohlen und sonstigen Flächen.

m²2 768,000AKZ: 1 BE01

m²2 435,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5 203,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0303 Aushub FundamenteV

1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschürzen):

Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer
etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend
den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der
Aushubsohle erzielt wird.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.
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2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B.
nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder
ab der Grubensohle bis zur Sohle des Aushubes gemessen.

Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschürzen
(Fundament).

Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

030310  

030310A Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25mV

m³28,000AKZ: 1 BE01

m³72,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.)
für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchörtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und
Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich
Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.

030314  

030314B Az Aushub Fund.Ziegelmwk.ü.0,1-10m3V

Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

030314C Az Aushub Fund.Beton ü.0,1-10m3V

Ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrter Beton.

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.)
für Erschwernisse bei Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der Höhenlage und
der Länge, einschließlich Sichern und Schützen.

030315  

030315A Az Aushub Fund.Leitungsquerung b.0,5mV

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: ca. 50-100 cm
Leitungsart: alle Arten

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk3,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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030315B Az Aushub Fund.Leitungsquerung ü.0,5-1mV

Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: ca. 50-100 cm
Leitungsart: alle Arten

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.030321  

030321A Feinplanum FundamenteV

Bei Fundamenten.

m²180,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 180,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0304 BodenaustauschV

Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten Bodenschichten von den Planmaßen
wird das Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung werden
etwaige Änderungen festgelegt.

Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits ausgehobene flächige Bereiche
wird verdichtungsfähiges korngestuftes Material (Rund- oder Kantkörnungen) in Lagen von
höchstens 50 cm Dicke eingebracht, in der Längsneigung planiert und verdichtet. Im
Positionsstichwort ist der Wert der zu erreichenden Bodenpressung angegeben.

030401  

030401A Bodenaustausch 250kN/m2V

m³605,000AKZ: 1 BE01

m³950,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 555,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0306 SicherungsmaßnahmenV

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- der Einbau, das Vorhalten und der Abbau der Erdsicherungen sowie erforderliche Aussteifungen
und Verankerungen

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen
sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Sichern von Gruben. Abgerechnet wird das Flächenmaß der gestützten Seitenflächen von
Gruben.

030601  
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030601A Sichern Grube PfostenV

Durch Pölzen mit nicht geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

m²50,000AKZ: 1 BE01

m²50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

030601B Sichern Grube Pfosten geschlossenV

Durch Pölzen mit geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

m²50,000AKZ: 1 BE01

m²50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Schutz von Baugruben (Gruben)-Böschungen mit einer armierten Baufolie. Die Folie wird
mindestens 1 m über die Böschungskrone gezogen und durchgehend verankert, mit
Überlappungen von mindestens 25 cm. Der Böschungsfuß ist genagelt. Abgerechnet wird das
Flächenmaß der abgedeckten Fläche ohne Überlappungen.

030603  

030603A Schutz der Gruben-Böschung m.FolieV

m²300,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 300,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0307 Sonstige LeistungenZ

Lastplattenversuche gem. ÖNORM B 4417
Die Prüfungen sind vorzugsweise an den augenscheinlich schlechtesten Stellen vorzunehmen
und mit der ÖBA festzulegen.
Die Lastplattenversuche werden vom AN durchgeführt und vom Bodengutachter überwacht.
Die Prüfzeugnisse sind vor der Weiterarbeit an den Auftraggeber zu übergeben.

030777 Z

030777C Lastplattenversuche gem. ÖNORM B 4417 Ev1, Ev2Z

Abgerechnet je angeordnete Prüfstelle zur Abnahme der Baugrubensohle.

Für die Verdichtung der Aufstandsflächen (gewachsener Boden und Auffüllungen) unter der
Bodenplatte sind folgende Kennwerte durch Versuche nachzuweisen:

Dynamischer Lastplattenversuch; auf der Oberkante der Auswechslung ist ein Verformungsmodul
Evd ≥ 38Mn/m2 zu erreichen

Stk6,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0351 Einbau (flächig) von Schüttungen in GrubenV

1. Gesteinskörnungen:

Einbau (flächig) von Gesteinskörnungen (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell
hergestelltes Material) als Schüttmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten,
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Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmaß.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

035100 Z

035100B Material zu 03.51 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
03.51 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): 035102D
Beispielhaftes Material: Fa. GEOCELL Schaumglas GmbH, GEOCELL Schaumglasschotter
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit
Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,11 W/mK,
Druckfestigkeit 275 bzw. 570 kN/m²,
Korngröße 10-60mm, keine innere Wasseraufnahme des Einzelkorns,
Wasseraufnahme an der Kornoberfläche < 10 Vol % (reversibel),
Winkel der inneren Reibung 45-48°,
verhindert Tauwasserbildung im Bauteil,
frostbeständig,
diffusionsoffen,
gas- und geruchsfrei,
kapillarbrechend gegenüber aufsteigenden Wasser,
unbrennbar A1,
alterungsbeständig,
nagetier-, bakterien- und verrottungsfest,
langzeit Alkalibeständig - keine Betonschäden,
hohe Umweltverträglichkeit - Baustoff gilt als unverschmutzter Aushub, keine Einschränkungen
hinsichtlich wasserwirtschaftlicher oder wasserrechtlicher Vorschriften
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

035100B1 Material zu 03.51 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
03.51 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): 035204 AZ
Beispielhaftes Material: Fa. TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH, TENCATE Polyfelt,
TS 50
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit
Trenn- und Filterstoff, Geotextil, mechanisch verfestigter Endlosfaservliesstoff aus
UV-stabilisierten Polypropylen
Eignung für Bodenstabilisierung und Straßenbau, Wasserbau und Erosionsschutz, Dränagen und
Sportplatzbau
Robustheitsklasse GRK 3
Höchstzugkraft längs + quer 16 kN/m
Stempeldurchdrückkraft 2.350 N
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zu Ebene 90 l / m² s
Dicke ca. 1,9 mm
Masse 200 g / m²
Trinkwasser-Tauglichkeit unbedenklich
Angeboten: . . . . . . . . . . . .
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035100C Schichtdicke ü.30cmZ

Bei fertigen Einbauhöhen (verdichtet) von größer 30 cm muss der Einbau zwei- oder mehrlagig
erfolgen.
Verdichtungsfaktor = 1,3

035100D TragfähigkeitsprüfungZ

Tragfähigkeitsprüfung der verdichteten Glasschaumschotterschicht mit statischen
Plattendruckversuchen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im
Gefälle. In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten.

035102  

035102D Einbau fl.Schüttung GlasschaumschotterV

Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

m³162,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 162,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

PE-Folie auf verdichteten Schaumglasschotter als Trennlage, liefern, transportieren und verlegen,
1-lagig, Stöße überlappen mind. 10 cm.

035103 Z

035103A PE-Folie ü.0,2mmZ

PE-Folie >= 0,2 mm

1x Verlegung auf Schüttung Glasschaumschotter

1 x Verlegung auf Bodenaustausch

m²2 170,000AKZ: 1 BE01

m²1 731,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 901,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0352 Trenn- und FilterstoffeZ

Filter- und Oberflächenschutz beim Einbau von Schütt- und Verfüllmaterial

Herstellen, liefern und verlegen von Geotextil- bzw. Vliesummantelungen als Schutz gegen
Erdreich, Sande, Gesteinsmaterial und dgl., inklusive allseitige Mindestüberlappung von 50 cm.
Abgerechnet wird die abgewickelte Oberfläche der zu schützenden Schicht, d.h.: allseitige
Überlappungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

035204 Z

035204A Geotextil 200g/m2 WZ

Masse/m2: 200 g
Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 3

1 x Verlegung unter Bodenaustausch

1 x Verlegung unter Glasschaumschotter

m²2 170,000AKZ: 1 BE01

m²1 731,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 901,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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0361 Hinterfüllen von GrubenV

1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken):

Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit
angeliefertem Aushubmaterial.

Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder
industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen
auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

Hinterfüllen mit Gesteinskörnungen als Schüttmaterial bei Baukörpern außerhalb von Gebäuden.
Abgerechnet wird nach Planmaß.

036102  

036102A Schüttmaterial Grube gebrochenes Material WV

Aus gebrochenem Material (Grädermaterial). In Lagen einbringen und der projektgemäßen
Nutzung entsprechend verdichten.

m³1 724,000AKZ: 1 BE01

m³1 122,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 846,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von AushubmaterialV

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.

039105  

039105A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein WV

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhält.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

m³5 078,000AKZ: 1 BE01

m³1 991,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7 069,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

039105B Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% WV

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf
Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien
(Inertabfall.) einhält.

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):

• bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• bis 3% organische bodenfremde Bestandteile
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m³1 442,000AKZ: 1 BE01

m³569,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 011,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

039105C Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall ü.30% / ü.3% WV

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf
Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien
(Inertabfall.) einhält.

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):

• über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• über 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³180,000AKZ: 1 BE01

m³71,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 251,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

039105D Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen b.30% / b.3% WV

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-
oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien
(Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

• bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³180,000AKZ: 1 BE01

m³71,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 251,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

039105E Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen ü.30% / ü.3% WV

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-
oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien
(Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

• über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• über 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³180,000AKZ: 1 BE01

m³71,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 251,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

039105F Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Reststoff WV

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-,
Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der
Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält.

Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)
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m³180,000AKZ: 1 BE01

m³71,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 251,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Mutterboden (AKL-M).039110  

039110C Transportieren u.Verwerten Mutterboden (AKL-M) WV

Transportieren und verwerten.

m³2 030,000AKZ: 1 BE01

m³150,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 180,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden (AKL-O).039111  

039111C Transportieren u.Verwerten Oberboden (AKL-O)V

Transportieren und verwerten.

m³675,000AKZ: 1 BE01

m³50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 725,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen
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04 GerüsteV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Herstellen:

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes
einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der
Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:

Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die
angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die
verwendeten Gerüste

- die Überprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung

- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes

- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden

- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung

4. Gebrauchsüberlassung:

Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag
der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des
Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder
dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher
angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt
wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der
Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

0418 System-GerüsteV

1. System-Gerüste:

Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen,
nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in
Standardausführung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden
ausgeführt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis
25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder
Fenstergesimse).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
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Einheitspreise einkalkuliert:

- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene

- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über
400 m2 Gerüstfläche

- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten

4. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an
einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein
Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der
Abrechnungseinheiten) verrechnet.

5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden
Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene
Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert:

041800  

041800A Fassaden-/WandaufbauV

Betrifft Position(en): 041801

Fassaden-/Wandaufbau: 20 - 25 cm Stahlbeton (Ortbeton oder Hohlwand) + 20 cm WDVS MW

Wärmedämmdicke (cm): 20 cm

041800A1 Fassaden-/WandaufbauV

Betrifft Position(en): 041803

Fassaden-/Wandaufbau: 20 - 25 cm Stahlbeton (Ortbeton oder Hohlwand) + 29 cm vorgehängte
Fassade (Holz oder Faserzement)

Wärmedämmdicke (cm): 20 cm

041800E System-G.Lastklasse 3V

System-Gerüst der Lastklasse 3 als Arbeitsgerüst in Standardausführung (System-G.) bis 20 m
Höhe.

041800J Auswechslung BaustellenzugängeZ

Die Baustellenzugänge ins Gebäude (Erdgeschoss) sind durch geeignete Maßnahmen
freizuhalten, z.B.: mittels Auswechslungsträger, etc. Abgerechnet werden die ausgesparten
Durchgänge hohl für voll.

041800K Gerüstmitbenützung ProfessionistenZ

Die vom AN Baumeisterarbeiten errichteten Gerüste werden von anderen Gewerken genutzt, wie
z.B. AN Dachgewerke, AN Fenster + Sonnenschutz, AN Elektro bzw. die Fassaden-Gewerke. Die
Nutzung ist entsprechend mit den Gewerken zu koordinieren.

Das Gerüst ist sämtlichen anderen auf der Baustelle beschäftigten Professionisten
(Auftragnehmern) zur Verfügung zu stellen. Die Gewerke-übergreifenden
Sicherheitseinrichtungen sind von jedem einzelnen Auftragnehmer auf Mängelfreiheit laufend zu
überprüfen. Jede augenscheinlich festgestellte Gefahrenquelle (-stelle) ist dem Baukoordinator
bekannt zu geben. Abschrankungen und Bodenabdeckungen, welche für die Leistungserbringung
zu entfernen sind, sind nach Arbeitsfertigstellung unverzüglich wieder herzustellen.
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041800M Abrechnung GerüstZ

Zur Abrechnung der Gerüstfläche wird das Flächenmaß für Fassadenarbeiten (OK Attika)
herangezogen, ohne Zuschläge.

Die Vorhaltekosten für das System-Gerüst werden erst ab Fertigstellung Rohbau abgerechnet,
wenn das Gerüst für die Dacharbeiten, Fassadenarbeiten bzw. das Versetzen der Fenster als
koordinierte Maßnahme des SIGE-Plans verwendet wird.

Der AN Baumeister kann auf eigene Kosten das Gerüst während des Rohbaus hochziehen.
Gerüste für die eigene Leistung sind in die Einheitspreise einkalkuliert, daher wird das Gerüst für
Zeiten, in der der AN Baumeisterarbeiten das Gerüst ausschließlich für seine eigene Leistung
benötigt, nicht über die Positionen der LG04 vergütet.

041800N AufstellflächenZ

Der Mehraufwand für die Aufstellung von Gerüsten auf unbefestigten und/oder
geneigten/schrägen Boden-/Aufstellflächen, wie z.B. das Auflegen von Lastverteilungsplatten,
Niveauausgleichsplatten oder die Verwendung von Schraubspindel, Leiterfüßen etc. ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

041800O Gerüst EckenZ

Der Mehraufwand für durchgehend gefahrlos begehbare, hindernisfreie Eckausbildungen an
Gebäudeecken bei Gerüsten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

041800P Gerüst-StatikZ

Für jedes Gerüst, ohne Unterschied der Gerüstart, sind die entsprechenden statischen
Nachweise zu bringen und auf Verlangen dem AG/ÖBA vorzulegen.

Der Mehraufwand für die statischen Nachweise ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

041800Q Sonstige GerüsteZ

Sonstige Gerüste, wie z.B. Ausschussgerüste, Konsolgerüste, Fanggerüste, für den eigenen
Bedarf des AN Baumeisterarbeiten sind nicht ausgeschrieben. Ihre Verwendung obliegt dem AN
(Wahl AN) und ist in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren. Gleiches gilt für
Gerüste im Innenraum, sowie für den Einsatz fahrbarer Gerüste.

Diese Vereinbarung gilt auch, wenn in der standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau
HB-022 entsprechende Gerüst-Positionen angeführt sind.

System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.041801  

041801A System-G.V

m²450,000AKZ: 1 BE01

m²345,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 795,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

041801B System-G.Gebrauchsüberl.V

Gebrauchsüberlassung.

VE15 300,000AKZ: 1 BE01

VE11 385,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 26 685,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe mit Konsolen
bis 35 cm breit, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerüstes, bei Bedarf
wöchentlich.

041803  

041803A System-G.m.Konsolen b.35cmV

m²2 520,000AKZ: 1 BE01

m²3 290,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5 810,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

041803B System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.V

Gebrauchsüberlassung.

VE85 680,000AKZ: 1 BE01

VE108 570,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 194 250,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse.

Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.

041811  

041811A Az System-G.f.EckausbildungenV

Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden.

Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.

m240,000AKZ: 1 BE01

m110,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 350,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung.

Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.

041813  

041813B Az System-G.f.LichthofV

Für Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthöfen (z.B. beim Transport und Herstellen des
System-G.).

Grundriss/Abmessungen: ca. 4,75 x 4,90 m und 9,70 x 4,90 m

Örtlichkeit/Zugang/Erreichbarkeit:durch das Gebäude Ebene e0 bzw. Ebene e1

m²390,000AKZ: 1 BE01

m²560,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 950,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, für ein Dachfang (Df)
-Netz oder Fanggitter zur Sicherung der Absturzkante. Abgerechnet wird das Längenmaß des
Dachfangnetzes oder Fanggitters.

041824  
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041824A Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter b.2mV

Bis 2 m hoch.

m336,000AKZ: 1 BE01

m255,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 591,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

041824B Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter Gebrauchsüberl.V

Gebrauchsüberlassung.

VE11 424,000AKZ: 1 BE01

VE8 415,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 19 839,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Durchgehender, außenliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Höhe jeder Gerüstlage,
einschließlich Absturzsicherungen und Handlauf (Geländer). Abgerechnet nach der
angrenzenden Gerüsthöhe.

041832  

041832A Treppenaufstieg b.60cmV

Treppenaufstieg.

Laufbreite 60 cm.

m80,000AKZ: 1 BE01

m80,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 160,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

041832B Treppenaufstieg b.60cm Gebrauchsüberl.V

Treppenaufstieg.

Laufbreite 60 cm.

Gebrauchsüberlassung.

VE2 720,000AKZ: 1 BE01

VE2 640,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5 360,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 04 . . . . . . . . . . . .Gerüste
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06 Aufschließung, InfrastrukturV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen
im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die
im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr
als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß
Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet
einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaß bis 0,1 m3

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
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Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen
nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

0600 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

060001  

060001B Bewilligung ANV

Bewilligungen für Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

060001D Befunde ANV

Befunde für Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

060001F Abrechnung VerbauZ

Bei der Anwendung von Graben- und/ oder Künettenverbauten wird für jede Seite Verbau der
erforderlichen Grabenbreite ohne Verbau max. 10 cm angerechnet. Die Wahl des Verbaues

obliegt dem AN.

060001G Erschwernisse ErdarbeitenZ

Wenn nicht anders angegeben, werden für die Positionen dieser Leistungsgruppe keine
Mehrkosten für Erschwernisse (wie z.B. Erreichbarkeit, Entfernung, abschnittsweises Ausheben,
Gewichtsbeschränkung, lichte Zufahrtsbreiten, zeitliche Einschränkung, Straßenverkehr,
Kampfmittelsondierung, gefrorenem Boden, Leitungsquerung/Längsleitung, Innenhofsituationen,
Hinterfüllen zwischen Betonbauteilen, Rohrverlegung im Wasser und dgl.) vergütet. Der
Auftragnehmer hat sich vor Angebotslegung an Ort und Stelle über Zufahrtbedingungen und
maschinellen Geräteeinsatz in der Form zu erkundigen, dass er eine sorgfältige und
ausreichende Kalkulation durchführen kann. Etwaige Mehrkosten im Zusammenhang mit
Erschwernissen gehen ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

060011  

060011A Grundlegende Charakterisierung AGV

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden
Charakterisierungen und die Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne
der Deponieverordnung einschließlich der Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund
chemischer Analysen zur Verfügung,
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060011B Zuordnung Aushubmaterial AGV

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Prüfberichte inklusive der chemischen Analyse
für das Aushubmaterial einschließlich der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfügung.

060031 Abrechnung gestufte GrabenquerschnitteZ

Preisbasis für die Abrechnung bei gestuften Grabenquerschnitten ist der Einheitspreis mit der
größten Tiefe des Grabenquerschnittes, abgerechnet wird die exakte Querschnittsfläche mal der
Länge.

060032 Verlorenes PölzungsmaterialZ

Ausführungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pölzungsmaterial ist in den
Einheitspreisen einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet, ohne Unterschied der Pölzungsart
und des Materials.

060033 Wasserhaltung KanalZ

Bei Anschlüsse bzw. Arbeiten an bestehende Kanalstränge ist zu berücksichtigen, dass diese in
Betrieb sind. Wasserhaltungsmaßnahmen z.B. in offenen Gräben während der Kanalverlegung
sind durchzuführen.

060034 Kanalverlegung abschnittsweiseZ

Die Kanalverlegung ist gegebenenfalls abschnittsweise herzustellen, um z.B. Zufahrten und
Anlieferungen zu gewährleisten.

060035 Leitungs-BestandsplanZ

Unterstützung des GP bei der Erstellung eines Leitungs-Bestandplanes für die vom AN
Baumeisterarbeiten neu verlegten bzw. sanierten Leitungen (Umfang LV) und Übergabe der
Grundlagen zur Planerstellung an den AG 2-fach in Papier und auf Datenträger.

060036 Erschwernisse AushubZ

Sämtliche Erschwernisse beim Aushub aufgrund erforderlicher Grabenverbauten sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

060037 Anschluss AufstandsbogenZ

Der Kanal-Aufstandsbogen in der Bodenplatte ist für den Anschluss durch den AN HLS mit Muffe
auf Höhe fertige Fußbodenoberkante herzustellen und mittels Rohrendverschluss provisorisch zu
zu schließen und durch geeignete Maßnahmen für Beschädigung zu schützen.

060038 Prov. Abdeckung SchächteZ

Schachtöffnungen/Schächte, wo die Deckel noch nicht versetzt werden können, sind nach
Schachtherstellung tragsicher abzudecken, um Unfälle und Verschmutzungen zu verhindern.

060039 Prov. Schutz KanalZ

Kanalöffnungen sind vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen. Alle bis zur Abnahme
der beauftragten Leistungen auftretenden Schäden wie z.B. Verstopfungen der Kanalanlagen
sind kostenlos zu beheben. Ausgenommen davon sind Maßnahmen für Behebungen von
Schäden, die einem Verursacher nach-/zugewiesen werden können.
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060040 Ausgleichsringe SchachthalsZ

Erforderliche Ausgleichsringe für den Schachthals, um das gewünschte Niveau des
Schachtdeckels herzustellen, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Einbau von keilförmigen Ausgleichsringen für schräge Geländeverläufe und/oder
Straßensteigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

0601 Gräben für Leitungen und SchächteV

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und Schächte beschrieben:
- für Abwasseranlagen
- für Dränageleitungen
- für Wasserversorgungsanlagen
- für Gasversorgungsanlagen
- für Fernwärmeversorgungsanlagen
- für Stromversorgungsanlagen
- für Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang

3. Breiten von Gräben:

Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden spätestens vor Beginn der Arbeiten,
unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich
festgelegt.

Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten Mindestbreiten der Arbeitsräume.
Ein etwaiger zusätzlicher Raumbedarf für Sicherungen wird hinzugerechnet..

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

060100  

060100A AbwasserleitungenV

Gräben für Abwasserleitungen.

060100C WasserversorgungV

Gräben für die Wasserversorgung.

060100F StromleitungenV

Gräben für Stromleitungen.
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060100G TelekommunikationsleitungenV

Gräben für Telekommunikationsleitungen.

Aushub Lockerboden (AKL) von Gräben für Leitungen und Schächte.

Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

060101  

060101A Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25mV

m³300,000AKZ: 1 BE01

m³600,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 900,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

060101B Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3mV

m³150,000AKZ: 1 BE01

m³300,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 450,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

060101C Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-5mV

m³50,000AKZ: 1 BE01

m³100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 150,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gräben für Leitungen und Schächte für
Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der
Grabenbreite, einschließlich Sichern und Schützen.

060105  

060105A Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5mV

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle: 50-100cm
Leitungsart: alle Arten

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

060105B Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1mV

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle: 50-100cm
Leitungsart: alle Arten

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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060105C Az Aushub Graben f.Leitung/längsV

Bei entlang (längs) zum Graben (Längsleitung) verlaufenden Leitungen oder Leitungstrassen.
Gemessen wird die Länge der Leitung oder Leitungstrasse im Bereich des Aushubs.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle: 50-100cm
Leitungsart: alle Arten

m10,000AKZ: 1 BE01

m10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Minierungen mit einer Länge bis 2 m, ohne Unterschied der Tiefe, einschließlich Sicherung. Im
Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

060106  

060106A Minierungen b.2m,ü.1-2m2V

m³6,000AKZ: 1 BE01

m³6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

060106B Minierungen b.2m,ü.2-3m2V

m³6,000AKZ: 1 BE01

m³6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Sichern von Gräben für Leitungen und Schächte. Abgerechnet wird das Flächenmaß der
gestützten Seitenflächen von Gräben und Schächten.

060107  

060107X Sichern Graben PfostenV

Pölzung nach Wahl des Auftragnehmers.

m²100,000AKZ: 1 BE01

m²200,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 300,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Provisorische Abdeckung von Gräben herstellen, instandhalten und abtragen, einschließlich aller
erforderlichen Anschlüsse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung
gemäß ÖNORM.

060111  

060111A Provisorische Brücke f.KFZ b.1,5mV

Brücke bis 1,5 m Grabenbreite, befahrbar für alle Fahrzeuge, die auf der angrenzenden Fahrbahn
zugelassen sind.

Stk3,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Provisorische Abdeckung von Gräben herstellen, instandhalten und abtragen, einschließlich aller
erforderlichen Anschlüsse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung
gemäß ÖNORM.
Im Positionsstichwort ist die Abdeckfläche angegeben.

060112  

060112A Provisorische Brücke Fußgänger b.2m2V

Stk3,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.060121  

060121A Feinplanum GräbenV

In Gräben.

m²300,000AKZ: 1 BE01

m²600,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 900,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0612 DränrohrleitungenV

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Zuschnitte
- Einebnen und Verdichten der Auflagersohle (Feinplanum und Unterlagsbeton in eigenen
Positionen)

2. Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein
und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße
Beschaffenheit der Anlage vor.

3. Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN
(Nenndurchmesser) verwendet.

Dränrohre aus Kunststoff einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser
(DN) angegeben.

061231  

061231A Dränrohr Kunststoff DN200V

m40,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 90 Grad Bögen mit 3
Segmenten (3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061237  

061237A Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN200V
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Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 45 Grad Bögen mit 3
Segmenten (3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061239  

061239A Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN200V

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0614 KunststoffrohreV

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Rohrringdichtungen
- Zuschnitte

2. Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

3. Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein
und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße
Beschaffenheit der Anlage vor.

4. Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN
(Nenndurchmesser innen) verwendet. Die Abkürzung D (Durchmesser) steht allgemein für lichte
Weite.

Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061401  

061401A Kunststoffkanalrohr DN100mmV

m130,000AKZ: 1 BE01

m280,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 410,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061401B Kunststoffkanalrohr DN125mmV

m100,000AKZ: 1 BE01

m135,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 235,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061401C Kunststoffkanalrohr DN150mmV

m75,000AKZ: 1 BE01
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m220,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 295,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061401D Kunststoffkanalrohr DN200mmV

m180,000AKZ: 1 BE01

m130,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 310,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Putzstücke mit
Kunststoffdeckel einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061402  

061402A Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mmV

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk9,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 19,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061402B Az Kunstst.R.f.Putzstück DN125mmV

Stk9,000AKZ: 1 BE01

Stk7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061402C Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mmV

Stk9,000AKZ: 1 BE01

Stk7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061402D Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mmV

Stk9,000AKZ: 1 BE01

Stk7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bögen bis 45 Grad
einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061403  

061403A Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mmV

Stk215,000AKZ: 1 BE01

Stk275,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 490,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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061403B Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN125mmV

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061403C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mmV

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061403D Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mmV

Stk15,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 35,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Einfachabzweiger
(Abzweiger) mit 45 Grad einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der
Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres und der Nenndurchmesser (DN) des
Abzweigers angegeben.

061405  

061405A Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mmV

Stk8,000AKZ: 1 BE01

Stk32,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061405B Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN125/b.125mmV

Stk15,000AKZ: 1 BE01

Stk15,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061405C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mmV

Stk15,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 35,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061405D Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mmV

Stk12,000AKZ: 1 BE01

Stk13,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 25,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Übergangsrohre
(Reduktion) einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061406  

061406A Az Kunstst.R.f.Übergang DN125/100mmV

Stk6,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061406B Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mmV

Stk6,000AKZ: 1 BE01

Stk8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 14,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061406C Az Kunstst.R.f.Übergang DN200/b.125mmV

Stk4,000AKZ: 1 BE01

Stk3,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Muffenendverschlüsse
(Muffenstopfen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061409  

061409A Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mmV

Stk80,000AKZ: 1 BE01

Stk80,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 160,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061409B Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN125mmV

Stk40,000AKZ: 1 BE01

Stk40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061409C Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mmV

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061409D Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mmV

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk10,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) inkl. Formteile (Bogen, etc.)
für die Aufständerung (Aufst.) / Montage auf der Bodenplatte (BPL) mittels Schraubanker,
Gewindestangen und Massivrohrschellen ohne Schallschutz (z.B. System Hilti oder gleichwertiger
Art), ohne Unterschied der Einzellängen. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061410 Z

061410A Az Kunstst.R.f.Aufst.BPL DN100mmZ

m105,000AKZ: 1 BE01

m230,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 335,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061410B Az Kunstst.R.f.Aufst.BPL DN125mmZ

m80,000AKZ: 1 BE01

m105,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 185,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061410C Az Kunstst.R.f.Aufst.BPL DN150mmZ

m70,000AKZ: 1 BE01

m35,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 105,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061410D Az Kunstst.R.f.Aufst.BPL DN200mmZ

m35,000AKZ: 1 BE01

m10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0616 Abläufe und AbscheiderV

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

061600  

061600B Material zu 06.16 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
06.16 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 061629A

Beispielhaftes Material: ACO Multiline /V300 Flachrinne mit h=120mm, b=300 mm im Mörtelbett
verleg, inkl. Rostabdeckung

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: technisch und optisch, NW 300, h=120mm, Systemkomponenten
Stirnwand, mit senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss, Rost, Rinne; Flachrinne mit
Stahlzarge aus Gusseisen, mit Rohranschluss (Stutzen) DN 110, Maschenrost Stahl verzinkt
B125; Rinnenkörper aus Polymerbeton, schraublose Arretierung der Abdeckroste,
Verschiebesicherung für Roste, Rost rutschfest mind. R11; Kantenschutz verzinkt

inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, Gleitmittel Multiline Silikonfett, Tube für die
EPDM-Dichtung an der Auslaufseite der Rinnen, etc.

Angeboten: . . . . . . . . . . . .

061600B1 Material zu 06.16 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
06.16 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 061629A1

Beispielhaftes Material: Fa. ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Entwässerungsrinne ACO DRAIN
PowerDrain Seal in V100G

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; wasserdicht, aus frost- und
tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm aus Gusseisen, mit
schraubloser Sicherheitsarretierung, Entwässerungsrinne mit integrierter EPDM-Dichtung zur
Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz ca. 12mm aus Gusseisen, mit schraubloser Sicherheitsarretierung

Nennweite 10,0 cm,

Baubreite 15,3 cm,

Baulänge 100,0 cm + ggf. Endstücke mit 50 cm

Bauhöhe 15,5 cm mit Wasserspiegelgefälle

mit fließoptimiertem V-Querschnitt, mit Ausnehmungen an der Außenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton

inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, Gleitmittel Multiline Silikonfett, Tube für die
EPDM-Dichtung an der Auslaufseite der Rinnen, etc.

Abdeckungen mit Arretierung Kl. D400 Stegrost, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt ca. 371
cm²/m, mit Verschiebesicherung

Inkl. Stirnwände für Rinnenenden mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 110 für
horizontalen, wasserdichten Rohranschluss

Angeboten: . . . . . . . . . . . .

Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und
Deckel aus Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschließlich des erforderlichen Fundamentes
(Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs
angegeben.

061601  

061601A Regensinkkasten Kunststoff DN100mmV

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Regensinkkasten aus Gusseisen, mit Geruchsverschluss und Laubfangkorb, mit Eimer und
Deckel aus Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschließlich des erforderlichen Fundamentes
(Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs
angegeben.

061603 Z
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061603A Regensinkkasten Gusseisen DN100mmZ

.

Stk4,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Fettabscheider (Fettabsch.) mit integriertem Schlammfang in
Kompaktbauweise/Horizontalbauweise aus Kunststoff (Polyethylen) zum Erdeinbau im
Außenbereich.

Fettabscheider mit Schlammfang in einem Behälter; Entleeren, Reinigen und Befüllen ohne
Geruchsbelästigung; automatischer Betrieb des Entsorgungsablaufs

061618 Z

061618A Fettabscheider+Schlammfang NS15Z

Nenngröße: NS 15

Schlammfanggröße: 1,50 m3 (1500 l)

Auslauftiefe: ca. 1,15 bis 1,30 m unter Terrain

Einbautiefe: ca. 2,20 bis 2,30 m unter Terrain

Bauteile: Steuerung, Hochdruckpumpe, Hochdruckschlauch, Rohrabzweig, Behälter, Halterung
Hochdrucksprühknopf, Ablauftauchrohr, Klemmverschraubung DN80 oder DN90,
Kabeldurchführung DN 100, Muffen-Dichtung DN100, Zulauftauchrohr, Hochdrucksprühkopf,
Klemmverschraubung DN65/ oder 75; Fülleinheit mit Rohrbogen, Rohr mit Festkupplung und
Blindkupplung, Fernbedienung, Typenschild

Anlagenteile: Fettabscheider, Fettsammelraum, integrierter Schlammfang

Beispielhaftes Produkt: ACO, LipuMax PF-H-DA NS 15 Ausbaustufe 3 Flex

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; 2 Stück Wartungsöffnungen geeignet
zur Aufnahme eines Aufsatzsystems mit Belastungsklasse B125, Steuerung und Fernbedienung
zur frostfreien Installation, Schutzart IP 54; mit Hochdruckinnenreinigung, Fülleinheit zur
frostfreien Installation für automatische Wieder-Befüllung, Anschlussteile für bauseitige
Entsorgungsleitung, Anschlussteile für bauseitige Füll-, Versorgungs- und Lüftungsleitung;
horizontaler Rohrstutzen für bauseitige Zulaufleitung (DN 150 oder DN 200); horizontaler
Rohrstutzen für bauseitige Ablaufleitung (DN 150 oder DN 200); 8 Stück horizontale Rohrmuffen
für bauseitige Lüftungsleitung; horizontaler Rohrstutzen DN 80 oder DN 90 in Fließrichtung links
und rechts angeordnet für bauseitige Entsorgungsleitung; Wasseranschlüsse (30 l/min);
elektrischer Anschluss 400V/50hz/4,2kW

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Inkl. Koordinierung mit den AN Elektro und AN Sanitär

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061618B Aufsatzstück für Fettabscheider+SchlammfangZ

Aufsatzstück kurz, entsprechend der Einbautiefe, für Lastklasse B125 für Fettabscheider und
Schlammfang
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Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Stärkeabscheider in Kompaktbauweise aus Kunststoff (Polyethylen) zum Erdeinbau im
Außenbereich.

061619 Z

061619A Stärkeabscheider NS2Z

Nenngröße: NS 2

Nennweite DN 150

Stärkeabscheider-Anlage zum Einbau im Erdreich

Anschlüsse für Zu- und Ablauf DN 150

Inhalt mind. 1465 l

mit Sprühbrause zum Niederhalten der Stärke,

mit Zirkulationspumpe zum Betreiben der Sprühbrause,

mit Schaltkasten zur Steuerung der Zirkulationspumpe durch die Schälmaschine

Beispielhaftes Produkt: ACO, Stärkeabscheider Fapumax P

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; Nenngröße, Brause, Pumpe,
Schaltkasten; automatische Niederhaltung der Stärke über Sprühbrause, Entsorgung über
geöffneten Deckel,

Belastungsklasse B125

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Inkl. Koordinierung mit den AN Elektro und AN Sanitär

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061619B Aufsatzstück für StärkeabscheiderZ

Aufsatzstück entsprechend der Einbautiefe, für Lastklasse B125 für Stärkeabscheider

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Probenahme-Schacht aus Kunststoff (Polyethylen) zum Erdeinbau im Außenbereich.061620 Z

061620A Probenahme-Schacht Grundkörper 800Z

Grundkörper für Aufsatz-System Belastungsklasse B125

Zu- und Ablauf nach Ausführung in DN100/DN150/DN200

Durchmesser Schacht Innen ca. 800 mm

Inkl. Bohranschlussdichtung/Muffendichtung zum Einsetzen in die Zulaufmuffe DN200

Beispielhaftes Produkt: ACO, Probenahme-Schacht Grundkörper 800

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; Belastungsklasse

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .
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Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061620B Aufsatzstück für Probenahme-Schacht B125Z

Aufsatzstück für Lastklasse B125 passend zu Pos. 061619A

Ausgleichhöhe entsprechend der Einbautiefe, passend zu Fettabscheider+Schlammfang bzw.
Stärkeabscheider

Rahmen aus Beton, lichte Weite 600 mm, Abdeckung geruchsdicht verschlossen

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste mit schraubloser Arretierung und
Zargen, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des Auftraggebers. Einschließlich Stirnwände mit
oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und Anschluss für vorhandene
Abwassersysteme.

061629  

061629A Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C WV

Hydraulische Bemessung: Tiefe 120 mm, Breite 300 mm

m25,000AKZ: 1 BE01

m83,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 108,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061629A1 Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse CV

Hydraulische Bemessung: Tiefe 155 mm, Breite 150 mm

m6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061629B Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse DV

Aufzahlung (Az) für eine Belastungsklasse D.

m6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

061629C Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge schraubV

Aufzahlung (Az) für eine schraubbare Ausführung, ohne Unterschied der Klasse.

m24,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 24,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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0617 Putz- und SickerschächteV

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle
bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis
Oberkante Schachtdeckel.

Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich
Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten
Einmündungen oder Rohrdurchführungen, ohne Unterschied der Anzahl, Schachtsohle
(Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb
und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe
angegeben.

061703  

061703A Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cmV

Anzahl der Einmündungen: 2
Anzahl der Rohrdurchführungen: 2

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061703B Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cmV

Anzahl der Einmündungen: 2
Anzahl der Rohrdurchführungen: 2

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061703C Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cmV

Anzahl der Einmündungen: 2
Anzahl der Rohrdurchführungen: 1

Stk6,000AKZ: 1 BE01

Stk14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061703X Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm:200cmV

Anzahl der Einmündungen: 1
Anzahl der Rohrdurchführungen: 1

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit Deckel der Belastungsklasse A.061704  
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061704A Az Putzschacht außen+Deckel BV

Für Belastungsklasse B.

Stk4,000AKZ: 1 BE01

Stk4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061704C Az Putzschacht außen+Deckel DV

Für Belastungsklasse D.

Stk8,000AKZ: 1 BE01

Stk8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061704D Az Putzschacht außen SchmutzfangkorbV

Für Schmutzfangkörbe bei Deckeln im Freien.

Stk8,000AKZ: 1 BE01

Stk19,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 27,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061704G Az Deckel Guss Klasse DZ

Aus Gusseisen, mit Rahmen, Belastungsklasse D, passend zu den angebotenen Putzschächten,
Aufzahlung auf Position(en) 061703.

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Sickerschächte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, einschließlich Deckel zum Schacht passend
(rund oder eckig), einschließlich Ringfundament, dichten Einmündungen, Filterschichten (Kies
oder Schotter) und Vlies, etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals,
Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort
ist der größte Durchmesser (D) angegeben.

061705  

061705A Sickerschacht 2m+Deckel D b.100cmV

Anzahl der Einmündungen: 1

Stk3,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061705B Sickerschacht 2m+Deckel D b.150cmV

Anzahl der Einmündungen: 1
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Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061705C Sickerschacht 2m+Deckel D b.200cmV

Anzahl der Einmündungen: 1

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Sickerschächte aus Fertigteilen mit Deckel der Belastungsklasse A.061706  

061706A Az Sickerschacht+Deckel BV

Für Belastungsklasse B.

Stk5,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Sickerschächte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, ohne Unterschied des
Durchmessers. Im Positionsstichwort ist die Einbautiefe über 2 m angegeben.

061707  

061707A Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2-3mV

Stk3,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061707C Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2-5mV

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Sickerschächte aus Fertigteilen für die Ausführung gemäß ÖNORM B 2506-1061708 Z

061708A Az Sickerschacht mit KiesfilterZ

Einbau von Stufenfilter (gemäß ÖNORM B2506-1:2013 Bild 3)

- Geotextilgewebe zwischen Erdreich bzw. Hinterfüllung und Kiesfilter

- Kiesfilter aus Grobkies 13/32 gewaschen, seitlich mind. 50 cm stark

- Prallplatte

- Geotextil – Filtergewebe zwischen Stufenfilter und Kiesfilter

- Stufenfilter mind. 50 cm stark, z.B. Sand/Kies 4-8 mm im Schacht

Stk5,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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061708C Az Sickerschacht SickerflächeZ

Einbau einer Sickerfläche bestehend aus Grobkies 40/70 gewaschen, 30 cm stark unter den
Sickerschächten; ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen, abgerechnet wird nach m3
eingebauten Grobkies

inkl. Geotextil zwischen Erdreich bzw. Hinterfüllung und Kiesfilter.

Sickerschacht DN 100 2,0 x 2,0 m

Sickerschacht DN 150 2,5 x 2,5 m

Sickerschacht DN 200 3,0 x 3,0 m

m³8,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Sickerkörper aus Kies liefern und einbauen061709 Z

061709A Sickerkörper BT1Z

Einbauort: BE01, BT1, Innenhof erdberührt

Sickerkörper bestehend aus:

- Grobkies 40/70 gewaschen, frei von Verunreinigungen

- Geotextilgewebe (Filtergewebe) Umhüllung zweiseitig (unten und oben), über Erdreich und auf
Sickerkörper vor Einbringung Humus

Einbau in Innenhof zwischen Fundamenten (Perimeterdämmung); 2 x Grundrissfläche zuzüglich
30 cm umlaufend (Aufkantung vor Einbringung Kies bzw. Humus, Fixierung auf
Perimeterdämmung bzw. Noppenbahn)

Abmessungen Sickerkörper:

Länge x Breite = 5,40 x 5,40 m = ca. 30 m2

Höhe = 0,8 m

Volumen 24 m3

Abmessungen Geotextil:

ca. 2 x 36 m2 = 72 m2

m³24,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 24,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

061709B Sickerkörper BT3Z

Einbauort: BE02, BT3, Innenhof erdberührt

Sickerkörper bestehend aus:

- Grobkies 40/70 gewaschen, frei von Verunreinigungen

- Geotextilgewebe (Filtergewebe) Umhüllung zweiseitig (unten und oben), über Erdreich und auf
Sickerkörper vor Einbringung Humus

Einbau in Innenhof zwischen Fundamenten (Perimeterdämmung); 2 x Grundrissfläche zuzüglich
30 cm umlaufend (Aufkantung vor Einbringung Kies bzw. Humus, Fixierung auf
Perimeterdämmung bzw. Noppenbahn)

Abmessungen Sickerkörper:
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Länge x Breite = 17,85 x 6,60 m = ca. 118 m2

Höhe = 0,8 m

Volumen 95 m3

Abmessungen Geotextil:

ca. 2 x 133 m2 = 266 m2

m³95,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 95,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum Schacht passend.061712  

061712A Az Schacht+Deckel geruchsdichtV

Für eine geruchsdichte (und rückstausichere) Ausführung.

Stk5,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061712C Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dichtV

Für eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und rückstausichere) Ausführung.

Stk8,000AKZ: 1 BE01

Stk19,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 27,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Kernbohrungen in der Schachtwand zur Herstellung einer Einmündung in Kabelzugschacht
(Putzschacht)

061755 Z

061755A Kernbohrung in Schachtwand DN100Z

Kernbohrung bis DN100
Wandstärke bis 120mm
in Pos. 061703 A+B

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061755B Kernbohrung in Schachtwand DN200Z

Kernbohrung von DN100 bis DN200
Wandstärke bis 120mm
in Pos. 061703 A+B

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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0618 Sonstige Leistungen AufschließungV

Einmündung in einen bestehenden, in Betrieb befindlichen (nicht schliefbaren) Rohrkanal ohne
Unterschied des Durchmessers, durch Einbauen eines Abzweigers, einschließlich des
vorsichtigen Freistemmens der Anschlussmuffe, und dem Auswechseln anschließender Teile
durch Zuschnitte. Einmündungsrohr bis DN300.

061802  

061802A Einmünd.Rohrkanal Kunststoff DN b.300V

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wasser, einschließlich
Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten
Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen
(Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061810  

061810A Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200V

m485,000AKZ: 1 BE01

m765,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 250,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Verschließen von Rohren zwecks Dichtheitsprüfung, einschließlich Beistellen der
Verschlussgeräte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061812  

061812A Verschließen Rohre DN b.300V

Stk40,000AKZ: 1 BE01

Stk60,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0619 Sonstige SchächteZ

Schächte zur Regenwassernutzung061902 Z

061902A Schächte zur RegenwassernutzungZ

Zisterne aus Stahlbeton für die Regenwassernutzung

Betonbehälter in C35/45 (B45) in teilmonolithischer Rundbauweise

Konus und Schachtabdeckung befahrbar Klasse D 400

Freier Durchstieg DN 600

Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitung DN 100

Innendurchmesser 2500 mm

Nennvolumen (NV) 17,5 m3

Gesamttiefe ca. 4300 mm

Schwerstes Einzelgewicht ca. 6,65 t

Gesamtgewicht ca. 11,19 t

Beispielhaftes Produkt: Mall GmbH Austria, Mall-Regenspeicher Family
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Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; Lastklasse, Nennvolumen

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061902B Az STB-RW-Zisterne DN150Z

Aufzahlung (Az) auf Pos. 061901A für die Erhöhung der Rohrdimensionen von DN 100 auf DN
150

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

061902C Az STB-RW-Zisterne AusgleichringeZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 061901A für die Erhöhung der Zu- und Ablauftiefen mit
Schachtausgleichringen bis 300 mm

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

061902D Az STB-RW-Zisterne FDBZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 061901A für den Einbau eines Fugendichtbandes (FDB) zwischen
Behälter und Konus

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

061902E Az STB-RW-Zisterne ÜLSZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. 061901A für den Einbau eines Überlaufsiphons mit Kleintierschutz
(ÜLS)

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

0620 AbsetzschächteZ

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle
bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis
Oberkante Schachtdeckel.
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Absetzschächte nach EN 1917 DIN 4034/1 als Schlamm- bzw. Sandfänge den Sickeranlagen
vorgeschaltet, außen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), Einbautiefe bis 2 m, einschließlich Deckel
zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten
Rohr-Einmündungen für Zulauf und Auslauf, etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen,
Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im
Positionsstichwort ist der größte Durchmesser (D) angegeben, sowie die Anzahl der
Einmündungen (Zu- und Abläufe).
Die Absetzschächte sollen gleichzeitig als Verteil-, Wartungs- und Kontrollschächte genutzt
werden.

062005 Z

062005A Absetzschacht 2m+Deckel D100cm E2Z

Anzahl der Einmündungen:2

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062005B Absetzschacht 2m+Deckel D150cm E2Z

Anzahl der Einmündungen:2

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062005C Absetzschacht 2m+Deckel D150cm E3Z

Anzahl der Einmündungen:3

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Absetzsschächte aus Fertigteilen mit Deckel der Belastungsklasse A.062006 Z

062006A Az Absetzschacht+Deckel BZ

Für Belastungsklasse B

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062006C Az Absetzschacht+Deckel DZ

Für Belastungsklasse D.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Aufzahlung (Az) auf Absetzschächte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, ohne Unterschied des
Durchmessers. Im Positionsstichwort ist die Einbautiefe über 2 m angegeben.

062007 Z

062007A Az Absetzschacht+Deckel f.ü.2-3mZ

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062007B Az Absetzschacht+Deckel f.ü.2-4mZ

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Schächte.062012 Z

062012A Az Absetzdeckel Guss Klasse DZ

Aus Gusseisen, mit Rahmen, Belastungsklasse D, passend zu den angebotenen
Absetzschächten, Aufzahlung auf Position(en) 062006.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062012B Az Absetzschacht+TauchwandZ

Für den Einbau einer Tauchwand vor dem Auslauf.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062012C Az Absetzschacht+GitterZ

Für den Einbau eines feinmaschigen Gitters aus Edelstahl bei Einmündungen (Auslauf) um
Verschmutzungen der Rohrleitungen zu verhindern.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062012D Az Absetzschacht+PrallplatteZ

Für den Einbau einer Prallplatte.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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0621 Substratrinnen, Sickerrinnen zur Einleitung von RegenwasserZ

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

062100 Z

062100B Material zu 06.21. Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
06.20 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 062102 A, B, C, D

Beispielhaftes Produkt: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H., Purator, Rainclean Sickermulde
mit technischem Bodenfilter (Substratfüllung), RCR-400

Substratrinne mit technischem Filtermaterial; Entwässerungsrinne aus Beton mit verzinkten
Kantenschutzprofilen, einlegbarem Filterblech und Mittelschotten aus Edelstahl. Stirnwände der
Rinnen mit Nut-Feder-Verbindungen. Dichte Verbindung mit neutralvernetzendem
Silikondichtstoff.

Verwendungszweck: Behandlung und Ableitung schadstoffbelasteter Oberflächenabflüsse von
befestigten Fahr- und Parkflächen.

Technische Hinweise und Merkmale:

Gussroste in Klasse E 600 gemäß EN 1433

Rostbreite 495mm, inkl. Sicherungsschrauben und -muttern aus Edelstahl

Großes Retentionsvolumen oberhalb der Substratschicht mit > 0,08 m³/m (exkl. Gussrost)

Filtersubstrat gemäß ÖNORM B 2506-3 zertifiziert zur Behandlung und Ableitung
schadstoffbelasteter Regenwässer von befestigten Flächen.

Sichergestellte Filterpassage von 30cm über den gesamten Rinnenquerschnitt, Freie Filterfläche
von 0,4 m²/m, maximal anschließbare Fläche je Laufmeter Rinne: Ared < 40 m²/m

Standzeiten des Filtersubstrates von über 15 Jahren bei häufig befahrenen Flächen
(5.000-15.000 DTV) bis über 20 Jahre bei geringer Verkehrsbelastung (<300 DTV)

Großer abflusswirksamer Querschnitt unter dem Substrat: 0,03 m² (entspricht einem KG-Rohr
DN/0D 200); Abläufe aus der Rinne mit DN100-DN200

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

062100B1 Material zu 06.21. Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
06.20 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 062102 E, F, G, H

Beispielhaftes Produkt:

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H., Purator, Rainclean Sickermulde mit technischem
Bodenfilter (Substratfüllung), RC-600

Substratrinne mit technischem Filtermaterial; Entwässerungsrinne aus Beton mit werkseitig
einbetonierter Zarge

Verwendungszweck: Behandlung und Ableitung schadstoffbelasteter Oberflächenabflüsse von
befestigten Fahr- und Parkflächen.

Technische Hinweise und Merkmale:

Bestehend aus Betonmulde, Substratmischung und Gussroste mit Federstabverriegelung in
Klasse D 400

Großes Retentionsvolumen oberhalb der Substratschicht

Filtersubstrat gemäß ÖNORM B 2506-3 zertifiziert zur Behandlung und Ableitung
schadstoffbelasteter Regenwässer von befestigten Flächen.
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Sichergestellte Filterpassage von 30cm über den gesamten Rinnenquerschnitt

Standzeiten des Filtersubstrates von über 15 Jahren bei häufig befahrenen Flächen
(5.000-15.000 DTV) bis über 20 Jahre bei geringer Verkehrsbelastung (<300 DTV)

Großer abflusswirksamer Querschnitt unter dem Substrat

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Substratrinne aus Betonfertigteil; Stahlbetonmulde mit Sickeröffnungen, Substratmischung und
Gussrost; Schadstoffabbau durch Bodenmikrobiologe (Substrat)

062102 Z

062102A Substratrinne IB400 WZ

Außenabmessungen BxH=525 x 701 mm, Innenbreite 400 mm (IB400); Rinne Beton inkl.
Filterblech, inkl. Gussrost Klasse E 600, Einzelstücklänge 1000 mm; Gewicht ca. 378 kg

m58,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 58,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

062102B Az Substratrinne IB400 EndplatteZ

Endplatte für Substrat-Rinne, Edelstahl Dicke 2 mm

Stk4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062102C Az Substratrinne IB400 SchottZ

Schott zur Vermeidung von Substratverfrachtung Dicke 2 mm

Stk54,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 54,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062102D Az Substratrinne IB400 SubstratZ

Substrat für Substrat-Rinne

m58,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 58,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

062102E Substratrinne IB600 WZ

Außenabmessungen BxH=1000 x 1150 mm, Innenbreite 600 mm (IB600); Rinne Beton geeignet
für Befüllung mit Substrat, inkl. Gussrost Klasse E 600, Einzelstücklänge 990 mm; Gewicht ca.
1200 kg

m31,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 31,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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062102F Az Substratrinne IB600 EndplatteZ

Endplatte für Substrat-Rinne, Höhe 1150 mm

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062102G Az Substratrinne I600 SchottZ

Schott zur Vermeidung von Substratverfrachtung Dicke 2 mm

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 25,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

062102H Az Substratrinne IB600 SubstratZ

Substrat für Substrat-Rinne

m31,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 31,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

062102I Az Substratrinne IB600 StreifenfundamenteZ

2 Steifen unter der Substratrinne, Querschnitt ca. 20 x 20 cm, inkl. Folie 20 cm breit, inkl.
Schalung, Einbau auf Schotterkörper aus gewaschenem Kies (16/32), gemäß Herstellerrichtlinien

Abrechnung nach m1 je Streifen (z.B. Rinnenlänge = 31 m, Streifenfundamentlänge = 62 m)

m62,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 62,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

062102J Schotterkörper für RCR-400Z

Schotterkörper aus Grobkies rund 40/70 gewaschen

80 cm hoch und unterschiedlich breit (ca. 100 - 400 cm)

m³80,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

062102K Schotterkörper für RC-600Z

Schotterkörper aus Grobkies rund 40/70 gewaschen

80 cm hoch und unterschiedlich breit (ca. 100 - 400 cm)

m³120,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 109/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR

062102L Vlies für SchotterkörperZ

Vlies, Geotextil, zum Schutz vor Verunreinigung durch Erde

m²500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 500,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0622 Sickeranlagen aus Kunstst. im Erdr. Versickerung Niederschl.Z

Sickeranlage bestehend aus:

Erdaushub Baugrube inkl. Planum Pos. Xxx

Aufbringen einer Sauberkeitsschicht 80 mm stark aus Kies mit der Körnung 8/16

Auslegen einer Schutzschicht aus Geotextil in Bahnen (Überlappung mind. 30 cm)

Positionieren und Verbinden von Rigol-Elementen (Sicker-Boxen, Sicker-Blöcke); ggf. mehrlagig

Einpacken, Einschlagen der Sicker-Boxen mit Geotextil zum Schutz vor dem Eintrag von
Schmutzpartikel

Montage Zulauf

Montage Inspektionskanal

Verfüllen der Baugrube

Einbau gemäß Herstellerrichtlinien

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

062200 Z

062200B Material zu 06.22. Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
06.21 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 062202 A, B, C, D

Beispielhaftes Produkt: Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, Rigolenelement EcoBloc Inspect
420, Maße (LxBxH): 800 x 800 x 660 mm; Inhalt: 420 Liter (Netto 405 Liter)

Kubisches Rigolenelement zur Speicherung und/oder Versickerung von Niederschlagswasser,
bestehend aus zwei Grundelementen und einer Zwischenplatte, fertig montiert für den Einbau vor
Ort.

Inspektion und Spülung durch selbstfahrende Kamerawagen oder -sonden bei Anschluss von DN
200 Inspektionszugängen. Hohe Sicht- und Bewegungsfreiheit sowie mehrdimensionale
Durchströmbarkeit durch offene Innenstruktur gewährleistet.

Flächige Verlegung der Rigolenelemente durch Positionierung mit Verbindungselementen,
Mehrlagige Verlegung der Rigolenelemente durch integrierte Zentrierhilfen, keine
Verbindungselemente für vertikale Positionierung notwendig.

Langzeitbelastbarkeit bis max. SLW 60 nachgewiesen; ; aus Polypropylen PP (100 % recycelbar)

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit, Speicherkoeffizient: 96 %; mehrere
Anschlüsse für DN 200/160/110

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Sickeranlage Kunststoff (K)062202 Z

062202A Sickeranlage K Müll SauberkeitZ

Einbauort: BE02 Müllplatz, östlich

Aufbringen einer Sauberkeitsschicht 80 mm stark aus Kies mit der Körnung 8/16
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Herstellen Planum

Abmessungen ca. 3,2 m x 6,4 m = ca. 20,5 m2

m³1,700AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,70 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

062202B Sickeranlage K Müll GeotextilZ

Einbauort: BE02 Müllplatz, östlich

Auslegen einer Schutzschicht aus Geotextil in Bahnen (Überlappung mind. 30 cm), gemäß
Herstellerrichtlinien

Abmessungen ca. 4,0 m x 7,0 m = ca. 28 m2

m²28,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 28,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

062202C Sickeranlage K Müll BoxenZ

Einbauort: BE02 Müllplatz, östlich

Positionieren und Verbinden von Rigol-Elementen (Sicker-Boxen, Sicker-Blöcke); ggf. mehrlagig

Inkl. aller Zubehörteile, wie z.B. Endplatten und Verbindungselemente; Zulauf, Inspektionskanal,
Entlüftung

Inkl. Einpacken, Einschlagen der Sicker-Boxen mit Geotextil zum Schutz vor dem Eintrag von
Schmutzpartikel, gemäß Herstellerrichtlinien, Anwendung Versickerung;
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s, Zugfestigkeit (längs / quer): 15
kN/m / 15 kN/m; Stempeldurchdrückkraft (x-s): 2,0 kN; Gewicht: 200 g/m²

Inkl. Montage Zulauf

Inkl. Montage Inspektionskanal

Außen-Abmessungen Boxen: ca. 4,8 m x 1,6 m x 0,98 m = Volumen ca. 7,53 m3 =
Mindestvolumen bei 96% Speicherkoeffizient

Einbautiefe ca. 2,0 m unter Terrain

Überdeckung ca. 1,0 m; begehbar

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

062202D Sickeranlage K Müll VerfüllenZ

Einbauort: BE02 Müllplatz, östlich

Verfüllen der Baugrube seitlich bis zur Oberkante der Blöcke (Boxen) mit Kies 8/16 mm,
gewaschen bzw. frei von Fremdkörpern

m³15,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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062202E Sickeranlage K BT3+4 SauberkeitZ

Einbauort: BE02 BT 3+4 , östlich

Aufbringen einer Sauberkeitsschicht 80 mm stark aus Kies mit der Körnung 8/16

Herstellen Planum

Abmessungen ca. 6,4 m x 16,0 m = ca. 102,4 m2

m³8,200AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,20 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

062202F Sickeranlage K BT3+4 GeotextilZ

Einbauort: BE02 BT 3+4, östlich

Auslegen einer Schutzschicht aus Geotextil in Bahnen (Überlappung mind. 30 cm), gemäß
Herstellerrichtlinien

Abmessungen ca. 5,4 m x 15 m = ca. 81 m2

m²81,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 81,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

062202G Sickeranlage K BT3+4 BoxenZ

Einbauort: BE02 BT 3+4, östlich

Positionieren und Verbinden von Rigol-Elementen (Sicker-Boxen, Sicker-Blöcke); ggf. mehrlagig

Inkl. aller Zubehörteile, wie z.B. Endplatten und Verbindungselemente; Zulauf, Inspektionskanal,
Entlüftung

Inkl. Einpacken, Einschlagen der Sicker-Boxen mit Geotextil zum Schutz vor dem Eintrag von
Schmutzpartikel, gemäß Herstellerrichtlinien, Anwendung Versickerung;
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s, Zugfestigkeit (längs / quer): 15
kN/m / 15 kN/m; Stempeldurchdrückkraft (x-s): 2,0 kN; Gewicht: 200 g/m²

Inkl. Montage Zulauf

Inkl. Montage Inspektionskanal

Außen-Abmessungen Boxen: ca. 4,8 m x 14,4 m x 0,98 m = Volumen ca. 67,74 m3 =
Mindestvolumen bei 96% Speicherkoeffizient

Einbautiefe ca. 2,0 m unter Terrain

Überdeckung ca. 1,0 m; LKW-befahrbar

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

062202H Sickeranlage K BT3+4 VerfüllenZ

Einbauort: BE02 BT 3+4, östlich

Verfüllen der Baugrube seitlich bis zur Oberkante der Blöcke (Boxen) mit Kies 8/16 mm,
gewaschen bzw. frei von Fremdkörpern

m³40,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

062202I Sickeranlage K BT1+2 SauberkeitZ

Einbauort: BE01 BT 1+2 , nördlich

Aufbringen einer Sauberkeitsschicht 80 mm stark aus Kies mit der Körnung 8/16

Herstellen Planum

Abmessungen ca. 6,4 m x 18,4 m = ca. 117,76 m2

m³9,400AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9,40 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

062202J Sickeranlage K BT1+2 GeotextilZ

Einbauort: BE01 BT 1+2, nördlich

Auslegen einer Schutzschicht aus Geotextil in Bahnen (Überlappung mind. 30 cm), gemäß
Herstellerrichtlinien

Abmessungen ca. 5,4 m x 17,4 m = ca. 94 m2

m²94,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 94,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

062202K Sickeranlage K BT1+2 Boxen WZ

Einbauort: BE01 BT 1+2, nördlich

Positionieren und Verbinden von Rigol-Elementen (Sicker-Boxen, Sicker-Blöcke); ggf. mehrlagig

Inkl. aller Zubehörteile, wie z.B. Endplatten und Verbindungselemente; Zulauf, Inspektionskanal,
Entlüftung

Inkl. Einpacken, Einschlagen der Sicker-Boxen mit Geotextil zum Schutz vor dem Eintrag von
Schmutzpartikel, gemäß Herstellerrichtlinien, Anwendung Versickerung;
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s, Zugfestigkeit (längs / quer): 15
kN/m / 15 kN/m; Stempeldurchdrückkraft (x-s): 2,0 kN; Gewicht: 200 g/m²

Inkl. Montage Zulauf

Inkl. Montage Inspektionskanal

Außen-Abmessungen Boxen: ca. 4,8 m x 16,8 m x 0,98 m = Volumen ca. 79 m3 =
Mindestvolumen bei 96% Speicherkoeffizient

Einbautiefe ca. 2,0 m unter Terrain

Überdeckung ca. 1,0 m; LKW-befahrbar

PA1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

062202L Sickeranlage K BT3+4 VerfüllenZ

Einbauort: BE01 BT 1+2, nördlich

Verfüllen der Baugrube seitlich bis zur Oberkante der Blöcke (Boxen) mit Kies 8/16 mm,
gewaschen bzw. frei von Fremdkörpern
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m³45,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0631 LeitungsschutzV

Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlegen.063102  

063102A Leitungs/Kabel-Warnband verlegenV

Leitungs/Kabel-Warnband: Strom

m150,000AKZ: 1 BE01

m300,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 450,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0661 Schüttmaterial für GräbenV

1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):

Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit
angeliefertem Material.

Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder
industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen
auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter Berücksichtigung etwaiger
projektgemäßer Deckschichten

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn vorgeschrieben im
Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.

066102  

066102A Bettung Graben Feinsand10+10cmV

m²115,000AKZ: 1 BE01

m²235,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 350,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

066102B Bettung Graben Splitt10+10cmV

m²175,000AKZ: 1 BE01

m²230,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 405,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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066102Y Bettung Graben Feinsand 10+30 cmZ

m²40,000AKZ: 1 BE01

m²100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 140,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial (Aushubm.),
einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der
projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen). Abgerechnet
wird nach Planmaß.

066111  

066111B Verfüllen Graben Mat.n.W.AN+verdichten WZ

Förderart und Förderweg und die Organisation der Leistung bleiben dem Auftragnehmer
überlassen (n.W.AN) das heißt, mit seitlich oder im Baustellenbereich gelagertem

Aushubmaterial, oder neu angelieferten geeignetem Material, einschließlich etwaigem Laden und
Abladen.

m³220,000AKZ: 1 BE01

m³440,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 660,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

066111C Az Verfüllen Graben RVSZ

Aufzahlung (Az) auf Pos. Verfüllen Graben für das Herstellen eines der Nutzung entsprechenden
Verdichtungsgrades gemäß RVS für Verkehrswege mit gut verdichtbaren Material, lageweisen
Einbringen und Verdichten.
Geforderter Verdichtungsmodul: Ev1 > 60MN/m2 und Ev2/Ev1 < 2,5
Proctordichte D.pr = 100%

m³150,000AKZ: 1 BE01

m³300,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 450,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Verfüllen mit stabilisiertem (selbstverdichtendem) Verfüllmaterial (SVM), für das ein Prüfbericht
einer zugelassenen Prüfanstalt vorliegt, bei Leitungszonen, Minierungen und kavernenartigen
Hohlräumen in Gräben. Stabilisierte Verfüllmaterialien (SVM) werden nach den Angaben des
Herstellers eingebaut. Der Nachweis der Tragfähigkeit, der SVM-Verfüllung an der Baustelle,
erfolgt durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. Abgerechnet wird nach
Planmaßen. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.

066114  

066114F Verfüllen Graben SVM 0/32mmV

Wert der Bodenpressung: Zur Verfüllung der Kanalaussparungen in der Stahlbeton-Bodenplatte

m³52,000AKZ: 1 BE01

m³44,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 96,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

0681 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagenV
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1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, ausgenommen Schadstoffe gemäß ÖNORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen
sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kanalbefund mit Videoaufnahmen zur Kontrolle von Kanalrohren und Abflussleitungen, DN150
bis DN300, mit Monitorbetrachtung einschließlich Bedienungspersonal.

068122  

068122C Z Kanalvideo Rohrkontrolle Länge DN ü.150-300Z

Abgerechnet wird die Länge der Achse des untersuchten Hauskanales, Übergabe einer
Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und der für den Befund erforderlichen Bilddokumentation,
einschließlich einrichten und räumen, sowie umstellen der Geräte und Hilfsmittel.

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0691 Transportieren,Verwerten,Deponieren von AushubmaterialV

Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.

069105  

069105A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben reinV

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhält.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

m³250,000AKZ: 1 BE01

m³500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 750,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

069105B Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall b.30% / b.3%V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf
Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien
(Inertabfall.) einhält.

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):

• bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³100,000AKZ: 1 BE01

m³200,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 300,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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069105C Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall ü.30% / ü.3%V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf
Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien
(Inertabfall.) einhält.

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):

• über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• über 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³50,000AKZ: 1 BE01

m³100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 150,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

069105D Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen b.30% / b.3%V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-
oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien
(Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37).

• bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³50,000AKZ: 1 BE01

m³100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 150,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

069105E Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen ü.30% / ü.3%V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-
oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien
(Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37).

• über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
• über 3% organische bodenfremde Bestandteile

m³25,000AKZ: 1 BE01

m³50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 75,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

069105F Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Reststoff.V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-,
Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der
Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält.

Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

m³25,000AKZ: 1 BE01

m³50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 75,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Aufschließung, Infrastruktur
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07 Beton-u.StahlbetonarbeitenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1

kg/m2.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterer Einbringung des
Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

• Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
• Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
• Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
• Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
• Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei

Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
• Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen

(für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
• Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von

Dreikantleisten
• Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
• die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
• wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis

B7) vereinbart ist
• Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere

Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung
nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).
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Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur
Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen
Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten
Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und
Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalten Flächen der Betonkörper
abgerechnet.

0700 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

070000  

070000A Betonbau KlassifizierungZ

Klassifizierungen des Betonbaus:

• Schadensfolgeklasse: (EN 1990-1) CC 2

• Überwachungsmaßnahmen bei der Planung: DSL 2

• Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung: IL 2

Überwachung durch unabhängige Stelle im selben Unternehmen Ausführung nach:

• EN 13670

• ÖNORM B4704

• ÖNORM B4710-1

Toleranzklasse Betonbau lt. EN 13670-1: 1 - halbe Toleranzen

Brandschutz mind.: R90

070001 AussparungenZ

In Ergänzung zu den vorgehenden allgemeinen Bestimmungen wird für das Projekt unter dem
Titel "Aussparungen" weiter bestimmt: An Stelle von geschalten Kleinaussparungen bis 0,1 m2
sind Porenbetonsteine (z.B. Fa. Ytong) in die Deckenschalungen einzulegen. Verwendet werden
z.B. Porenbetonsteine in den Größen 10 x 10 cm bis 20 x 50 cm für alle Deckenstärken.
Das Liefern und maßgenaue Einlegen in die Schalung ist in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Das Einlegen durch andere Gewerke beigestellte Einbauteile ist in den Einheitspreisen
berücksichtigt.

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 120/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR

Die maßgenauen Bohrungen durch die Ytong- Steine werden vom jeweiligen Professionisten
selbst durchgeführt. Ein Verschließen von Durchbrüchen aus Ytong- Steinen ist daher nicht
erforderlich.

070002 UnterstellungenZ

Sämtliche erforderliche Unterstellungen und Arbeitsgerüste für Leistungen der LG07, sowie alle
damit verbundene zusätzlichen Maßnahmen, sind in die Einheitspreise der Schalungspositionen
einzukalkulieren.

070003 Abschalungen, Arb.fugenbänderZ

Wenn nicht anders angegeben, sind Abschalungen bei Arbeitsfugen in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht separat vergütet.

Will der Auftragnehmer aus arbeitstechnischen Gründen Arbeitsfugen zusätzlich zu den vom
Statiker angegebenen Arbeitsfugen anordnen, so muss der Auftragnehmer darüber das
Einvernehmen mit dem Statiker herstellen. Die Kosten für die Ausbildung von gewünschten
Arbeitsfugen (Zusatzbewehrung, Schalung, Behandlung der Fugenflächen) sind ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abschalungen von Arbeitsfugen sind in der Regel mit
Streckmetall auszuführen.

070004 Herstellen von TeilbereichenZ

Sämtliche Erschwernisse für die Herstellung von Teilbereichen bei Bauteilen, wie das Betonieren
von Teilabschnitten (z.B. zuerst Herstellen von Stütze/Säule, später folgend Herstellen der Wand)
gemäß Statik-Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

070005 Einzelgrößen (Kleinausmaße)Z

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Einheitspreise dieser Leistungsgruppe ohne
Unterschied der Einzelgrößen (-ausmaße), der Mehraufwand bei der Herstellung von
Kleinmengen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

070006 Abrechnung Öffnungen über 0,5m2Z

Betrifft Abrechnung Beton Schalung und Bewehrung für Betonbauteile aller Art:

Öffnungen (Aussparungen, Durchbrüche, Schlitze und dgl.) aller Art bis 0,5 m2 Ansichtsfläche
bleiben unberücksichtigt und werden nicht abgezogen. Öffnungen über 0,5 m2 Ansichtsfläche
werden abgezogen und es ist das Rohbaulichtmaß der Öffnung ausschlaggebend.
Schalungsflächen für Leibungen werden den Bauteilschalungsflächen zugeschlagen.

070007 Erschw.Bet.-bauteile gen.Oberfl.Z

Einheitspreise von Aufzahlungspositionen (Az) für geneigte Oberflächen von Betonbauteilen
beinhalten sämtliche Erschwernisse und Mehrkosten für das Betonieren, Schalen und Herstellen
der Bewehrung.

070008 Vorsichtige BetoneinbringungZ

Mit den angebotenen Einheitspreisen ist abgegolten:

Besonders vorsichtige Betoneinbringung in Bereichen mit eingelegter Elektroinstallation. Der
Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
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070009 Schweißverbindungen ErdungsanlageZ

Mit den angebotenen Einheitspreisen ist abgegolten:

Das Herstellen der erforderlichen Schweiß- bzw. Klemmverbindungen zur Befestigung der
Erdungsanlagen an der Bewehrung nach Wahl des AN Elektrotechnik bzw. des AG.

070010 Erschwernisse AnschlussarbeitenZ

Erschwernisse bei Anschlussarbeiten aller Art, wie z.B.: Anschlussarbeiten bei Kollektoren,
Anschlüsse von Ortbetonwänden an Hohlwände, Bauteilanschlüsse von Bauetappe 2 an
Bauetappe 1 und dgl., sind in den Einheitspreisen dieser Leistungsgruppe einkalkuliert und
werden nicht gesondert vergütet.

070011 Schräge FundamentabschlüsseZ

Die Erschwernisse und der Mehraufwand beim Herstellen von schrägen Fundamentabschlüssen
aller Art bei z.B.: Fundamentvouten (Verstärkungen bei Bodenplatten und dgl.) und
-abtreppungen aller Art sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet, ohne Unterschied der Neigung.

070012 Laufplatten akustisch getrenntZ

Laufplatten sind akustisch getrennt von Decke und Podestplatte herzustellen mittels
bi-Trapezlager, wenn nicht anders angegeben sind diese Leistungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

070013 Betonproben/ prüfungenZ

Betonproben und - prüfungen: Erst-, Konformitäts- und Identitätsprüfungen gem. der Ö- Norm B
4710- 1 samt allen Labor- und Konsulentenleistungen sowie Attesten und Befunde sind mit den
Einheitspreisen der Betonpositionen abgegolten.

070014 Grate unzulässigZ

Bei allen Oberflächen der ULG 0702, 0703 und ULG 0708 sind Graten infolge undichter
Schalungsstöße unzulässig. Auftretende Grate sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu entfernen.

Die Kosten sind mit den angebotenen Schalungspositionen abgegolten.

070015 Erschwernis Arbeiten BestandZ

Sofern nicht durch eigene Positionen geregelt sind alle Erschwernisse für das Arbeiten an
bestehende Gebäude bzw. etwaige Kollektore sowie für den Schutz des Bestandes, ohne
Unterschied ob horizontal oder vertikal, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die in Bauetappe 1 errichteten Bauteile sind in der Bauetappe 2 als Bestandsgebäude zu
betrachten.

070016 Herstellen von SchlitzenZ

Das Herstellen von Schlitzen durch Einlegen von Füllkörpern aus z.B. XPS in die Schalung in
Absprache mit ÖBA und Architekt bzw. TGA, einschließlich der Berücksichtigung bei der
Bewehrungsverlegung, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren; ebenso das Entfernen und
Entsorgen des XPS; z.B. Einlegearbeiten für die Großküche in Bauetappe 2, Bauteil 4, e0.
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070017 Koordination AN ElektrotechnikZ

Die Koordination der Arbeitstermine für Blitzschutzanlagen, Erdungen, Einlegearbeiten und dgl.
mit dem AN Elektrotechnik ist in die Einheitspreise einkalkuliert und wird nicht separat vergütet.

070018 StandardbewehrungenZ

Der Begriff Standardbewehrungen gem. Pkt. 2 der Vorbemerkungen zur LG 07 findet in den
Stahlangaben dieser Leistungsgruppe keine Anwendung. In den angebotenen Einheitspreisen
wird nicht zwischen Standardbewehrung und anderer Bewehrung unterschieden. Alle Arten und
Durchmesser von Bewehrungen sind kalkuliert und angeboten.

070019 Sichtbeton SB2Z

Folgende Bauteile der ULG 0702 sind in Sichtbetonklasse SB 2 - nach ÖVBB-Richtlinie
"Sichtbeton" auszuführen:

Innen:

- runde Stützen

Außen:

- Wände und Stützen bei Fluchtstiegen Bauteil 1 (West) und Bauteil 4 (Ost)

- Wände bzw. Stützwände z.B. bei Stiegen und Rampen, sowie Vordach Haupteingang

- Wände Müllplatz

- Untersicht Vordach Haupteingang

- Untersichten Balkone, Terrassen, Loggien

- Untersicht Decken über Loggien

Die Kosten für die Ausführung in Sichtbeton sind mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten.

PQ 2, Abstimmung im Planungsprozess

GO 2, Gliederung der Betonoberfläche - Ausführung nach Vorgaben des Planers bzw. in
Abstimmung mit dem Planer z.B. durchgehende Vertikalfugen, einheitliche Elementstöße des
Schalungssystems

BQ 2, Porigkeit

FT 2, Farbtongleichmäßigkeit

Farbe C1

Ebenheitsanforderungen siehe Pos. 005000V

AF 2, Arbeitsfugen

HS 1, Schalhautstoß

K 1, Kantenbildung

AS 1, Ankerstellen

AV 2, Ankerverschluss siehe Pos. 070241AZ

AH 2, Aufhängestellen

BA 1, Befestigungsart der Schalhaut

SZ 1, Schalhautzustand

TE 1, Trennmitteleinsatz

SY 1, Schalungssystem

T 2, Textur, glatte Betonoberfläche
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070020 DreikantleistenZ

Das Einlegen von Dreikantleisten zur Herstellung von Abfasungen bei Wänden, Stützen und
Unterzügen, sowie Arbeitsfugen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die gilt auch für das Einlegen zur Sichtbarmachung von zukünftig herzustellenden Decken- und
Wanddurchbrüchen im Falle von Provisorien oder später folgenden Erweiterungen in
Rücksprache mit ÖBA/Architekt.

070021 Abrechnung stat.erf.QuerschnittZ

Für alle statisch relevanten Bauteile, insbesondere für alle Fundierungsmaßnahmen gilt, dass die
Abrechnung nach dem statisch erforderlichen Querschnitt gemäß den Schalungsplänen erfolgt.
Abweichungen von der plangemäßen Ausführung, z.B. das Ausfüllen von Arbeitsräumen zur
Schalungsersparnis für den AN, sind nur in Rücksprache mit dem AG/ÖBA/GP/Statik möglich
und werden nicht vergütet.

070022 Beton GrößtkornZ

Gemäß ÖN B4710-1 ist im Allgemeinen die Klasse GK22 zweckmäßig. Sind lt. Statik AG z.B.
aufgrund der Bauteilabmessungen und des Bewehrungsgehaltes andere Korngröße erforderlich
(z.B. GK8, GK16 oder GK32) so bleiben die Einheitspreise unverändert.

070023 Erschwernis betonieren unter 5°CZ

Alle Maßnahmen, wie z.B. Schutz der Bauteile gegen Abkühlen, Abdecken, Umhüllen,
Warmhalten durch Heizen, Betonzuschläge, etc., für die Durchführung von Betonierarbeiten bei
Temperaturen unter 5 Grad Celsius sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind gemäß Bauzeitplan mit dem AG / ÖBA abzustimmen.

Die Positionen der ULG 181102 sind nicht ausgeschrieben und kommen nicht zur Anwendung.

070024 Fundamentplatte OberflächeZ

Für das Aufbringen einer horizontalen Abdichtung (LG 12) ist eine entsprechende
Oberflächenbehandlung (z.B. verreiben) in die Einheitspreise einzukalkulieren.

070025 Verpressen AnkerlöcherZ

Alle Ankerlöcher sind zu verschließen und zu verpressen; insbesondere in Bauteilen mit
Anforderungen an den Brand- und Schallschutz, sowie in allen erdberührten Bauteilen.

070026 NachbehandlungenZ

Alle erforderlichen Nachbehandlungen des Betons, wie z.B. Schutz des Frischbetons vor
Austrocknung , Entfernen von Bauschaum und Verunreinigungen, Reinigen und Verpressen von
Rissen größer 0,5 mm, Spachteln von Unebenheiten, Abplatzungen oder Nestern ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

0701 Flachgründungen, BodenkonstruktionenV

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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• Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich
sind

• Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)

Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.

Abgerechnet nach Raummaß.

070101  

070101A Auffüllen Beton C8/10V

Mit Beton der Festigkeitsklasse C8/10.

m³100,000AKZ: 1 BE01

m³100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 200,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070101B Auffüllen m.stabilisierter SandmischungV

Mit stabilisierter Sandmischung.

m³100,000AKZ: 1 BE01

m³100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 200,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070101C Auffüllen m. Einkornbet.C8/10/X0Z

Auffüllen der Baugrube bzw. Hinterfüllen von Bauteilen mit wasserdurchlässigem Einkornbeton,
lageweise eingebracht und verdichtet.

m³270,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 270,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070101S Schalung Einkornbet.Z

einseitige Abschalungen für Beton zum Auffüllen von Baugruben bzw. Hinterfüllen von Bauteilen.

m²20,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm
zum Planmaß dazugerechnet.

Abgerechnet nach Raummaß.

070102  

070102A Sauberkeitsschicht C12/15V

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.

m³289,000AKZ: 1 BE01

m³170,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 459,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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Unterbeton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.

070103  

070103C Unterbeton C12/15 ü.15-20cmV

m³14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 14,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070103S Seitliche Schalung UnterbetonV

Seitliche Schalung.

m²10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070103V Bewehrung Stabst.UnterbetonV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg462,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 462,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

070103W Bewehrung Matten UnterbetonV

Bewehrung mit Matten.

kg924,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 924,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Trennschicht (z.B. PE-Folie, Bitumenpappe mit Übergriffen von mindestens 30 cm).070104  

070104A TrennschichtV

m²3 533,000AKZ: 1 BE01

m²2 074,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5 607,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Einzelfundamente aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

070105  

070105G Einzelfundamente Beton C25/30V

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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070105S Schalung EinzelfundamenteV

Schalung.

m²16,000AKZ: 1 BE01

m²16,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 32,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070105V Bewehrung Stabst.EinzelfundamenteV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg210,000AKZ: 1 BE01

kg210,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 420,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Streifenfundamente und Frostschürzen aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

070106  

070106G Streifenfundament/Frostschürzen Beton C25/30 WV

m³122,000AKZ: 1 BE01

m³113,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 235,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070106S Schalung Streifenfundament/FrostschürzenV

Schalung.

m²470,000AKZ: 1 BE01

m²480,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 950,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070106V Bewehrung Stabst.Streifenfundament/FrostschürzenV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg12 513,000AKZ: 1 BE01

kg11 608,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 24 121,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Fundamentplatten aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.

070107  

070107E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cmV

m³417,000AKZ: 1 BE01

m³31,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 448,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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070107F Beton Fundamentplatte C25/30 ü.30-50cm WV

m³466,000AKZ: 1 BE01

m³766,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 232,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070107S Schalung FundamentplatteV

Schalung.

m²390,000AKZ: 1 BE01

m²340,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 730,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070107V Bewehrung Stabst.Fundamentplatte WV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg108 079,000AKZ: 1 BE01

kg97 537,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 205 616,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fund./Platten) für
besondere Eigenschaften von Beton.

070109  

070109C Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B2V

Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30) bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösenden
Angriff.

m³74,000AKZ: 1 BE01

m³75,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 149,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070109E Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7V

Für eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.

m³14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 14,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070109F Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B3Z

Für eine Expositionsklasse B3 (C25/30) bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösenden
Angriff.

m³46,000AKZ: 1 BE01

m³37,000AKZ: 2 BE02
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 83,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070109G Az Beton Fund./Platte C25/30 f. BS 1AZ

Für eine Expositionsklasse BS 1A

Die Einhaltung der Richtlinie "Wasserundurchlässige Beton-Bauwerke - Weiße Wannen" ist
bindend.

m³865,000AKZ: 1 BE01

m³754,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 619,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente.070132  

070132A Az Beton Fundament f.geneigte OFV

Für eine geneigte Oberfläche (OF) über 3 bis 20 Prozent.

m³14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 14,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen
(Fundamente/Platten) für besondere Eigenschaften von Beton.

070142 Z

070142H Az OF BesenstrichZ

Aufzahlung für eine Oberflächenveredelung mittels Besenstrich, Rutschklasse R12

m²116,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 116,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Fundament-, Sohlen- oder
Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.) aus Beton.

Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (m2) angegeben.

070148  

070148A Öffnungen Fund./Bodenk.b.0,1m2V

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070148B Öffnungen Fund./Bodenk.ü.0,1-0,5m2V

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070148C Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2V
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m30,000AKZ: 1 BE01

m25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 55,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0702 Wände,Balken u.StützenV

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, Stützen bis
Unterkante Balken, Balken von außen bis außen gemessen.

Wände aus Beton (Wand).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) und bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

070201  

070201H Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2mV

m³282,000AKZ: 1 BE01

m³382,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 664,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070201I Beton Wand ü.20-30cm C25/30 b.3,2m WV

m³19,000AKZ: 1 BE01

m³15,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 34,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070201S Schalung Beton Wand  b.3,2m WV

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

m²2 820,000AKZ: 1 BE01

m²3 675,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 495,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070201V Bewehrung Stabst.Beton Wand b.3,2m WV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg32 284,000AKZ: 1 BE01

kg41 594,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 73 878,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Wände aus Beton (Wand).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm), bei Beton die Festigkeitsklasse und die Bauteilhöhe (m)
angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

070203  
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070203D Beton Wand b.20cm C25/30 ü.3,2m:4,0m WV

m³92,000AKZ: 1 BE01

m³312,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 404,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070203E Beton Wand ü.20-30cm C25/30 ü.3,2m:4,0m WV

m³166,000AKZ: 1 BE01

m³143,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 309,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070203F Beton Wand ü.30-40cm C25/30 ü.3,2m:5,0mV

m³15,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070203S Schalung Beton Wand ü.3,2m:4,0m WV

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

m²2 050,000AKZ: 1 BE01

m²3 920,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5 970,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070203V Bewehrung Stabst.Beton Wand ü.3,2m:4,0m WV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg30 011,000AKZ: 1 BE01

kg49 631,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 79 642,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

070203X Az Wand ü.3,2m f.Beton C30/37V

Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.

Betrifft Position(en): 070203E

m³70,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 70,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Brüstungen, Attiken und Parapete (Brüstung) als gesonderter Bauteil aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.

070209  

070209E Beton Brüstung/Attika/Parapet C25/30 ü.15-25cmV

Nähere Angaben: lt. beiliegenden Planunterlagen
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m³41,000AKZ: 1 BE01

m³31,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 72,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070209S Schalung Beton Brüstung/Attika/ParapetV

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

m²560,000AKZ: 1 BE01

m²430,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 990,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070209V Bewehrung Stabst.Beton Brüstung/Attika/ParapetV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg3 795,000AKZ: 1 BE01

kg2 880,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 675,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Stützen (Säulen oder Pfeiler) als gesonderter Bauteil aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Querschnittsfläche (m2) und die Festigkeitsklasse
angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

070214  

070214F Beton Stützen ü.0,05m2 C30/37 b.3,2mV

m³5,000AKZ: 1 BE01

m³8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 13,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070214N Schalung Beton Sützen rechteckig b.3,2mV

Schalung rechteckig.

m²60,000AKZ: 1 BE01

m²80,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 140,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070214O Schalung Beton Stützen rund b.3,2mV

Schalung rund.

m²5,000AKZ: 1 BE01

m²30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 35,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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070214T Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2mV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg1 481,000AKZ: 1 BE01

kg2 596,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4 077,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Stützen (Säulen oder Pfeiler) als gesonderter Bauteil aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Querschnittsfläche (m2), die Festigkeitsklasse und die
Bauteilhöhe (m) angegeben

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

070215  

070215F Beton Stützen ü.0,05m2 C30/37 ü.3,2m:4,0mV

m³6,000AKZ: 1 BE01

m³14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070215N Schalung Beton Stützen rechteckig ü.3,2m:4,0mV

Schalung rechteckig.

m²70,000AKZ: 1 BE01

m²150,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 220,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070215O Schalung Beton Stützen rund ü.3,2m:4,0mV

Schalung rund.

m²20,000AKZ: 1 BE01

m²30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070215T Bewehrung Stabst.Beton Stützen ü.3,2m:4,0mV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg1 904,000AKZ: 1 BE01

kg4 746,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 650,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Rost) aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Breite (cm) und die Festigkeitsklasse angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

070218  

070218C Beton Balken/Rost b.20cm C25/30 b.3,2mV

m³2,000AKZ: 1 BE01
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m³1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070218D Beton Balken/Rost ü.20cm C25/30 b.3,2mV

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070218E Beton Balken/Rost b.20cm C30/37 b.3,2mV

m³9,000AKZ: 1 BE01

m³9,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 18,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070218S Schalung Beton Balken/Rost b.3,2mV

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

m²15,000AKZ: 1 BE01

m²10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 25,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070218V Bewehrung Stabst.Beton Balken/Rost b.3,2mV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg2 541,000AKZ: 1 BE01

kg3 905,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6 446,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Rost) aus Beton.

Im Positionsstichwort ist die Breite (cm), bei Beton die Festigkeitsklasse und Unterstellungshöhe
(m) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070219  

070219C Beton Balken/Rost b.20cm C25/30 ü.3,2m:4,0mV

m³1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070219D Beton Balken/Rost ü.20cm C25/30 ü.3,2m:4,0mV

m³5,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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070219E Beton Balken/Rost b.20cm C30/37 ü.3,2m:4,0mV

m³10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070219S Schalung Beton Balken/Rost ü.3,2m:4,0mV

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

m²30,000AKZ: 1 BE01

m²25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 55,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070219V Bewehrung Stabst.Beton Balken/Rost ü.3,2m:4,0mV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg1 380,000AKZ: 1 BE01

kg1 491,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 871,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Beton.070225  

070225B Az Beton f.Wandkrone geneigtZ

Für Wandkronen, ohne Unterschied der Breite über 3 bis 25 Prozent von der Waagrechten,
einschließlich Schalung, etwaiger Verankerungen und Wassernasen.

m10,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

070225E Az Beton f.Wandkrone geneigt ü.25%Z

Für Wandkronen, ohne Unterschied der Breite über 25 Prozent von der Waagrechten,
einschließlich Schalung, etwaiger Verankerungen und Wassernasen.

m20,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen, Attiken und Parapete) für
besondere Eigenschaften von Beton.

070240  

070240C Az Beton b.C25/30 f.B2V

Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösendem
Angriff.

Betrifft Position(en): -

m³156,000AKZ: 1 BE01
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m³210,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 366,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070240F Az Beton b.C25/30 Wand f.B5Z

Für eine Expositionsklasse B5 (C25/30) bei einem Wasserdruck über 10 m (dichte Bauwerke).

m³10,000AKZ: 1 BE01

m³25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 35,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe.

Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche (lichte Weite in m2) angegeben.

070247  

070247A Schalung Wand f.Nische b.0,1m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070247B Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070247C Schalung Wand f.Nische ü.0,5-1m2V

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche.

m²5,000AKZ: 1 BE01

m²5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Wänden und Balken (Wand/Balken) aus
Beton.

Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (m2) angegeben.

070248  

070248A Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2V

Öffnungen und Aussparungen.

Stk45,000AKZ: 1 BE01

Stk170,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 215,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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070248B Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2V

Öffnungen und Aussparungen.

Stk16,000AKZ: 1 BE01

Stk42,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 58,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070248C Schlitze Wand/Balken b.0,05m2V

Schlitze.

m50,000AKZ: 1 BE01

m70,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.070262  

070262E Verreiben+Glätten von WandkronenZ

m²63,000AKZ: 1 BE01

m²59,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 122,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und Roste (Wand) aus
Beton.

070295  

070295D Anschlusselement Wand 2-reihig 10/15Z

DM 10 mm, Abstand 15 cm

m180,000AKZ: 1 BE01

m220,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 400,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

070295E Anschlusselement Wand 1-reihig 10/20Z

DM 10 mm, Abstand 20 cm

m110,000AKZ: 1 BE01

m140,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 250,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0703 DeckenV

1. Zulässige Auflast:

Die in den Positionen angegebene zulässige Auflast beinhaltet:

• einen Deckenputz
• abgehängte Decken
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• eine Fußbodenkonstruktion
• eine Nutzlast
• einen Zuschlag für leichte Trennwände

2. Podeste:

Podeste, die als Auflager für Stiegen dienen, sind als Decke zu betrachten.

Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der Stiegen(lauf)platte enthalten sind.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)

Bei Elementdecken (Halbfertigteile) sind Gitterträger sowie Montage- und Verlegepläne in die
Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flächenmaß (Planmaß) abgerechnet.

Abgerechnet wird je Geschoß, gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte, von
Außenkante zu Außenkante.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

070300 Z

070300D DeckenhilfsunterstellungenZ

Beim Betonieren von Plattendecken mit mehr als 20 cm Stärke bzw. von Wänden müssen die
Betonierlasten (Frischbeton, Schalung und Nutzlast) auf die 2 darunter liegenden
Geschoßdecken durch den Einbau einer entsprechenden Hilfsunterstellung verteilt werden, ohne
Unterschied der Höhen.

Bei Überzügen und Wandscheiben sind die aufgehängten Decken bis zu deren Erhärtung zu
unterstellen.

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke (cm) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

070301  

070301C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2mV

m³354,000AKZ: 1 BE01

m³291,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 645,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070301E Beton C25/30 D/Kragpl.ü.25cm-30cm b.3,2mZ

m³7,000AKZ: 1 BE01

m³132,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 139,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070301S Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2mV

Schalung.

m²1 530,000AKZ: 1 BE01
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m²1 710,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 240,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070301T Rand-Schalung D/Kragpl.Roste b.3,2mV

Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste.

m²100,000AKZ: 1 BE01

m²250,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 350,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070301V Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m WV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg40 660,000AKZ: 1 BE01

kg47 595,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 88 255,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse, die Plattendicke (cm) und die
Unterstellungshöhe (m) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070302  

070302C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m:4,3mV

m³341,000AKZ: 1 BE01

m³187,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 528,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070302D Beton C30/37 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m:4,3mV

m³319,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 319,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070302E Beton C30/37 D/Kragpl.ü.25-30cm ü.3,2m:4,3mZ

m³9,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070302S Schalung D/Kragpl.Untersicht ü.3,2m:4,3m WV

Schalung.

m²1 390,000AKZ: 1 BE01

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 139/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR
m²2 040,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 430,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070302T Rand-Schalung D/Kragpl.Roste ü.3,2m:4,3mV

Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste.

m²210,000AKZ: 1 BE01

m²130,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 340,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070302V Bewehrung Stabst.D/Kragpl.ü.3,2m:4,3m WV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg38 364,000AKZ: 1 BE01

kg57 926,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 96 290,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, einschließlich der Passstücke, ausgeführt
nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen.

• Fertigteil mindestens 5 cm dick

In den Einheitspreis einkalkuliert ist:

• Ortbeton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 XC2 auf die erforderliche
Rohdeckendicke ergänzt (E-Decke)

• Beton für Roste
• Unterstellung
• malerfertige Verspachtelung der Stoßfugen

Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.

070309  

070309X Elementdecke b.3,2m 22cmV

Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis 3.2 m

m²1 993,000AKZ: 1 BE01

m²2 299,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4 292,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070309Y Bewehrung f.Elementdecke b.3,2mV

Bewehrung, ohne Unterschied ob für Ortbeton oder Fertigteil.

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

Betrifft Position(en):070309X

kg49 409,000AKZ: 1 BE01

kg56 988,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 106 397,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:
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Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, einschließlich der Passstücke, ausgeführt
nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen.

• Fertigteil mindestens 5 cm dick

In den Einheitspreis einkalkuliert ist:

• Ortbeton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 XC2 auf die erforderliche
Rohdeckendicke ergänzt (E-Decke)

• Beton für Roste
• Unterstellung
• malerfertige Verspachtelung der Stoßfugen

Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.

070311  

070311X Elementdecke ü.3,2m 22cmV

Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis über 3.2 m:3,3m

m²722,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 722,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070311Y Bewehrung f.Elementdecke ü.3,2mV

Bewehrung, ohne Unterschied ob für Ortbeton oder Fertigteil.

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

Betrifft Position(en):070311X

kg17 834,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 17 834,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau bauseits beigestellter Komponenten bzw. sonstige Erschwernisse und
Mehraufwendungen

070312 Z

070312A Einbau Heizungs-Rohre BauteilaktivierungZ

Verlegung bzw. Einbau von vom AG beigestellten Heizungsrohren in die Elementdecke.

Es ist bei den Bewohnerzimmern eine thermische Bauteilaktivierung (Heizen und
Kühlen/Temperieren) geplant.

Der AN Heizung plant und berechnet das Heizungssystem.

Der AN Heizung übermittelt die Planung und das Material (Rohre, Abstandhalter und Einbauteile)
an das Fertigteilwerk.

Das Fertigteilwerk verlegt die Heizungsrohre in die Elementdecken im Werk.

Einbau in Pos. 070309X und 070311X

Vor dem Betonieren sind sämtliche Rohrleitungen auf ihre Dichtheit zu prüfen.

Der Mehraufwand für die Herstellung, Lagerung, Transport und Einbau der bauteilaktivierten
Elementdecken ist in dieser Position zu berücksichtigen.

m²1 280,000AKZ: 1 BE01

m²1 086,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 366,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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070312B Abstimmung mit AN HeizungZ

Mehraufwand für die Koordination mit dem AN Heizung (z.B. max. zulässige Rohrlängen, Anzahl
der Heizkreise, Randabstände, Freihaltezonen, Elementgrößen etc.)

Einarbeitung in die Montagepläne und Übermittlung zur Freigabe an den GP und den AN
Heizung.

Die verbauten Rohrlängen je Element werden am Elementplan zur Kontrolle ausgewiesen.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

070312C Unterstellung - FertigbadZ

Vor Verlegung der Elementdecken werden Fertigbäder eingehoben bzw. eingebaut
(Abmessungen L x B x H = ca. 260 x 224 x 260 cm).

Die Raumlichte zwischen den Hohlwänden (Auflager Elementdecke) beträgt ca. 390 cm.

Dadurch ist der Platz für die Unterstellung der Elementdecken eingeschränkt.

Als Auf-Last ist für die Elementdecken 6,70 kN/m2 (gk = 2,50 und qk = 4,20) anzusetzen.

Dies ist bei der Erstellung des Unterstellungsplanes zu berücksichtigen.

Sämtlicher Mehraufwand aufgrund der Erschwernisse durch die Fertigbäder ist in dieser Position
zu berücksichtigen.

PA1,000AKZ: 1 BE01

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

Durchgehende Öffnungen für Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, quadratisch oder
rechteckig, einschließlich Abschalungen.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m2) der ausgesparten Fläche angegeben.

070313  

070313A Elementdecke/Öffnungen b.0,25m2V

Stk90,000AKZ: 1 BE01

Stk85,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 175,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070313B Elementdecke/Öffnungen ü.0,25-0,5m2V

Stk100,000AKZ: 1 BE01

Stk95,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 195,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070313C Elementdecke/Öffnungen ü.0,5-1m2V

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk15,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 35,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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070313D Elementdecke/Öffnungen ü.1-2m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Einbauten für Elementdecken aus Beton für Elektroinstallationen.070315  

070315A Einbaudosen f.ElementdeckeV

Einbaudosen (z.B. Schalter-, Verteiler- oder Abzweigdosen).

Stk275,000AKZ: 1 BE01

Stk210,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 485,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten, einschließlich aller Aussparungen.

Erschwernisse bei der Unterstellung der Schalung im Schacht sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke (cm) angegeben.

Abgerechnet wird hohl für voll.

070320  

070320C Beton Platte ü.Aufzugsschacht C25/30 b.25cmV

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070320S Schalung Platte ü.AufzugsschachtV

Schalung.

m²8,000AKZ: 1 BE01

m²8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070320V Bewehrung Stabst.Platte ü.AufzugsschachtV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg215,000AKZ: 1 BE01

kg220,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 435,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Treppen und Rampen, für besondere Eigenschaften von
Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

070340  
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070340B Az Beton Stiegen/Decken B2Z

Für eine Expositionsklasse B2

m³50,000AKZ: 1 BE01

m³374,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 424,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken, Treppen und Rampen aus Beton.

Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (m2) angegeben.

070348  

070348B Öffnungen Decken/Treppen/Rampen ü.0,1-0,5m2V

Stk40,000AKZ: 1 BE01

Stk35,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 75,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in punktförmig gestützten
Stahlbetonplatten, einschließlich erforderlicher Abstandhalter (Durchstanzbewehrung).

070397  

070397B Dübellei+Durchstanzbew DN12Z

Als Durchstanzsicherung für Decken (Betongüten C25/30, C30/37).

Dübelstahl:fyk= 500 N/mm2

Dübelanzahl:2-3 Stk/Leiste

Dübeldurchmesser:12 mm

Plattenhöhe:25-35 cm

Abgerechnet wird die Anzahl der Dübel

Stk160,000AKZ: 1 BE01

Stk160,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 320,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

070397C Dübellei+Durchstanzbew DN16Z

Als Durchstanzsicherung für Decken (Betongüten C25/30, C30/37).

Dübelstahl:fyk= 500 N/mm2

Dübelanzahl:2-3 Stk/Leiste

Dübeldurchmesser:16 mm

Plattenhöhe:25-35 cm

Abgerechnet wird die Anzahl der Dübel

Stk480,000AKZ: 1 BE01

Stk510,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 990,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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070397D Dübellei+Durchstanzbew DN20Z

Als Durchstanzsicherung für Decken (Betongüten C25/30, C30/37).

Dübelstahl:fyk= 500 N/mm2

Dübelanzahl:2-3 Stk/Leiste

Dübeldurchmesser:20 mm

Plattenhöhe:25-35 cm

Abgerechnet wird die Anzahl der Dübel

Stk480,000AKZ: 1 BE01

Stk510,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 990,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0708 Schächte, Kollektoren, spezielle KonstruktionenV

Maschinensockel aus Beton.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und das Einzelausmaß (m3) angegeben.

070803  

070803A Maschinensockel C16/20 b.0,25m3V

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070803D Maschinensockel C16/20 ü.0,25-10m3Z

m³19,000AKZ: 1 BE01

m³13,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 32,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3V

Schalung.

m²34,000AKZ: 1 BE01

m²35,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 69,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

070803V Bewehrung Stabst.MaschinensockelV

Bewehrung mit Stabstahl.

kg1 308,000AKZ: 1 BE01

kg959,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 267,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:
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070803X Az Beton MS C25/30 B3Z

Aufzahlung (Az) auf Maschinensockel für eine Expositionsklasse B3 bei außen liegenden
Bauteilen mit Frost-, aber ohne Tausalzbeanspruchung

m³2,000AKZ: 1 BE01

m³2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

070803Y Maschinensockel SchutzbahnZ

Liefern und Herstellen/Einbauen einer Schutzschicht mit Isolierschutzplatten und/oder
Bauten-Schutzbahnen, ohne Unterschied der Einzelgrößen, als Trennlage bzw. Schutzbahn unter
Maschinensockel, ohne Unterschied ob innen oder außen; Verlegung lose oder vollflächig geklebt
in Heißbitumen bzw. mit Adhäsiv- oder Kunststoffkleber, einschließlich provisorische
Schutz/Bedeckung der Platten unmittelbar nach der Verlegung bis zur endgültigen Bedeckung
durch z.B. Kies, Gehwegplatten, etc. (das Material stellt keinen freiliegenden Oberbelag dar).

Rollen- oder Plattendicke 8 mm

Beispielhaftes Material: Fa. BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, Regupol resist,
Isolierschutzplatte und Bautenschutzbahn aus PUR-gebundenem Gummigranulat

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit; Eignung für Verlegung auf
Flachdächern; Eignung für bituminöse Untergründe, Frost- und Hitzebeständigkeit

Angeboten: . . . . . . . . . . . .

m²20,000AKZ: 1 BE01

m²17,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 37,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

0711 EinbauteileV

Einkalkulierte Leistungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.

Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorgaben zu Rohrdurchführungen071100 Z

071100A Vorgabe RDSZ

Betrifft Positionen 071115A, 071125A

RDS-Rohrdurchführungen mit Schachtfutter komplett, bestehend aus Lamellenrohr
(Überschubrohr für den Schalungseinbau), Dichteinsatz und Zentrierstopfen,
korrosionsbeständig, mit Dichtlamellen und strukturierter Oberfläche und zwei Dichteinsätzen, zur
Herstellung einer Dichtheit bis zu 4,0 bar gegenüber drückendem Wasser. Geeignet zum
bündigen Einbau in Schalungen als dichte Rohrdurchführung für PE-Rohre durch Fundamente,
Wände und Decken. Inkl. an der Außenseite liegenden Dichtflansch inkl. verschraubten
Gegenflansch zum Anschluss für die Feuchtigkeitsisolierung sowie inkl. allem notwendigem
Zubehör.

Einbau der RDS samt Dichteinsätzen (als Aufzahlung in eigenen Positionen), auch für
Fremdgewerke nach Dimensionsangaben der jeweiligen Fachfirmen.
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Überschubrohre in Schalungen der Fundamente-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen
(Fund./Bodenk.).

071115  

071115A Überschubrohre in Schalung Fund./Bodenk.b.25cm/b.60cmV

Außendurchmesser bis 25 cm, Länge bis 60 mm.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Überschubrohre in Schalungen von Wänden, Stützen und Balken.071125  

071125A Überschubrohre in Schalungen Wand/Stütze/Balken D25cmV

Bis Außendurchmesser D = 25 cm, Länge bis 60 cm.

Stk22,000AKZ: 1 BE01

Stk18,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Herstellen, Liefern und Montieren von Dichtungseinsätzen in dichten Rohr- und
Kabel-Durchführungssystemen für Leitungsdurchführungen aller Art, druckwasserdicht
ausgeführt für z.B.: Kabelschutzrohre und dgl.

071126 Z

071126A Az RDS Dicht.Eins.DN63Z

Aufzahlung (Az) auf die Pos. 071115A oder 071125A für das Liefern und Einbauen eines
Dichtelements für ein Mediumrohr bis DN63

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071126B Az RDS Dicht.Eins.DN110Z

Aufzahlung (Az) auf die Pos. 071115A oder 071125A für das Liefern und Einbauen eines
Dichtelements für ein Mediumrohr bis DN110

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 17,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071126C Az RDS Dicht.Eins.DN160Z

Aufzahlung (Az) auf die Pos. 071115A oder 071125A für das Liefern und Einbauen eines
Dichtelements für ein Mediumrohr bis DN160

Stk6,000AKZ: 1 BE01

Stk4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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071126D Az RDS Dicht.Eins.DN200Z

Aufzahlung (Az) auf die Pos. 071115A oder 071125A für das Liefern und Einbauen eines
Dichtelements für ein Mediumrohr bis DN200

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Querkraftdorne mit Verschieblichkeit in Dornlängsrichtung einschließlich Gleithülse aus
nichtrostendem Edelstahl für die angebotenen Betongüten, Lasten als Bemessungslasten Fsd,
einschließlich F90 Brandschutz.

071142 Z

071142E Querkraftdorn 28 KNZ

Laststufe 28kN/Dorn bei Fugenbreite 30 mm, Dorndurchmesser 22 mm, Deckenstärke bis 35 cm

Beispielhaftes Produkt: Ancon ED15, a=1,00m

Einbauort: Dehnfuge Decke

Stk85,000AKZ: 1 BE01

Stk75,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 160,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071142F Querkraftdorn 80 KNZ

Laststufe 80kN/Dorn bei Fugenbreite 30 mm, Dorndurchmesser 24 mm, Deckenstärke bis 35 cm

Beispielhaftes Produkt: Ancon HLD24, a=1,00m

Einbauort: Dehnfuge Fundament

Stk35,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 60,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Liefern und Versetzen von statisch relevanten Bauteilen, einschließlich erforderlicher Kleinteile,
bestehend aus den im Positionstext beschriebenen Elementen.

Montage entsprechend den technischen Einbaurichtlinien des Herstellers.

071170 Z

071170A Lasthaken versetzen, beigestellt von AGZ

Lasthaken Aufzug

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für frei auskragende Decken und Kragplatten, punktueller Anschluss (P)071180 Z

071180A Isokorb Kragplatte P Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte für punktuelle Lasten

Höhe: 22 cm
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Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -65,6 kNm/m
Querkraft vEd: -72,4 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KP-M13-VV1-REI120-CV35-H220-L500-6.4

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071180B Isokorb Kragplatte P Typ2Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte für punktuelle Lasten

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -65,6 kNm/m
Querkraft vEd: -104,3 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KP-M13-VV2-REI120-CV35-H220-L500-6.4

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk6,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für frei auskragende Decken und Kragplatten, linearer Anschluss (L)071181 Z

071181A Isokorb Kragplatte L Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -13,2 kNm/m
Querkraft vEd: 154,5 kN/m
Normalkraft nEd: keine
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Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M1-VV1-REI120-CV35-H220-2.2

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071181B Isokorb Kragplatte L Typ2Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 27 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -18,1 kNm/m
Querkraft vEd: 92,7 / -61,8 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M1-VV1-REI120-CV35-H270-2.2

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071181C Isokorb Kragplatte L Typ3Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 20 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -11,3 kNm/m
Querkraft vEd: 92,7 / -61,8 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M1-VV1-REI120-CV50-H200-2.2

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071181D Isokorb Kragplatte L Typ4Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter
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Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -24,8 kNm/m
Querkraft vEd: 92 / 61,8 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M3-VV1-REI120-CV35-H220-2.2

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m3,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071181E Isokorb Kragplatte L Typ5Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -42,3 kNm/m
Querkraft vEd: 154,5 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M6-V2-REI120-CV35-H220-2.2

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m37,000AKZ: 1 BE01

m33,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 70,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071181F Isokorb Kragplatte L Typ6Z

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative
Momente und Querkräfte, Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: -72 kNm/m
Querkraft vEd: 154,5 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T KL-M9-V2-REI120-CV35-H220-2.2
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Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für gestützte Decken und Kragplatten mit Querkräften, punktueller Anschluss
(P)

071182 Z

071182A Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte für
punktuelle Lasten.

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 34 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QP-V2-REI120-CV30-LR155-H220-L500-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071182B Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ2Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte für
punktuelle Lasten.

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 184,2 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QP-Z-V10-REI120-CV30-H220-L500-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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071182C Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ3Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte für
punktuelle Lasten.

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 191,1 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QP-Z-V13-REI120-CV30-H220-L500-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk6,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für gestützte Decken und Kragplatten mit Querkräften, linearer Anschluss (L)071183 Z

071183A Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: +/- 48,8 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-VV1-REI120-CV30-LR155-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183B Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ2Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 27 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
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Moment mEd: keine
Querkraft vEd: +/- 48,8 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-VV1-REI120-CV30-LR155-H270-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183C Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ3Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 68,1 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-V2-REI120-CV30-LR155-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183D Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ4Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: +/- 90,7 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-VV3-REI120-CV30-LR155-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m7,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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071183E Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ5Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: +/- 90,7 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-Z-VV3-REI120-CV30-LR155-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183F Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ6Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 153,9 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-Z-V6-REI120-CV30-LR170-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183G Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ7Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 153,9 kN/m
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Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T QL-V6-REI120-CV30-LR170-H270-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m7,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 7,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071183H Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ8Z

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt Querkräfte,
Abrechnung nach Laufmeter

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: 180,3 kN/m
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb® T QL-V7-REI120-CV30-LR220-H220-7.0

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m12,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 12,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für Decken und Kragplatten mit Horizontallasten, linearer Anschluss (L)071184 Z

071184A Isokorb Balkon/Horizontallast L Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften parallel
und senkrecht zur Dämmebene. Das Element darf nur in Verbindung mit anderen Isokorb Typen,
die Momente oder Querkräfte aufnehmen können, eingesetzt werden, Abrechnung nach
Laufmetern

Höhe: 20 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: keine
Normalkraft nEd: +/- 11,6 kN

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T ZL-EI120-H200-5.3

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m3,000AKZ: 1 BE01
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m3,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für gestützte Decken und Kragplatten als Zwischendämmelement, linearer
Anschluss (L)

071185 Z

071185A Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ1Z

Nicht tragendes Zwischendämmelement, Abrechnung nach Laufmetern.

Höhe: 20 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: keine
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T ZL-EI120-H200-5.3

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071185B Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ2Z

Nicht tragendes Zwischendämmelement, Abrechnung nach Laufmetern.

Höhe: 22 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: keine
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T ZL-EI120-H220-5.3

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m18,000AKZ: 1 BE01

m24,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 42,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

071185C Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ3Z

Nicht tragendes Zwischendämmelement, Abrechnung nach Laufmetern.

Höhe: 27 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120
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Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: keine
Querkraft vEd: keine
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T ZL-EI120-H270-5.3

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Einbau von Isokorb für durchlaufende Decken und Kragplatten, punktueller Anschluss (P)071186 Z

071186A Isokorb durchlaufende Decken P Typ1Z

Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element überträgt
Momente und Querkräfte, für punktuelle Lasten.

Höhe: 27 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: +/- 16,5 kN pro Element
Querkraft vEd: +/- 26,1 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T DP-MM1-VV2-REI120-CV35-H270-L500-6.1

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071186B Isokorb durchlaufende Decken P Typ2Z

Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element überträgt
Momente und Querkräfte, für punktuelle Lasten.

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: +/- 10,7 kN pro Element
Querkraft vEd: +/- 46,4 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T DP-MM1-VV3-REI120-CV35-H220-L500-6.1
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Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

071186C Isokorb durchlaufende Decken P Typ3Z

Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element überträgt
Momente und Querkräfte, für punktuelle Lasten.

Höhe: 22 cm

Länge:ca. 50 cm

Dämmdicke: 8 cm

Feuerwiderstand REI: 120

Statische Angaben (Schnittkräfte):
Übertragung von
Moment mEd: +/- 16,2 kN pro Element
Querkraft vEd: +/- 68 kN pro Element
Normalkraft nEd: keine

Beispielhaftes Produkt: Fa. Schöck, Isokorb T DP-MM2-VV3-REI120-CV35-H220-L500-6.1

Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Anforderungen

Angeboten: (. . . . . . . . . . . .)

Stk21,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 21,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0721 FugenV

Einkalkulierte Leistungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.

Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Fugen bei Wänden, Stützen und Balken aus Beton schließen.

Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.

072129  

072129D Fug.schließ.Wände ü.20-30mm überstreichbarZ

Dauerelastisch und überstreichbar.

m140,000AKZ: 1 BE01

m77,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 217,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Fugen bei Decken aus Beton schließen.

Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.

072139  
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072139D Fug.schließ.Decken ü.20-30mm  überstreichbarZ

Dauerelastisch und überstreichbar.

m10,000AKZ: 1 BE01

m10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Fugen, Durchführungen, sonstiges072140 Z

072140A AFB arm+quell 15cmZ

Arbeitsfugenbänder Blech armiert mit Quellbeschichtung im Zuge der Betonarbeiten eingebaut.
Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

Kreuz und T- Stücke werden werkseitig vorfabriziert, Ausbildung als ringförmig, geschlossenes
System, inkl. aller Formstücke und einer etwaigen verzahnten Ausführung im Bereich von
Betonrosten. z.B.: Pentaflex KB oder Gleichwertiges.

m350,000AKZ: 1 BE01

m430,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 780,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

072140D DFB Kunstst.25 cmZ

Dehnfugenbänder (DFB) aus Kunststoff im Zuge der Betonarbeiten eingebaut. Die jeweils
angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben. Kreuz und T-
Stücke werden werkseitig vorfabriziert, Ausbildung als ringförmig, inkl. aller Formstücke. z.B.:
SIKA DR-26 oder Gleichwertiges.

m50,000AKZ: 1 BE01

m30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

0725 Doppelwandelemente aus BetonV

1. Doppelwandelemente:

Doppelwandelemente sind Halbfertigteile aus zwei mit Gitterträgern, Systemverbindern oder
einem räumlichen Bewehrungskorb verbundenen Betonschalen.

Wandelemente sind aus Beton C25/30 XC2 hergestellt, für den Füllbeton ist eine
Mindestbetongüte von C25/30 erforderlich.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Bewehrungs-, Bügelkörbe bzw. Mattenstreifen (zur Verbindung zweier Elemente)
• Gitterträger, Systemverbinder oder Bewehrungskörbe
• das Verschließen von Verankerungspunkten der Einrichtstützen
• Montage- und Verlegepläne
• Montagehülsen (2 Stück/Element), Montagekleinmaterial und Montagestützen
• Hilfskonstruktionen für Wandabstützungen
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Doppelwandelemente, einschließlich Füllbeton.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtwanddicke (cm) angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

072501  

072501A Doppelwandelement 20cm b.3,2mV

m²1 913,000AKZ: 1 BE01

m²1 608,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 521,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Doppelwandelemente, einschließlich Füllbeton.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtwanddicke (cm) und die Bauteilhöhe (m) angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

072502  

072502A Doppelwandelement 20cm ü.3,2m:4,0mV

m²1 895,000AKZ: 1 BE01

m²78,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 973,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

072502B Doppelwandelement 25cm ü.3,2m:4,0mV

m²286,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 286,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Bewehrung für Doppelwandelemente.072503  

072503A Bewehrung f.Doppelwandelemente b.3,2mV

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

Betrifft Position(en):072501A

kg30 758,000AKZ: 1 BE01

kg25 941,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 56 699,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

072503B Bewehrung f.Doppelwandelemente ü.3,2mV

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

Betrifft Position(en):072502A+B

kg37 304,000AKZ: 1 BE01

kg1 203,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 38 507,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:

Einbauten für Doppelwandelemente für Elektroinstallationen072527  
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072527A Einbaudosen f.DoppelwandelementeV

Einbaudosen (z.B. Schalter-, Verteiler- oder Abzweigdosen).

Stk380,000AKZ: 1 BE01

Stk190,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 570,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072527B Leerverrohrngen b.25mm f.DoppelwandelementeV

Leerverrohrungen bis 25 mm Durchmesser.

m1 520,000AKZ: 1 BE01

m780,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 300,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Durchgehende Öffnungen in Doppelwandelemente aus Beton (durch beide Seiten des Systems),
quadratisch oder rechteckig, einschließlich Abschalungen.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m2) der ausgesparten Fläche angegeben.

072531  

072531A Doppelwandelement/Öffnungen b.0,25m2V

Stk246,000AKZ: 1 BE01

Stk54,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 300,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531B Doppelwandelement/Öffnungen ü.0,25-0,5m2V

Stk9,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531C Doppelwandelement/Öffnungen ü.0,5-1m2V

Stk15,000AKZ: 1 BE01

Stk8,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 23,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531D Doppelwandelement/Öffnungen ü.1-2m2V

Stk4,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531E Doppelwandelement/Öffnungen ü.2-3,5m2V

Stk54,000AKZ: 1 BE01
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Stk28,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 82,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531F Doppelwandelement/Öffnungen ü.3,5-5,5m2V

Stk63,000AKZ: 1 BE01

Stk33,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 96,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531X Doppelwandelement/Öffnungen ü.5,5m2:10,0m2V

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072531X1 Doppelwandelement/Öffnungen ü.5,5m2:15,0m2V

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Nicht durchgehende Öffnungen in Doppelwandelemente aus Beton (nur durch eine Seiten des
Systems), quadratisch oder rechteckig, einschließlich Abschalungen; Tiefe max. 10cm.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m2) der ausgesparten Fläche der Nischen bzw. Wandschlitze
angegeben.

072532 Z

072532A Doppelwandelement/Nischen b.0,25m2Z

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072532B Doppelwandelement/Nischen ü.0,25-0,5m2Z

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072532C Doppelwandelement/Nischen ü.0,5-1m2Z

Stk10,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

072532D Doppelwandelement/Nischen ü.1-2m2Z
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Stk5,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Endabschalungen für Doppelwandelemente aus Beton.072533  

072533A Endabschalung f.Doppelwandelement b.3,2mV

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

Betrifft Position(en):072501A

m200,000AKZ: 1 BE01

m170,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 370,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

072533B Endabschalung f.Doppelwandelement ü.3,2mV

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m. 4,0m

Betrifft Position(en):072502A+B

m120,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Beton-u.Stahlbetonarbeiten
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09 VersetzarbeitenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und
Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der
Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

• Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
• Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder

Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

0922 Sonstiges nur versetzenV

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.

Fertigsanitärzellen vom Auftraggeber beigestellt, mit Kran versetzen.092263 Z

092263A Fertigsanitärzellen versetzenZ

Fertigsanitärzellen mit Turmdrehkran vom Tieflader zum Einbauort versetzen.

Einbauort:

BE1, BT1+2+3(Teilbereich), E1+2, Bewohnerzimmer

BE2, BT3+4, E1+2, Bewohnerzimmer

Die vom AN Fertigsanitärzellen gelieferten Fertigsanitärzellen werden vom AN
Baumeisterarbeiten in der Rohbauphase in die jeweiligen Bewohnerzimmer eingehoben.

Das genaue Einrichten in die endgültige Lage am Einbauort erfolgt durch den AN
Fertigsanitärzellen.

Die Koordination mit dem AN Fertigsanitärzellen ist einzukalkulieren.

Abmessungen der Fertigsanitärzellen: ca. L x B H = ca. 2,65 x 2,26 x 2,50 m

Gewicht max. 2,5 t

Stk74,000AKZ: 1 BE01

Stk62,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 136,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Fernwärmeübergabestation vom Auftraggeber beigestellt, mit Kran versetzen.092264 Z
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092264A Fernwärmeübergabestation versetzenZ

Anlagenteile der Fernwärmeübergabestation mit Turmdrehkran vom Tieflader zum Einbauort
versetzen.

Einbauort:

BE1, BT2, E0

Die von der EVN gelieferten Anlagenteile werden vom AN Baumeisterarbeiten in der
Rohbauphase in den Haustechnikraum im E0 eingehoben.

Das genaue Einrichten in die endgültige Lage am Einbauort erfolgt durch die EVN.

Die Koordination mit der EVN ist einzukalkulieren.

Abmessungen der Anlagenteile sind derzeit nicht bekannt

Gewicht ca. 2,5 t

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzugshaken vom Auftraggeber beigestellt versetzen.092265 Z

092265A Aufzugshaken versetzenZ

Aufzugshaken versetzen.

Einbauort:

BE1, BT2, Aufzugsschacht

BE2, BT4, Aufzugsschacht

Die vom AN Fördertechnik gelieferten Anlagenteile werden vom AN Baumeisterarbeiten in der
Rohbauphase versetzt.

Stk1,000AKZ: 1 BE01

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

0931 TrennschichtenV

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.

Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen
an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

093141  

093141B Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cmV

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

m²190,000AKZ: 1 BE01

m²160,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 350,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Provisorische Fassadenkonstruktion093150 Z
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093150A prov. Fassadenkonstruktion montieren u. vorhaltenZ

Provisorische Fassadenkonstruktion als Witterungsschutz bei Bauetappen-Abschnittstrennung

Einbauort: BE01, BT3, E0, E1, E2, Ostfassade

Montagegrund:

Vertikale Konstruktion:

Stahlbetonwand (ULG07) ca. 260 m2

oder

Provisorische Trennwand (ULG011701) bei Bauteilöffnungen ca. 80 m2

zwischen BT3 (BE1) und BT3 (BE2)

horizontale Konstruktion:

Stahlbetondecke (Auskragung vor Stahlbetonwand ca. 50 cm, Länge in Summe E0, E1, E2, Dach
= 128 m)

Provisorische Fassadenkonstruktion bestehend aus:

Vertikale Konstruktion (Gesamtaufbaustärke ca. 18,5 cm):

- 2,5 cm OSB-Platte

- Fassadenbahn (Winddichtheit)

- 16 cm Holzstaffel (8 x 16 cm), dazwischen 16 cm Wärmedämmung MW

- 20 cm STB-Wand bzw. Provisorische Trennwand

Horizontale Konstruktion (Gefälleausbildung):

- regendichte und witterungsbeständige Abdichtungsbahn nach Wahl AN, auf OSB-Platte
befestigt, inkl. Hoch- und Tief-Zug (mind. 20 cm); inkl. mechanischer Verwahrung

- 2,5 cm OSB-Platte (128 m x 0,35 cm = ca. 45 m2)

- UK zur Gefälleausbildung aus Holzstaffel

- 22 cm STB-Decke

Inkl. Abdichtung des oberen Wandanschlusses an die Deckenuntersicht samt Verwahrung der
Abdichtung

Inkl. allfälliger dauerelastischer Verfugungen

Provisorische Wärmedämmung und Witterungsschutz der Ostfassade von Bauteil 3 in der Zeit

des Totalabbruch des Bestandgebäudes und bis zu der Errichtung BT3+4 in BE2 für mind. 12

bis max. 24 Monate.

Anforderungen Fassadenbahn: dauerhaft UV-resistent, Widerstand Wasserdurchgang W1,

Frei-Bewitterung 24 Monate, Sd-Wert ca. 0,06 m, Temperaturbeständigkeit von -40 Grad bis +80

Grad Celsius, winddicht

Anforderungen Wärmedämmung: brandverhalten A1 nicht brennbar; Witterungsschutz, weil

vlieskaschiert (schwarzes Glasvlies) und wasserabweisend; Wärmeleitfähigkeit kleiner/gleich

0,032 W/(mK); Verwendung bis 150 Grad Celsius, siliokonfrei bzw. frei von Emissionen von

lackbenetzungszerstörenden Substanzen, formstabil und dimensionsstabil;

Inkl. aller Erschwernisse aufgrund auskragender Bewehrung bei den Decken (Anbindung für

BE2)
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Inkl. Vorhalten bis zum Abbruch

Inkl. Koordinierung mit den AN Vorgehängte Fassaden und AN Dachgewerke

Abgerechnet wird ausschließlich die vertikale Fassadenkonstruktion; die Kosten für die
horizontale Konstruktion bzw. die horizontalen Abdichtungsmaßnahmen sind in die m2 der
vertikalen Fassadenkonstruktion einzurechnen.

Skizze: PBZ-BV_0705_DP_AR_0

m²340,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 340,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

093150B prov. Fassadenkonstruktion abbr. u. ents.Z

Abbrechen (abbr.) und Entsorgen (ents.) der provisorischen Fassadenkonstruktion

Der Abbruch erfolgt entsprechend dem Baufortschritt geschoßweise.

m²340,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 340,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 09 . . . . . . . . . . . .Versetzarbeiten
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10 PutzV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der
Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei
Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder
geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung
von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei
Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der
verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen
im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

• bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen
Erschwernisse

• das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
• Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen

Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
• Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen,

werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals,
wieder angebracht

• das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von
Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt
(malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen
und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

1001 Innenputz IP auf Wänden WV

1. Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm
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Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt.
Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von
Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.
Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird
nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100100  

100100E Putzgrund zu 10.01V

Betrifft Position(en): 100114A
Putzgrund: Beton

Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

100114  

100114A Kalkzement IP W ü.3,2m:4,25m WV

m²30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.100151  

100151B Az IP W f.Ebenheit erhöhte AnforderungV

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für
Fliesenbeläge)

m²30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Kalkzementputze, innen auf Wänden (IP W)100171 Z

100171A Az Kalkzementputz IP W f.HaftgrundZ

Für einen Haftgrund für glatte Betonoberflächen

m²30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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SummeLG 10 . . . . . . . . . . . .Putz
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12 Abdichtungen bei Betonflächen und WändenV

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten
Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet.
Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten
Abdichtung zugezählt.

1200 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

120001 HöhenZ

Die Leistungen gelten ohne Unterschied der Höhen, Gerüstungen sind in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

120002 VoranstrichZ

Voranstriche mit bituminösen Stoffen auf Lösungsmittel- oder Emulsionsbasis, waagrecht und
senkrecht.

120003 PerimeterdämmungZ

ohne Unterschied ob lotrecht oder horizontal (z.B. unter Schächten) verlegt

1212 Waagrechte AbdichtungenV

Hohlkehlen aus Zementmörtel. Im Positionsstichwort ist die Schenkellänge angegeben.121201  

121201A Hohlkehle Zementmörtel 5cmV

m320,000AKZ: 1 BE01

m260,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 580,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus
Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.

121203  

121203A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5 WV

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

m²1 400,000AKZ: 1 BE01

m²1 875,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3 275,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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121203B Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5V

Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.

m²1 140,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 140,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwernisse für
Hoch- und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.

121215  

121215A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cmV

m1 325,000AKZ: 1 BE01

m630,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 955,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken von
Bewegungsfugen (Bewegungsf.).

121221  

121221B Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.FugenbandV

Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm
breit, einschließlich der Eckausbildungen.

m23,000AKZ: 1 BE01

m14,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 37,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

1213 Lotrechte AbdichtungenV

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus
Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.

121303  

121303A Lotr.Abdicht.1L.E-KV5V

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

m²250,000AKZ: 1 BE01

m²230,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 480,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

121303C Lotr.Abdicht.2L.E-KV5 WV

Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen E-KV5.

m²525,000AKZ: 1 BE01

m²40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 565,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Aufzahlung (Az) auf lotrechte Abdichtungen (lotr.Abdicht.) für das Überdecken von
Bewegungsfugen (Bewegungsf.).

121321  

121321B Az lotr.Abdicht.Bewegungsf.FugenbandV

Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm
breit, einschließlich der Eckausbildungen.

m6,000AKZ: 1 BE01

m3,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist
der Rohraußendurchmesser angegeben.

121322  

121322A Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cmV

Einschließlich Manschetten.

Stk14,000AKZ: 1 BE01

Stk57,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 71,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

121322B Lotr.Abdicht.Rohrflansch b.20cmV

Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.

Stk18,000AKZ: 1 BE01

Stk36,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 54,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Befestigungsschiene aus Aluminium an lotrechten Wänden (Lotr.), befestigt im Abstand von
höchstens 25 cm.

121324  

121324A Lotr.Befestigungsschiene AluminiumV

m320,000AKZ: 1 BE01

m260,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 580,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

1215 Schutz der AbdichtungenV

Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit
extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit
Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

121503  

121503D Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 100mmV

m²257,000AKZ: 1 BE01

m²266,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 523,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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121503X Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S200mmV

m²496,000AKZ: 1 BE01

m²73,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 569,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121507  

121507A Schutz lotr.Abd.Noppenbahn HohlkehleV

Untere Hohlkehle.

m325,000AKZ: 1 BE01

m260,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 585,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

121507B Schutz lotr.Abd.NoppenbahnV

Abgerechnet die geschützte Fläche.

m²345,000AKZ: 1 BE01

m²260,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 605,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden
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14 Besondere InstandsetzungsarbeitenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

3.4 Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial
beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen,
Auslösen und Versetzen)

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.
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1401 Instandsetzung VersetzarbeitenV

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

Steckeisen liefern, einbohren, verankern (einkleben), aus Bewehrungsstahl, Länge ca. 50 cm
(unabhängig von der Biegeform), Bohrlochlänge bis 10 cm, in Betonwänden, Betondecken und
Ziegelmauerwerk, einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel. Verrechnet
wird die Anzahl der versetzten Steckeisen. Im Positionsstichwort ist der Stabdurchmesser
angegeben.

z.B.: Hilti HIT HY-200A oder Gleichwertiges

140138 Z

140138A Steckeisen bohr+verank.Bet.b.10 mmZ

Durchmesser Steckeisen: bis 10mm

ca. 10 cm einbohren + einkleben

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

140138B Steckeisen bohr+verank.Bet.ü.10-16 mmZ

Durchmesser Steckeisen: über 10 bis 16mm

ca. 10cm einbohren + einkleben

Stk58,000AKZ: 1 BE01

Stk70,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 128,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

140138C Steckeisen bohr+verank.Bet.ü.16-20 mmZ

Durchmesser Steckeisen: über 16 bis 20mm

ca. 10 cm einbohren + einkleben

Stk58,000AKZ: 1 BE01

Stk70,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 128,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 14 . . . . . . . . . . . .Besondere Instandsetzungsarbeiten
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15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.BohrenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für
eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber geklärt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen von Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

1500 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

150000  

150000X Schlitze lotrecht/waagrechtZ

Die Einheitspreise für Schlitze herstellen/schließen gelten ohne Unterschied ob lot- oder
waagrecht hergestellt.

150000Y Höhen u.GeschoßeZ

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhen und Geschoße, Gerüstungen aller Art, ggf.
sind fahrbare Gerüste in den Einheitspreisen einkalkuliert.

1512 Schlitze schließen STBZ

Schließen von Schlitzen:

Im Folgenden ist das nachträgliche Schließen von Schlitzen in Stahlbeton-Wänden (STB)
beschrieben.

Schlitze, bis 5 cm tief, in Stahlbeton-Wänden (Sichtbetonoberfläche oder gespachtelte
Oberfläche) mit passendem Material, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im
Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

151201 Z

151201A Schlitze b.5cm schließen b.10cm STBZ

m20,000AKZ: 1 BE01
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m40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 60,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

151201B Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm STBZ

m15,000AKZ: 1 BE01

m25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Stahlbeton-Wänden (Sichtbetonoberfläche oder gespachtelte
Oberfläche) mit passendem Material, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im
Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

151202 Z

151202A Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm STBZ

m15,000AKZ: 1 BE01

m25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

151202B Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm STBZ

m15,000AKZ: 1 BE01

m25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

1513 Durchbrüche schließenV

Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen
beschrieben.

Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte
Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die
Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

151301  

151301B WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cmV

Stk25,000AKZ: 1 BE01

Stk30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 55,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), über 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte
Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die
Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

151302 Z

151302A WD ü.0,1-0,2m2 schließen ü.15-30cmZ

Stk20,000AKZ: 1 BE01
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Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

151302B WD ü.0,2-0,3m2 schließen ü.15-30cmZ

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 45,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem
Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten,
ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

151311  

151311B DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cmV

Stk25,000AKZ: 1 BE01

Stk30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 55,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

1523 BohrenV

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder
Waagrechten

• schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
• Abschranken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger

Pölzungen und Absicherungen)
• Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke

2. Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
überschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird,
einmal Pauschal vergütet.

152300 Einzukalkulierende LeistungenZ

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren:

- Das Umstellen der Schneideeinrichtungen und der Bohreinrichtungen; alle Geschoße E0, E1,
E2

- Die Erschwernisse bei Überkopfarbeiten; max. Arbeitshöhe 3,95 m

- Es sind 4 Anfahrten für je 4 Kernbohrungen zu kalkulieren.

Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der
Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in
eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

152322  
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152322C Kernbohrung Stahlbeton ü.52-102mmV

m1,000AKZ: 1 BE01

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

152322D Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mmV

m1,000AKZ: 1 BE01

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

152322E Kernbohrung Stahlbeton ü.152-202mmV

m1,000AKZ: 1 BE01

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

152322F Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mmV

m1,000AKZ: 1 BE01

m1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton,
Stahlbeton oder Mantelbeton.

152331  

152331A Az Bohrung f.Stahleinlagen ü.2,01cm2V

Für das Durchbohren von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm2. Abgerechnet die
Summe der durchtrennten Flächen der Stahleinlagen in cm2 (= VE).

VE200,000AKZ: 1 BE01

VE200,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 400,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

152331C Az Bohrung 1f-Schnitt ü.5-45GradV

Für einfach (1f.) geneigte Bohrungen über 5 bis 45 Grad.

Stk2,000AKZ: 1 BE01

Stk2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

152331I Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.AbsaugenV

Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.

Stk20,000AKZ: 1 BE01
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Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 15 . . . . . . . . . . . .Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren
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16 FertigteileV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailpläne)
werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Anfertigen der Werkzeichnungen, einschließlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden
dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu
vereinbarenden Frist vorgelegt.

• durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte
• Einmessen der Fertigteile
• Vergießen von Hüllrohr- und Dornverbindungen
• Ausbilden abgefaster Kanten
• Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile

untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, einschließlich der
Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen

3. Oberflächen:

Die geschalten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl,
Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß ÖNORM B 2204 Klasse
2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfüllseite ist waagrecht abgezogen.

4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von
8 bis 36 mm mit einer Werkslänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem

Flächengewicht über 2,1 kg/m2.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

1600 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

160000  

160000A Material zu LG 16 n.W.ANZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der LG
16 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): ULG 16.26/Name von Fertigteilwerk bzw. Hersteller der Beton-Fertigteile
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

160000E Ausführungsunterlagen ANZ

Es gilt als vereinbart, dass die Ausführungsunterlagen/Montagepläne/Verlege-, Schalungs- u.
Bewehrungspläne, statische Berechnungen, etc. (in Papier und Datenformat nach Wahl des
AG/GP, z.B.: dxf, dwg, plt, pdf und dgl.) für die zur Ausführung gelangenden Fertigteile
fristgerecht dem Auftraggeber zur Weiterleitung an die an der Planung Beteiligten zur Freigabe
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übermittelt werden, Prüfdauer mind. 10 Kalendertage. Die anfallenden Kosten für die
Ausführungsunterlagen sind in die Einheitspreise dieser Leistungsgruppe einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

160000F Stat.Berechn.v.AN, Grundl.v.AGZ

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen als Grundlage für die
Ausführungsplanung werden vom Auftraggeber beigestellt, Grundlagen, sind z.B.: Polierpläne,
Lastangaben.

Die Ausführungsunterlagen (Berechnungen, Skizzen, Pläne, etc. lt.Pos.160000E) sind dem AG in
prüfbarer Form zur Freigabe zu übermitteln. Der Aufwand für die Erstellung der
Ausführungsunterlagen, einschließlich der Koordinierung mit dem AG/GP/ÖBA ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

160000G Abweichung bei Elementabmessungen +/- 5 cmZ

Die angebotenen Einheitspreise gelten für Bauteilabweichungen von +/- 5 cm von den, im
Leistungsverzeichnis angegebenen, Abmessungen. Bei Abweichungen über 5cm erfolgt eine
Preisanpassung mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren (z.B. m, kg, etc.)

160000H VollständigkeitZ

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten ausnahmslos alles, das für den gebrauchsfertigen
Zustand der Fertigteile erforderlich ist.

Beispielhaft angeführt: Bewehrung, Stahlprofile gegen Abgleiten im Fussbereich der Stiegen,
Trennlagen zur Sicherung der erforderlichen Fugen zu anderen Bauteilen zwecks Unterbindung
der Trittschallübertragung, etc.

160000I Oberflächen Kanten EckenZ

Wenn nicht anders angegeben sind sämtliche Oberflächen glatt sowie sämtliche sichtbaren und
freiliegenden Kanten bzw. Ecken abgefast bzw. abgeschrägt mit ca. 1,5 cm herzustellen.

160000J Öffn.,Aussparung.,Schlitze,etc.Z

Die Angaben zu Öffnungen, Durchbrüchen, Aussparungen, Schlitzen, etc. sind rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn beim AG (Architekt, Fachplaner, etc.) anzufordern, d.h.: die erforderlichen
Koordinationsgespräche sind vom AN rechtzeitig und eigenverantwortlich durchzuführen, ein
nachträgliches Herstellen erfolgt auf Kosten des AN. Eine etwaige Vergütung von nachträglich
hergestellten Öffnungen, Aussparungen, etc. erfolgt nur nach Zustimmung des AG. Das
Schließen wird mit den entsprechenden Positionen der LG 15 abgerechnet.

160000K Rutschfestigkeitskl.R12 AußenstiegenZ

Die Trittflächen von Beton-Außenstiegen sind in Rutschfestigkeitsklasse R12 herzustellen,
Standardherstellungsmethode für R12 - wenn nicht gesondert angeführt - nach Wahl des AG,
sämtliche sichtbare und freiliegende Kanten und Ecken sind abgefast bzw. abgeschrägt mit ca.
1,5 cm herzustellen.

160000L Nachweis RutschfestigkeitZ

Mit Fertigstellung wird vom AN ein Attest über die Einhaltung der geforderten
Rutschfestigkeitsklassen abgegeben.
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160000M Schutz FertigteileZ

Die Oberflächen der Fertigteile, insbesondere der Stiegen und Podeste sind nach dem Versetzen
bis zum Bauende durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Vlies + OSB-Platten, gesichert gegen
Verrutschen) zu schützen. Die Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1626 Sonstige FertigteileV

Herstellen, Aufladen, Liefern, Abladen und Versetzen von geraden oder gewendelten
Treppenläufen mit oder ohne Zwischenpodest als Fertigteile, mindestens aus Beton der
Festigkeitsklasse C25/30, inklusive Auflagerausbildung bei An- und Austritt und Bewehrung.

162602 Z

162602A I-Ft.gerad.Treppenl.A 17/29 14StZ

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 129 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 14
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Bodenplatte (Fußbodenaufbau 30 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15cm)
Einbauort: BT2, Achse K-L
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1602_DP_AR_0 Stiege A
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag
Austrittsstufe 148 cm breit (inkl. Treppenauge)

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602B I-Ft.gerad.Treppenl.A 17/29 10St-1Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 139 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm), Austritt auf
Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm)
Einbauort: BT2, Achse K-L
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1602_DP_AR_0 Stiege A
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag
Austrittsstufe 158 cm breit (inkl. Treppenauge)

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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162602C I-Ft.gerad.Treppenl.A 17/29 10St-2Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 139 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm)
Einbauort: BT2, Achse K-L
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1602_DP_AR_0 Stiege A
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag
Austrittsstufe 158 cm breit (inkl. Treppenauge)

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602D I-Ft.gerad.Treppenl.B 17/29 12StZ

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 238 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 12
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Bodenplatte (Fußbodenaufbau 30 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15cm)
Einbauort: BT3, Achse V-W
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1601_DP_AR_0 Stiege B
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602E I-Ft.gerad.Treppenl.B 17/29 12St-2Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 149 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 12
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm), Austritt auf
Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm)
Einbauort: BT3, Achse V-W
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1601_DP_AR_0 Stiege B
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag
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Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602F I-Ft.gerad.Treppenl.B 17/29 10St-1Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 149 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm), Austritt auf
Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm)
Einbauort: BT3, Achse V-W
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1601_DP_AR_0 Stiege B
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602G I-Ft.gerad.Treppenl.B 17/29 10St-2Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 149 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm)
Einbauort: BT3, Achse V-W
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1601_DP_AR_0 Stiege B
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602H I-Ft.gerad.Treppenl.C 17/29 12St-1Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 138 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 12
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Bodenplatte (Fußbodenaufbau 30 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15cm)
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Einbauort: BT3, Achse AG-AH
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1603_DP_AR_0 Stiege C
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602I I-Ft.gerad.Treppenl.C 17/29 12St-2Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 138 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 12
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm), Austritt auf
Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm)
Einbauort: BT3, Achse AG-AH
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1603_DP_AR_0 Stiege C
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602J I-Ft.gerad.Treppenl.C 17/29 10St-1Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 138 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm), Austritt auf
Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm)
Einbauort: BT3, Achse AG-AH
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1603_DP_AR_0 Stiege C
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602K I-Ft.gerad.Treppenl.C 17/29 10St-2Z

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Innen-Fertigteil (I-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/XC1
Treppenlauf Breite: 138 cm
Laufplattendicke: ca. 18,5 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: 15 mm
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
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Anzahl der Steigungen: 10
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: Antritt auf Geschoßdecke (Fußbodenaufbau 18 cm), Austritt auf
Zwischenpodest (Fußbodenaufbau 15 cm)
Einbauort: BT3, Achse AG-AH
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1603_DP_AR_0 Stiege C
Oberfläche gerichtet für Fliesenbelag

Stk1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602L A-Ft.gerad.Treppenl.+Podest AAL 13StZ

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Außen-Fertigteil (A-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/B7
Abmessungen Podest (LxB): 91 x 120 cm
Treppenlauf Breite: 120 cm
Laufplattendicke: ca. 20 cm, Unterseite gerade
Podestplattendicke:ca. 20 cm
Belagsdicke: kein Belag
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 13
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: auf Fundamenten bzw. Wänden (eigene Position)
Einbauort: Außenanlage Süd zw. BT2+3
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1604_DP_AR_0 Stiege
AAL
Oberfläche Sichtbeton R12 durch Sandstrahlen, inkl. Aussparung bei Antritts- und
Austrittsstufe ca. 5-10cm breit und ca. 2cm tief für das spätere Einlegen von Fliesen zur
Kennzeichnung von An- und Austritt

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

162602M A-Ft.gerad.Treppenl.AAL 12StZ

Herstellen, Liefern und Versetzen von Treppenläufen als Außen-Fertigteil (A-Ft.).

Festigkeitsklasse Beton: C30/37/B7
Treppenlauf Breite: 120 cm
Laufplattendicke: ca. 20 cm, Unterseite gerade
Belagsdicke: kein Belag
Steigungsverhältnis (HxB): ca. 17 x 29 cm
Anzahl der Steigungen: 12
Nutzlast ohne Belag: 5 kN/m²
Auflagerausbildung: auf Fundamenten bzw. Wänden (eigene Position)
Einbauort: Außenanlage Süd zw. BT2+3
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche): PBZ-BV_1604_DP_AR_0 Stiege
AAL
Oberfläche Sichtbeton R12 durch Sandstrahlen, inkl. Aussparung bei Antritts- und
Austrittsstufe ca. 5-10cm breit und ca. 2cm tief für das spätere Einlegen von Fliesen zur
Kennzeichnung von An- und Austritt

Stk1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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1628 Einbauteile u.SonstigesV

1. Einbauteile:

Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen (z.B.
durch Rostbildung) eintreten.

Aussparungen für Einbauteile (z.B. Elektroinstallationen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Fugen zwischen Fertigteilen oder zwischen Fertigteilen und der tragenden Konstruktion (aus
Beton) schließen.
Das Vorbehandeln mit systementsprechendem Primer, Füllen mit elastischem Dichtstoff und
Nachbehandeln der ausgefüllten Fuge ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Dichtstoffe Farben: weiß und grau

162864  

162864A Außenfuge b.20mmV

Außenfuge mit Dichtstoff, einschließlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.

Fuge bis 20 mm breit.

m10,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

162864E Innenfuge PUR b.20mmV

Innenfugen mit Dichtstoff auf Polyurethanbasis, einschließlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.

Fuge bis 20 mm breit.

m40,000AKZ: 1 BE01

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 60,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 16 . . . . . . . . . . . .Fertigteile
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18 WinterbauarbeitenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen
getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind.

2. Arbeitsplan:

Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem
Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.

3. Beheizen:

Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen sind in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während der Winterperiode

1800 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen aller Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

180002 Z

180002B BrennstoffeZ

Öfen mit festen Brennstoffen sind nicht zulässig.

180002C RaummaßZ

Das zu beheizende Raummaß ist vorab mit der ÖBA festzulegen.

1812 Öffnungen verschließenV

Verschließen von Öffnungen in den Außenwänden des Gebäudes für den Winterbetrieb mit
lichtdurchlässigen, armierten (arm.) Kunststofffolien (Folie) einschließlich Rahmen, Befestigungen
und Abdichtungen. Herstellen, erhalten während des Winterbetriebes, einschließlich Erneuern
nach witterungsbedingten Schäden und Entfernen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der
Einzelfläche der zu verschließenden Öffnungen angegeben.

181201  

181201A Verschließen Öffnung arm.Folie b.2m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

181201B Verschließen Öffnung arm.Folie ü.2-4m2V

Stk10,000AKZ: 1 BE01
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Stk10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

181201C Verschließen Öffnung arm.Folie ü.4-6m2V

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verschalen von Öffnungen für den Winterbetrieb mit mindestens 24 mm dicken Brettern, auf
Rahmen genagelt, außenseitig Dachpappe oder Folie, einschließlich aller Befestigungen und
Abdichtungen sowie notwendigen Aussteifungen. Einschließlich Erneuern nach
witterungsbedingten Schäden und Entfernen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der
Einzelfläche der zu verschließenden Öffnungen angegeben.

181202  

181202A Verschalen Öffnung b.2m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

181202B Verschalen Öffnung ü.2-4m2V

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

181202C Verschalen Öffnung ü.4-6m2V

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

181202D Verschalen Öffnung ü.6m2Z

m²100,000AKZ: 1 BE01

m²100,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 200,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Verschalen von Öffnungen für das Herstellen von Türen, selbstzufallend und
versperrbar. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß je Flügel angegeben.

181204  

181204A Az Verschalen f.Tür b.2m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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181204B Az Verschalen f.Tür ü.2-4m2V

Stk5,000AKZ: 1 BE01

Stk5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 10,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

1814 Heizen (nach Rauminhalt)V

1. Heizgeräte:

Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und
Anzahl dieser Geräte und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den
geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte (übermäßige Abgase,
schlechter Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die
durch das Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes Bedienen und
mangelhaftes Warten entstehen.

Alle Anschlüsse, Versorgungsinstallationen und Messeinrichtungen zum Feststellen des Strom-
oder Gasverbrauches sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Raumtemperatur beträgt mindestens plus 5 Grad Celsius.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln (Wirkungsgrade):

- Handelsübliche Heizgeräte für Heizöle und Flüssiggase sowie Kokskörbe - 0,90
- Elektrische Energie - 1,00
- Öfen mit festen Brennstoffen - 0,80

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Raumheizgeräten,
transportabel oder stationär, nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird das größte
beheizte Raummaß (Fußbodenfläche x Raumhöhe)

181410  

181410A Raum-Heizgerät beistellenV

m³28 500,000AKZ: 1 BE01

m³30 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 58 500,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeräten, transportabel oder stationär, nach Wahl des
Auftragnehmers, einschließlich Brennstoff. Abgerechnet wird in Monaten.

181411  

181411B Raum-Heizgerät vorhalt./betreiben VE WZ

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten 1m3 x 1 WO = 1 VE

VE456 000,000AKZ: 1 BE01

VE480 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 936 000,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

181411C Az Raum-Heizgerät vorhalt./betreib. 10Grad WZ

Aufzahlung (Az) für eine Raumtemperatur von mind. 10 Grad Celsius

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten 1m3 x 1 WO = 1 VE

VE456 000,000AKZ: 1 BE01
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VE480 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 936 000,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeräten.181412  

181412A Az Raum-Heizgerät (m3) f.Sa./So.-FeiertagV

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Über die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).

VE980 400,000AKZ: 1 BE01

VE1 032 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 012 400,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

1815 EntfeuchtenV

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Kondenstrocknern mit
Heißgasabtauung.

181510  

181510A Kondenstrockner beistellenV

Technische Angaben: Entfeuchtungsleistung 300 l / Tag

m³14 250,000AKZ: 1 BE01

m³15 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 29 250,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung, einschlschließlich
Brennstoff. Abgerechnet wird in Monaten.

181511  

181511A Kondenstrockner vorhalt./betreibenV

Mo4,000AKZ: 1 BE01

Mo4,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 Mo . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit eingebautem
Hygrostat und Überlaufschutz.

181512  

181512A Az Kondenstrockner f.Sa./So.-FeiertagV

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Über die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).

VE514 710,000AKZ: 1 BE01

VE541 800,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 056 510,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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SummeLG 18 . . . . . . . . . . . .Winterbauarbeiten
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19 BaureinigungV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abfälle, Verunreinigungen:

Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber
nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Entsorgen:

Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

1900 VB BaureinigungZ

Vorbemerkungen (VB) zu Baureinigung

190000 Höhen und AbmessungenZ

In die Positionen für die Zwischenreinigung und die Schlussreinigung sind die projektspezifischen
Raumhöhen bzw. Gebäudehöhen und/oder Anlagenhöhen, sowie die Raum-, Gebäude- und
Anlagen bzw. Bauteilabmessungen in der Kalkulation zu berücksichtigen.

1901 Reinigung im GebäudeV

Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen.
Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, Parapettabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei
machen. Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die horizontale
Fläche.

190101  

190101A ZwischenreinigungV

m²4 870,000AKZ: 1 BE01

m²5 090,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 9 960,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 19 . . . . . . . . . . . .Baureinigung
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20 RegieleistungenV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In
den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten
Personals.

2011 StundensätzeV

Stundensätze:

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

201100  

201100A ÜberstundenregelungV

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem
50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66
multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

Polier.201101  

201101A PolierV

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Hilfspolier, Beschäftigungsgruppe I.201102  
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201102A HilfspolierV

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.201103  

201103A Maurer-,ZimmerervorarbeiterV

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

201103B Maurer,Zimmerer,BetonbauerV

h60,000AKZ: 1 BE01

h60,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.201104  

201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.V

Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.

h60,000AKZ: 1 BE01

h60,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

201104D MaschinistV

Maschinist an motorisch betriebenen Geräten und Maschinen.

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.201105  

201105A HilfsarbeiterV

h60,000AKZ: 1 BE01

h60,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 120,00 h . . . . . . . . . . . .PP:
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201105C Reinigungspers.inkl.Gerät.u.Rein.MittelZ

Reinigungspersonal inklusive Geräte und Reinigungsmittel. Nur auf besondere Anordnung der
ÖBA.

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

201105D Personal für Entrümpelung WohnhausZ

Entrümpelung einzelner, schwerer Einrichtungsgegenstände im Wohnhaus des Eigentümers von
Grundstück 577/4 (nördlicher Nachbar) in eine vom Grundstückseigentümer 577/4 zur Verfügung
zu stellende und auf seine Kosten zu entsorgende Mulde bis spätestens 10/2028.

h6,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 6,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

201105E Personal für Entrümpelung GartenZ

Entrümpelung einzelner, schwerer Gegenstände aus dem Garten des Eigentümers von
Grundstück 577/4 (nördlicher Nachbar) und Transport in eine vom Grundstückseigentümer 577/4
genannte Adresse in Baden bis spätestens 10/2028.

Inkl. Transport max. 2 x 10 km (Hinfahrt zu Lieferadresse und Rückfahrt zur Baustelle)

h4,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

2012 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)V

Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter,
einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von
An- und Abtransport erfolgt nicht.

201201  

201201A Elektrische HandgeräteV

h40,000AKZ: 1 BE01

h40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 80,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das
Stemmen.

201202  

201202A Kompressor m.einem HammerV

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

h20,000AKZ: 1 BE01

h20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 h . . . . . . . . . . . .PP:
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Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlich Fahrer. Im
Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.

201207  

201207A Dieselkarren b.1,5m3V

h20,000AKZ: 1 BE01

h20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und Abtransport wird mit je einer halben
Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.

201211  

201211A Verdichtungsgerät b.3kWV

h20,000AKZ: 1 BE01

h20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

2013 TransportleistungenV

Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige
Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im
Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.

201301  

201301E LKW ü.5-8t+Kipper+KranV

Mit Kipper und Autoladekran.

h20,000AKZ: 1 BE01

h20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

2015 Materiallieferungen für RegieleistungenV

201551 Materiallieferungen f.RegieleistungenV

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material)
auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer)
abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige
gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für
verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der
Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als
Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
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VE10 000,000AKZ: 1 BE01

VE10 000,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20 000,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 20 . . . . . . . . . . . .Regieleistungen
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32 Konstruktiver StahlbauV

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Stahlbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausführungsklasse(n)
gemäß ÖNORM in einer für die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl größenmäßig als auch
von der Kran-, Maschinen- und der Prüfgeräteausstattung her geeigneten Betriebsstätte
ausgeführt.

1.1 Verankerungen:

Stahlkonstruktionen werden auf vom Auftraggeber hergestellten Verankerungen (z.B. Ankerteile,
Gewindestangen) versetzt. Der Unterguss oder Verguss erfolgt durch den Auftraggeber.

2. Maßtoleranzen:

Es gelten die in der ÖNORM EN 1090-2 festgelegten Toleranzen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• alle Positionen gelten ohne Unterschied der Höhen
• Kosten der für die Stahlbaumontage erforderlichen mobilen Aufstiegshilfen (z.B.

Hubsteiger, Scherenbühne)
• Arbeitsgerüste, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger

Erschwernisse
• eine Werkstoff-Prüfbescheinigung wird für alle Positionen gemäß ÖNORM EN 1090-2

erbracht
• das Verkeilen und/oder Verschrauben der Stahlkonstruktionsteile
• das Erstellen von fertigungsspezifischen Unterlagen für den eigenen Gebrauch (z.B.

Einzelteilzeichnungen, Schweißpläne, Schachtelpläne) gemäß Richtlinie für Zeichnungen
im Stahlbau des Österreichischen Stahlbauverbandes; eine Übergabe der Unterlagen an
den Auftraggeber wird gesondert vereinbart

3203 Stahlbau, nach ProfilartV

Stahlstützen unter dem Vordach aus Stahlbeton, Konstruktion aus Hohlprofilen.

Profil Rohr bis 50 kg/m

Stahlstützen Rohr dm 193,7 x 8,0 mm, Länge ca. 4000 mm

Stahl S235, Ausführungsklasse EXC2

Einbauteile laut Detailstatik AN:

Oben und unten Einbauteil für biegesteifen Anschluss – Rahmenkonstruktion, z.B. Kopfplatte mit
Verankerung - Bewehrung B550B oder Kopfbolzenanker.

320322 Z

320322A Stahlstützen VordachZ

inkl. 2-facher Grundierung und Deckanstrich laut Architektur und Wahl des AG

inkl. Montage und Anschluss an Stahlbeton-Vordach bzw. Betonfundamente

inkl. Erstellen von Werkstattplänen- und Montageplänen

kg2 500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 500,00 kg . . . . . . . . . . . .PP:
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SummeLG 32 . . . . . . . . . . . .Konstruktiver Stahlbau
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44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)V

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

• Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
• untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige

Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung
erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel)
verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem
empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle
Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer
Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende
Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur
Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und
Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige
räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
• die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
• eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
• eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und

räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
• die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
• die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls

mit der Schlussrechnung

4400 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

440000  

440000A Allgemeine Beschreibung des GebäudesV

Adresse: 2540 Bad Vöslau, Sooßer Straße 25
Gebäudewidmung: Pflegeheim
Geländekategorie: III Vorstadtgebiet
Gebäudehöhe: 11,50m
Basiswindgeschwindigkeit: vb,0 = 25,40 m/s
Breite der Randzone: mind. 1m
Zusätzliche Brandschutzbestimmungen: gemäß Brandschutzkonzept
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440000B UntergrundtypenV

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen
Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent:

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): -
Vollziegel, Beton, Betonstein (%): Beton 99%, teilweise Bitumenuntergrund
(i.Ber.d.Vertikalabdichtung)
Leichtbeton/Porenbeton (%): -
Mantelbeton (%): -
Manteldicke bei Mantelbeton (cm): -
Holzwerkstoffe (%): -
Sonstige (%): -
Nähere Angaben: -

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): -
Vollziegel, Beton, Betonstein (%): -
Leichtbeton/Porenbeton (%): -
Mantelbeton (%): -
Manteldicke bei Mantelbeton (cm): -
Holzwerkstoffe (%): -
Sonstige (%): -
Bestehende WDVS (%): -
Dämmdicke WDVS (cm): -
Putzdicken: -

440000C Nachweis f.Personal-QualifikationZ

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die
erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung an einer zertifizierten Einrichtung (z.B.
den österreichischen Bauakademien, den Berufsförderungsinstituten) oder an einer sonstigen
Schulung mit den nachstehend angeführten Lehrinhalten.

Lehrinhalte:

1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge
2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung
4. Normgerechte Ausführung eines WDVS
5. Ausbildung von An- und Abschlüssen
6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5

440000F Richtlinien WDVSZ

Die Verarbeitungsrichtlinie für Außenwand- Wärmedämm- Verbundsysteme der Qualitätsgruppe
Wärmedämmverbundsysteme in der letztgültigen Fassung ist vollinhaltlich umzusetzen und
entsprechend zu dokumentieren.

Die Richtlinie für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS- und Putzfassaden herausgegeben
von der Arbeitsgemeinschaft Fensterbank ist zu berücksichtigen.

440000G RandzonenverdübelungZ

Die Erfordernis einer zusätzlichen Randzonenverdübelung ist vor der Angebotslegung zu
ermitteln, beizulegen und im EP der Verdübelung zu berücksichtigen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

440001  
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440001A Nachweis f.qualifizierte Arbeiter/PartieV

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die
erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung (z.B. ZFV-Zertifizierter Fachverarbeiter
WDVS) an einer zertifizierten Einrichtung, den Österreichischen Bauakademien oder
Berufsförderungsinstituten) oder an einer sonstigen Schulung mit den nachstehend angeführten
Lehrinhalten.

Lehrinhalte:

1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge
2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung
4. Normgerechte Ausführung eines WDVS
5. Ausbildung von An- und Abschlüssen
6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5

Anzahl der qualifizierten Arbeiter/Partie vor Ort: mind. 1 Facharbeiter je Partie

440021 Nachtr.Verschliess.Verankerungslöch.Z

Der Mehraufwand für entsprechende Vorkehrungen für das nachträgliche Verschließen der
Verankerungslöcher der Gerüstbefestigungen inklusive Verschließen mittels komprimiertem,
dauerelastischem PUR-Weichschaumstoffband, UV-, witterungs- und chemikalienbeständig, inkl.
Überarbeiten mit geeignetem Dünnschicht Deckputz ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert verdübelt.

440022 Plattendicke i.d.LeibungenZ

Die Dämmung in den Leibungen ist gemäß ständige Vertragsbestimmung Pkt.4.1 auszuführen,
geringere Dicken dürfen nur mit Zustimmung des AG ausgeführt werden und müssen mindestens
5 cm dick sein.

440025 FensterbankanschlussZ

Montage der Fensterbänke:

1. nachträglich versetzt mit Silikon Keilverfugung (Wartungsfuge)

Mehrkosten/Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Bei der Ausführung ist einzuhalten:

Die Fensterbänke werden nach dem Aufbringen des WDVS versetzt. Die Ausführung der
Oberseite des Dämmstoffes (von der Dämmstoffaußenkante bis zum Fensterstock) und deren
Schutz vor Witterung (Dichtspachtelung; zweite Abdichtungsebene Fensterbank) sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Oberseite ist entsprechend einer vom Fensterbankmonteur/Spengler beigestellten Schablone
im Gefälle 5° herzustellen.

440028 Vorleistungen SchnittstellenZ

Im Sockelbereich ist auf die bauseits hergestellte Perimeterdämmung aufzusetzen. Diese endet
im Regelfall 30 cm unter der ebenso bereits hergestellten Vertikalabdichtung.

Die Vertikalabdichtung darf nicht durch Dübel o.ä. beschädigt werden.

Die Vertikalabdichtung ist mit einem Profil am Stahlbeton mechanisch befestigt.

An die Attikaabdeckung ist dicht anzuarbeiten.

Die beispielhaft angeführten Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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440029 Erschwernisse Arbeitshöhen u.ZugänglichkeitZ

Erschwernisse aller Art, wie z.B.: durch niedrige Arbeitshöhen, schlechte Zugänglichkeit zur
Montagestelle, etc.sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

440030 Ausschneiden, AnarbeitenZ

Die Einheitspreise gelten inklusive Ausschneide-/Zuschneidearbeiten und Anarbeiten aller Art.

Das Anarbeiten, Ausschneiden, Anpassen des WDVS an Fenster-, Tür- und Tor-Konstruktionen,
sowie an Einbauten aller Art wie z.B. Raffstorekästen, Führungsschienen, Lüftungsgitter, als auch
an die Unterkonstruktionen der Fenster, Türen und Tore und deren dampfdichte Anschlüsse, an
Hohlkehlen bei Bodenplattenvorsprüngen, an Fassadenverkleidungen anderer Gewerke, sowie
an TGA Installationen einschließlich deren Montageelemente (Konsolen, Abhängungen, etc.) ist
in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

440031 HöhenZ

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhen.

440032 Einzelgrößen (Kleinausmaße)Z

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Einheitspreise dieser Leistungsgruppe ohne
Unterschied der Einzelgrößen (-ausmaße), der Mehraufwand bei der Herstellung von
Kleinmengen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet,
Aufzahlungen für Erschwernisse z.B. beim Verputzen von Pfeilern werden nicht gesondert
vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

440033 Erschwernis Arbeiten am DachZ

Jegliche Erschwernisse beim Arbeiten am Dach für das Herstellen des WDVS an den Wänden
sind in den Einheitspreisen kalkuliert und angeboten.

440034 PutzmusterZ

Herstellen und liefern von Putzmusterplatten Größe ca. 50x50cm, 1-färbig, auf Kunststoffplatte
aufgebracht, Putzstruktur und -farbe nach Angaben des AG, Umfang 6 Stück ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

440035 Einbinden BlitzschutzZ

Das Einbinden der Blitzschutzleitungen in das WDVS, einschließlich erforderlicher
Armierungsschichten und Trennlagen, sowie das Versetzten beigestellter Blitzschutzkästen in das
WDVS, als auch der Mehraufwand für die Koordinierung mit dem AN Elektro (Blitzschutz) ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

440036 Schutz FassadenflächenZ

Sämtliche Schutzmaßnahmen der Fassadenflächen vor Witterungseinflüssen während der
Herstellung/Verarbeitung wie z.B. die Abschirmung bei starker Sonneneinstrahlung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

440037 Erschwernis Arbeiten HofZ

Jegliche Erschwernisse beim Arbeiten in einem Hof, Atrium, Schacht, etc. für das Herstellen des
WDVS an den Wänden sind in den Einheitspreisen kalkuliert und angeboten.
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440038 Abrechnung FlächenZ

Öffnungen bis 4,0m2 Fläche werden nicht abgezogen, für Öffnungen größer als 4m2 werden die
Leibungsflächen beim Oberputz hinzugerechnet. Sonstige Erschwernisse für die Ausbildung von
Leibungen sind in die EP einkalkuliert.

4401 Schutzabdeckungen, VorarbeitenV

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach
Fertigstellen der eigenen Leistung.

440101  

440101A Abdecken WändeV

Von Wänden.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

m²50,000AKZ: 1 BE01

m²50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

440101H Abdecken Tür/Fenster abgedeckte FlächeV

Von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche.

m²30,000AKZ: 1 BE01

m²280,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 310,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

440101I Abdecken Boden m.VliesV

Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.

m²400,000AKZ: 1 BE01

m²700,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

440101K Abdecken Boden m.Brettern/SchaltafelnV

Von Fußböden mit Brettern oder Schaltafeln.

m²50,000AKZ: 1 BE01

m²50,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 100,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS).
Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

440105  
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440105D Untergrund Beton reinigenV

Untergrund aus Beton von Schalölresten und Verschmutzungen reinigen, Grate und Krätzen
abschlagen.

Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.

m²100,000AKZ: 1 BE01

m²500,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 600,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

4403 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)V

Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen
Positionen beschrieben.

Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln
und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

440300 Z

440300A Material zu 44.03 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (Erzeugnisse) zu den angegebenen
Positionen vereinbart.
Beispielhaftes Material (Erzeugnis): Baumit Fassaden-Dämmplatte Mineral
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material (Erzeugnis) gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Gleichwertigkeit: nicht brennbar, A1, wasserabweisend,
unverrottbar, dimensionsstabil, alterungsbeständig, diffusionsoffen, chemisch neutral, beidseitig
beschichtet, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/mK
Betrifft Position(en): 440311J
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und
bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die
Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

440311  

440311J WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD20cmV

m²690,000AKZ: 1 BE01

m²1 390,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 080,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolledämmplatten (MW-PT).440326  

440326A Az WDVS MW-PT f.UntersichtV

Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

m²30,000AKZ: 1 BE01

m²250,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 280,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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440326E Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=120cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.120cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326F Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=180cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.180cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326G Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=210cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.210cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)
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PA2,000AKZ: 1 BE01

PA6,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 8,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326H Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=270cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.270cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA6,000AKZ: 1 BE01

PA10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 16,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326I Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=360cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.360cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA2,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326J Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=430cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.430cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
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Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA2,000AKZ: 1 BE01

PA2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326K Az Raffstorekasten UP, H=25cm, B=500cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 25 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.500cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA2,000AKZ: 1 BE01

PA2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326L Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=90cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.90cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326M Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=105cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
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Kastenlänge = ca.105cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA3,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 3,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326N Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=200cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.200cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326O Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=235cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.235cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA1,000AKZ: 1 BE01

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:
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440326P Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=290cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.290cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326Q Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=300cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm, Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.300cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA5,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 5,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326R Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=400cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm,Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.400cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)
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PA1,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

440326S Az Raffstorekasten UP, H=34cm, B=430cmZ

Aufzahlung für den Mehraufwand bei bauseits beigestellten Unterputz-Jalousiekästen.
Kastenlänge gemäß Positionstext, Kastenhöhe = ca. 34 cm,Kastenbreite = ca. 14cm,
Kastenlänge = ca.430cm

Mit einzukalkulierende Leistungen:

Die MW-Platten sind schlagregendicht an den 5-seitig geschlossenen Jalousiekasten
anzuschliessen.

Vor dem Jalousiekasten ist eine MW-Platte in 2 cm Dämmstärke anzubringen, oberhalb des
Kastens sind die MW-Platten in einer Breite von ca. 30 cm mit Übergriff auszuführen; 18 cm + 2
cm Dämmstärke.

Die Untersicht der Dämmplatte ist mit Oberputz auszuführen, die Kante mit Tropfnasenprofil (in
einer separaten Position erfasst).

Die Flächenmasse in M2 sind in Pos. 440311J erfasst (MW 20 cm)

PA2,000AKZ: 1 BE01

PA2,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 4,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

4412 WDVS sonstige AufzahlungenZ

Aufzahlungen (Az) auf das Herstellen von WDVS-Fassaden.441211 Z

441211A Az WDVS Arbeiten Flachd.Z

Az für die Erschwernisse bei Fassadenarbeiten auf begrünten bzw. bekiesten Flachdächern zur
Herstellung der WDVS-Fassade Abgerechnet wird die Fassadenfläche 1x für alle Arbeitsgänge,
wie z.B.: Vorarbeiten, WDVS MW-PT5, Flächendübel, Oberputz, etc. Die Koordination mit dem
AN Schwarzdeckerarbeiten sowie etwaige mechanische Schutzvorkehrungen sind mit dem
angebotenen Einheitspreis abgegolten. Das Abdecken des Bodens mit Vlies oder Brettern /
Schaltafeln wird in eigener Position abgerechnet (440101I, K).

m²330,000AKZ: 1 BE01

m²150,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 480,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

4413 WDVS untere FassadenabschlüsseV

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in
gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (30 cm hoch)
und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B.
EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der
Arbeitsersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen
Spritzwasserbereich von 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B.
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von

441321  
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Dämmplatten der Produktgruppen EPS-S, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich
oder den Spritzwassebereich vorsieht.

Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

441321B Az WDVS EPS-S m.Einbindung unter Gelände b.10%V

Mit Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände.

m320,000AKZ: 1 BE01

m200,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 520,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B.
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von
Dämmplatten der Produktgruppen EPS-S, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich
oder den Spritzwassebereich vorsieht.

Höhenunterschied des unteren Abschlusses über 10 bis 15 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

441322 Z

441322C Az WDVS EPS-S m.Einbindung unter Gelände ü.10-15%Z

Mit Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände.

m20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain.

Der Feuchteschutz wird über die fertige Geländeoberkante (GOK) hochgeführt.

441351  

441351A Feuchtigkeitsschutz des PutzsystemsV

Der Hochzug über Geländeoberkante beträgt ca. 5 cm.

m²70,000AKZ: 1 BE01

m²60,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 130,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

4414 Mechanische Befestigung (Dübel)V

1. Mechanische Befestigungen:

1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.

1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit
Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben
werden.

2. Wärmebrücken und Verfärbungen :

Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des
Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der
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tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der
angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß
Norm.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

441400 Z

441400D Dämmstoffrondelle f.WDVS MW-PTZ

Mechanische Befestigungen (Dübel) für das WDVS für den Einbau von Dämmstoffrondellen,
ohne Unterschied, ob in der Randzone oder in der Fläche.
Für ein WDVS aus Mineralwolle-Platten (MW-PT).
Betrifft Position(en):440311, durch die Dübel darf der Wärmeschutz der Fassade / der
gedämmten Wand um nicht mehr als 10 %, bezogen auf die U-Wert Berechnung der Bauphysik,
verschlechtert werden.

Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln, einschließlich
Rondellen.

• in der Fläche (Flächendübel)

Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas
gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Hinweis:

Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln
und Rondellen nicht zulässig. Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

441401  

441401J WDVS Flächendübel f.DD20cmV

m²690,000AKZ: 1 BE01

m²1 390,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 080,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

4415 Profile, Fassaden-Fertigteile, NutenV

Ausführung der Außenecken.441503 Z

441503B WDVS KantenschutzwinkelZ

Mit einem stabilen Kantenschutzwinkel aus Kunststoff oder Metall (wie im System vorgesehen
oder wenn das System die Wahl zulässt, nach Wahl des Auftragnehmers), für den Schutz gegen
mechanische Beschädigungen mit höherer Beanspruchung (z.B. von Gebäudekanten).

m20,000AKZ: 1 BE01

m30,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 50,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

WDVS-Dehnfugenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in das WDVS einbinden,
einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren, dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und
Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.

441504  

441504A WDVS Dehnfuge FlächeV

m5,000AKZ: 1 BE01
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m10,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 15,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

441504B WDVS Dehnfuge InneneckeV

m80,000AKZ: 1 BE01

m120,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 200,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden Kunststoff-Leisten,
Dichtband und Textilglasgitter, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.

441505  

441505B WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse IIIV

Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme.

m210,000AKZ: 1 BE01

m510,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 720,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge,
überputzbar (z.B. an Fenstern, Fensterbänke).

Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa.

Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.

441506  

441506C WDVS Dichtband 3-9mm b.20cmV

Bei Durchdringungen bis 20 cm.

z.B. Geländer, Steckdosen

Stk20,000AKZ: 1 BE01

Stk40,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 60,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Montageelemente (gemäß Statik) für wärmebrückenfreie Fremdmontage in
Wärmedämmverbundsystemen, einschließlich Erstellen der Ausfräsungen in den Dämmplatten
und Befestigen.

441511  

441511A Montageelemente leichte LastenV

Montageelemente (z.B. für Rohrschellen, Außenbeleuchtung).

Material: EPS bis 15kg Lasten

Abmessungen: 12x16x100 cm

Dicke: 20 cm x 5 = 100 cm

Stk10,000AKZ: 1 BE01

Stk20,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 30,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemäß Statik) (wärmebrückenfreie
Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen aus EPS).

Einschließlich Erstellen der Ausfräsungen sowie der Aussparungen in den Dämmplatten für
Elektrokabel und Befestigen.

441512  

441512A Einbau ElektrodosenhalterV

Elektrodosenhalter

Durchmesser:80 mm

Tiefe:200 mm

Stk15,000AKZ: 1 BE01

Stk25,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 40,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

4420 Oberputze für WDVSV

1. Putzarten, Farben:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen
aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht
aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position
abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B.
Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton).

Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für
die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht.

Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für
die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht.

2. Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur
bezeichnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

442000 Z

442000B Material zu 44.20 Beispiel AGZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (Erzeugnisse) zu den angegebenen
Positionen vereinbart.
Beispielhaftes Material (Erzeugnis): Baumit Silikon Top, Kratzstruktur 2 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material (Erzeugnis) gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: technisch, optisch, witterungsbeständig, sehr gut
wasserabweisend, abwaschbar, hoch diffusionsoffen, leicht (händisch- und maschinell) zu
verarbeiten;
Betrifft Position(en): 442007D
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht,
einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

442007  

442007D WDVS Silikon-Dünnp.Reibstruktur 2mmV

m²730,000AKZ: 1 BE01

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 219/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

LB-HB-022 Preisangaben in EUR
m²1 450,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 2 180,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

4490 RegieleistungenV

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In
den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Eeinkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten
Personals.

Regiestunden.449001  

449001A Regiestunde FacharbeiterV

Facharbeiter.

h8,000AKZ: 1 BE01

h12,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

449001B Regiestunde HilfsarbeiterV

Hilfsarbeiter.

h8,000AKZ: 1 BE01

h12,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 20,00 h . . . . . . . . . . . .PP:
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LB-HB-022 Preisangaben in EUR

449051 Materiallieferungen f.RegieleistungenV

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material)
auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer)
abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige
gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für
verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der
Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als
Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

VE400,000AKZ: 1 BE01

VE600,000AKZ: 2 BE02

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 1 000,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 44 . . . . . . . . . . . .Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 221/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

Zusammenstellung der Leistungsgruppen
HB-022 SummeLG BEZEICHNUNG

01 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR

02 Abbruch

. . . . . . . . . . . . EUR

03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

. . . . . . . . . . . . EUR

04 Gerüste

. . . . . . . . . . . . EUR

06 Aufschließung, Infrastruktur

. . . . . . . . . . . . EUR

07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR

09 Versetzarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR

10 Putz

. . . . . . . . . . . . EUR

12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

. . . . . . . . . . . . EUR

14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR

15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

. . . . . . . . . . . . EUR

16 Fertigteile

. . . . . . . . . . . . EUR

18 Winterbauarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR

19 Baureinigung

. . . . . . . . . . . . EUR
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen
HB-022 SummeLG BEZEICHNUNG

20 Regieleistungen

. . . . . . . . . . . . EUR

32 Konstruktiver Stahlbau

. . . . . . . . . . . . EUR

44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

. . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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Nachlässe / Aufschläge
BezeichnungLG Gesamt

Summe inkl. Nachlässe/AufschlägeLV

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Lücken
Menge EHLNr. Lückentext

010000F KraneinsatzbedingungenZ

Bauetappe 1 Anzahl der Kräne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

1 angebotene Modelle/Typen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL002

Bauetappe 2 Anzahl der Kräne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL003

2 angebotene Modelle/Typen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL004

035100B Material zu 03.51 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL004

035100B1 Material zu 03.51 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL004

061600B Material zu 06.16 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

061600B1 Material zu 06.16 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

061618A Fettabscheider+Schlammfang NS15Z

1,00 Stk

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

061619A Stärkeabscheider NS2Z

1,00 Stk

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

061620A Probenahme-Schacht Grundkörper 800Z

2,00 Stk

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

061902A Schächte zur RegenwassernutzungZ

2,00 Stk

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

062100B Material zu 06.21. Beispiel AGZ

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

062100B1 Material zu 06.21. Beispiel AGZ

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

062200B Material zu 06.22. Beispiel AGZ
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Lücken
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Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL001

070803Y Maschinensockel SchutzbahnZ

37,00 m²

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL002

071180A Isokorb Kragplatte P Typ1Z

1,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071180B Isokorb Kragplatte P Typ2Z

6,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071181A Isokorb Kragplatte L Typ1Z

8,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071181B Isokorb Kragplatte L Typ2Z

1,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071181C Isokorb Kragplatte L Typ3Z

4,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071181D Isokorb Kragplatte L Typ4Z

3,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071181E Isokorb Kragplatte L Typ5Z

70,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071181F Isokorb Kragplatte L Typ6Z

4,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071182A Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ1Z

2,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007
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071182B Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ2Z

6,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071182C Isokorb Kragplatte/Querkraft P Typ3Z

6,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071183A Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ1Z

7,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183B Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ2Z

2,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183C Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ3Z

8,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183D Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ4Z

7,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183E Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ5Z

2,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183F Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ6Z

1,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183G Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ7Z

7,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071183H Isokorb Kragplatte/Querkraft L Typ8Z

12,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071184A Isokorb Balkon/Horizontallast L Typ1Z

6,00 m

ABK-LV V8.6a-F326 AVAAG\790 PBZ BAD VÖSLAU\LV 200 BAUMEISTERARBEITEN pfeil architekten - ZT GmbH



Seite 227/229PBZ Bad Vöslau
LV 200 Baumeisterarbeiten
Leistungsverzeichnis 26.06.2026

Lücken
Menge EHLNr. Lückentext

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071185A Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ1Z

1,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071185B Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ2Z

42,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071185C Isokorb Balkon/Zwischendämmung L Typ3Z

1,00 m

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL006

071186A Isokorb durchlaufende Decken P Typ1Z

2,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071186B Isokorb durchlaufende Decken P Typ2Z

2,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

071186C Isokorb durchlaufende Decken P Typ3Z

21,00 Stk

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL007

160000A Material zu LG 16 n.W.ANZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL002

440300A Material zu 44.03 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL004

442000B Material zu 44.20 Beispiel AGZ

Angeboten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BL004
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Schlussblatt
GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Nachlässe/Aufschläge

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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