

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	Heißmischgutarbeiten		
LV-Code	AVAAG\BA7-2026-L7275-L7285 DECKEN\MG		
Vorhaben	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24		
Datum Preisbasis	01.05.2026		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Land NÖ		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Land NÖ		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Walter Schierhuber		
		geprüfte Summen	
Summe LV	 EUR		EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		EUR
Gesamtpreis	 EUR		EUR
zuzüglich ... % USt.	 EUR		EUR
Angebotspreis	 EUR		EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			
			L	
			S	
		1,00 PA	EP	
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			
			L	
			S	
		1,00 PA	EP	
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	

OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		
		L	
		S	
	7.400,00 m²	EP	
260106A	Vorspritzen PmB		
		L	
		S	
	7.400,00 m²	EP	
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm		
		L	
		S	
	250,00 m	EP	
2611	Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261131A	AC22trag,70/100,T2,G5,Fahrb./Abst. Einbau-t		
		L	
		S	
	70,00 t	EP	
2633	Modifizierte bituminöse Deckschichten nach Tonnen		
263340G	AC11deck,70/100,A1,G1,Ka18, Fahrb/Abst, Einb-t		
		L	
		S	
	650,00 t	EP	

OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24	LB-FSV-VI-007	EUR
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24	Summe	

OG 02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			
			L	
			S	
		1,00 PA	EP	
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			
			L	
			S	
		1,00 PA	EP	
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe	

OG 02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260106A	Vorspritzen PmB		
		L	
		<u>S</u>	
	520,00 m²	EP	
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm		
		L	
		<u>S</u>	
	15,00 m	EP	
2611	Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261131A	AC22trag,70/100,T2,G5,Fahrb./Abst. Einbau-t		
		L	
		<u>S</u>	
	135,00 t	EP	
2633	Modifizierte bituminöse Deckschichten nach Tonnen		
263340G	AC11deck,70/100,A1,G1,Ka18, Fahrb/Abst, Einb-t		
		L	
		<u>S</u>	
	60,00 t	EP	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM	Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG		Summe
OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24		
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
OG 01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24		 EUR
OG 02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM		
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
OG 02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM		 EUR
Summe LV			 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen		
OG	BEZEICHNUNG	Summe
01	L7275, L7285 STM Perse Decken STÜM HW24	 EUR
02	L7288 Stützmauer STM Perse STÜM	 EUR
Summe LV		 EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 02		L7288 Stützmauer STM Perse STÜM		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR