Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
fur die ANGEBOTSABGABE:

08.05.2026  10:00 Uhr LIEGENSCHAFTSS\;AE:AP&XC?E};ILEJ;I“T‘?

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
04.05.2026  24:00 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
08.10.2026  24:00 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):
LAD3-LIEG-71440/ 010

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, MaBnahme:

SONNENKRAFTWERK NO
Errichtung von PV Anlagen auf Gebauden des Landes NO
LOS A57 - Landesberufsschule Neunkirchen

Angebotsgegenstand (Gewerk):

Elektroarbeiten PV 110 kWp

Auftraggeber: vergebende Stelle:
Land Niederosterreich Land Niederdsterreich
p.A. Amt der NO Landesregierung, p.A.
Abteilung Gebaude- und Amt der NO Landesregierung
Liegenschaftsmanagement Abteilung Geb&ude- und
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten Liegenschaftsmanagement
Landhausplatz 1, 3109 St. Pdlten
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Amt der NO Landesregierung

Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren gemall BVergG 2018
Schwellenbereich: Oberschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) techn. & wirtsch. guinst. Angebot

Preisart: (Pkt. 2.1.4) veranderliche Preise

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter: (Pkt. 2.2.4) W-Positionen

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

Auskiinfte via VEMAP e-mail.
Fax:

Tel:

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.

Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.

Stand: Marz 2024 Seite 2 von 28

Do.




Amt der NO Landesregierung

Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle_Angebotsbestandteile sind ausschlie3lich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal

des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig beriicksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erkldrung einer Bietergemeinschaft
(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erkldrung tber Umsatzerlése
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schlisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.2):

Angaben zur Beschaftigung Uber 55-jahriger AN

(Formblatt 9):

Erkldrung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

(Formblatt 12):

Erklarung tGber die Bereitschaft zur Ausfihrung
von Restleistungen nach Weqgfall des Auftragn.

(Formblatt 13):

Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14):

Bereits vorgelegte Eignungsnachweise

Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblétter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufillen, einzuscannen und

einzureichen.
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Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsricklassgarantie
(Beilage E): Eiqenerklarunq - Auss_phlusg von Unternehmen
aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allféllige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfigung gestellt. Berichtigungen werden zu-
satzlich unter www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu bertcksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

11

1.2

13

14

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berlicksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen flr die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erfullt sind und dass er alle fur die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemale Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschéftigungsbewilligungen fur auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausfihrung
der Ubertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgefuhrt. Mit der Ausfihrung der Leistungen darf frihestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zul&ssige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der
AG den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Héhe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fir den Schaden —
im Falle einer Vertragsstrafe fur den daruber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfiihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafur enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kdnnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote vdllig unabhéngig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer” alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfihren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunter-
nehmer”. Die bloRRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,kritischen* Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile mussen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaf? 8§ 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschatft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgefihrt werden:

,Kritische‘ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

LG 06 Niederspannungsverteilungen
LG 08 Kabel und Leitungen
LG 92 Schulung, Inbetriebnahme, Probebetrieb

Klargestellt wird, dass von Arbeitskraftetiberlassern beigestellte Arbeitskréfte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen® Leistungsteile erbringen dirfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mog-
licherweise im Wege von Subauftrdgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fur alle Subunternehmer). Die Verfiigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemaf Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemafl dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaR dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzig-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemafd dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunter-

nehmers beizulegen (gemall VEMAP-Formblatt 3 fiir Bieter / gemal Beilage B fur Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur nattrliche und juristische Personen, welche tber
die geforderte Eignung verfiigen und keinen Ausschlussgrund erfillen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in 8 78 BVergG 2018 angefiihrten Ausschlussgriinde auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverztglich nachweisen kdnnen.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
fuhren gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise konnen auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine fir den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
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Auftragnehmerkataster Osterreich [ANKQO]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.

Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfigbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, konnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Fdderati-
on

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitdten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stitzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfallt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation gelten

" russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene nattrliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

" natirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Foderation werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmaoglichkeit —
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgiltig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemaf Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
mal Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle
des Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

DA Nur fur Auftrage im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fiur die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
frheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kdnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Européischen Eigenerklarung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefullt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis

X - aktuelle Bestatigung lber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
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- letztgiltiger Auszug aus dem Firmenbuch

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfillt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverzuglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise unverziglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdricklich seine berufliche Zuver-
lassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens
sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spétestens zum Zeitpunkt
der Angebotsoffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslédnderbeschéftigunqg, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schaftigte gemald Auslanderbeschéaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzu-
fuhren. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unbertihrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskiinfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekéampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prifung, ob diesem eine rechts-
kraftige Bestrafung oder Entscheidung gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw 88 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotsoff-
nung erflllt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die an-
gefihrten Nachweise unverziiglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte
Bescheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstadndigen oder zu erlautern.

Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre:
Mindestens EUR 400.000 exkl. USt.

- Versicherungsbestatigung Uiber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in H6he von:

Mindestens EUR 500.000 exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Grinde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschéftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgrin-
den abzuraten wére (ohne Obligo der Bank).

- Bonitéats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal 499 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratinga-
gentur.
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1.5.4 Technische Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfillt und die fest-
gelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung —
VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefiihrten Nachweise un-
verziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen
angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprifung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgefiihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstitzt bzw Uberwacht hat). Referenzen,
welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszu-
sammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer GréRenordnung nur in der Hohe
des tatsachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfdhigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 5 Jahren erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 100.000 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umsténde der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistungsfahigkeit - Schliisselpersonal

X Projektleiter
Der Bieter hat den fir die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schllisselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.
Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach

wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
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wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

Referenzliste fur Schliisselperson
Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schliisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 5 Jahren erbrachten Bauleis-
tungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fur das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR 100.000 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempféangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

Alternativ- und Abdnderungsangebote
Alternativ- und Abéanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8  Zuschlagskriterien
1.8.1 Zuschlagsprinzip ,,niedrigster Preis*

[ ] Der geschatzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist
der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot*

X Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erfillung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fir die gegenstandliche Ausschreibung aus
den folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-
wahlt:

U Gewichtun
Zuschlagskriterium ungewichtete 9
[%]
Punkte

PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)
Beschaftigung Uber 55-jahriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt
MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die hdchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fuhren gemall 8 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaR nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100
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AnschlieRend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Beschaftigung tiber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schétzt die Erfahrung alterer Arbeithnehmerinnen und ist davon lUberzeugt, dass sich
die Beschéftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfihrung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der Uber 55-jahrigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfillung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,altere Arbeitnehmer*

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeithehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotsoéffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitnehmer missen in der angegebenen Anzahl fiir die Leistungsabwicklung
tatsachlich im folgenden Ausmal3 herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausfuhrungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort
eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegensténdliche Projekt namentlich an-
gefuhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
alteren Arbeitnehmer fiir die Leistungserbringung tberprifen. Der AN hat zur besseren Uber-
prufbarkeit die jeweiligen alteren Arbeitnehmer spéatestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisfuhrung durch den AN wéahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2%
der Auftragssumme pro Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
fuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fiir die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftiqung tiber 55-jahriger Arbeithehmer*

Es werden in Abhangigkeit vom geschéatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten alteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

[ ] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschatzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der ich Anzahl der .
alteren Arbeitnehmer ungPeWIEt GG slteren Arbeitnehmer | Ungéwichtete

auf der Baustelle HnKie auf der Baustelle Punkte

0 0 0 0

1 100 1 50

2 100
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X] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der : Anzahl der :
alteren Arbeitnehmer ungewichtete slteren Arbeitnehmer ungeW|Ehtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte

0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75

4 100

Anschlieend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemal den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufillen.

Zuschlagsprinzip ,technisch und wirtschaftlich ginstigstes Angebot -
gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS"

Die Zuschlagskriterien sind abschlie3end dem Leistungsverzeichnis ab Seite zu entneh-
men. Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punk-
teanzahl (Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
flhren gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢ BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(8 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kénnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die ver-
langten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung
entbehrt (8 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in
der jeweils gultigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehdrde fir dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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2.1 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
4.) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

5.) die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
¢) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Pléane
c) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;
9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.
Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angefihrt sind jene Fassung malfge-

bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giiltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.

Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfiullung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
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Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behélt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
Subunternehmerinnen an die Abgabenbehdrden vor.

Festpreise bzw verdnderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fur die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium  fur Arbeit und Wirtschaft verdffentlichten ,Baukostenveranderungen®
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu bericksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Elektro - Installation - Blitzschutz - Gewerbe | gesamtes LV

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fir die
Umrechnung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie alle
seine nicht bendétigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Der AN hat samtliche Rechnungen ausschlief3lich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurtickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag lber die dabei vom AN zu beachtenden Umstande (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prifung von Bauabrechnungen
spatestens 30 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen fur die vertragsgemald erbrachten Leistungen — unabhéngig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fir weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.
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Haftungsricklass

Der Haftungsriicklass wird in der Hohe von 2% einbehalten (entféllt bei einer Haftungsriick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel geman Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe gemaf
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweige-
rung dieser Verlangerung gilt ausdriicklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitdten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf? ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfiigung zu stellen.

Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auftragsnummer sowie in Form eines
Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfuhrung bzw Liefertermin zu vermer-
ken.

Fiur die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlangert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatz-
steuer ist in diesem Falle grundsétzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig dirfen
Unternehmer, die weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland ha-
ben und deren Sitz, gewdhnlicher Aufenthalt und Betriebsstétte in einem Drittland gelegen ist,
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

o voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
unmittelbar nach Auftragserteilung

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
Fertigstellung spatestens 30.11.2026

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im
ausschreibungsgegenstandlichen Projekt gemanR 88 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pdnale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechts-
kraftiger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsricktritts / Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflosung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
ubernehmen und verguten. Weitergehende Vergitungsanspriiche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fir die von ihm bis zum Vertrags-
ricktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).
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Erwéachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% oder durch
Minderung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheits-
preise, die positionsweise gemaR Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder
durch andere Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergu-
tung des kalkulierten Anteils der Geschéaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen ab-
gegolten (insbesondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der ent-
gangene Gewinn und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere
Leistungen tbernehmen konnte).

Ubernahme
Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich férmlich.

Folgende Form wird bei der formlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der Vorab-
nahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festgestellte
Méngel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme ersetzt
nicht die Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende Unterla-
gen der OBA zu ubergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prifatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemaR ONORM B 2107-3
o allfallige Bestandsplane.

Fur sdmtliche gebaudetechnische Anlagen ist die technische Betriebsbereitschaft und somit
die formelle Ubernahme durch den AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb zu-
mindest je 6 Monate lang einwandfrei funktionieren und dies vom AG schriftlich festgestellt
wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die Dauer der Gewahrleistung
angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemar Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013, wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewaéhrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundséatzlich eine Gewéahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fir
Abdichtungen aus Materialien aller Art gilt eine verlangerte Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gertgt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrindeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der
Mangelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die techni-
schen Details der geplanten Mangelbehebung unter Berlcksichtigung etwaiger Nutzungen
oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die
Mangelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf
Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept
nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht um-
setzbar ist.
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Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefligt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhangig von der Hohe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fiir
das Verschulden dem AG. Ein uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG ist im Falle begrindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst kiinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kdnnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurlickzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begrindete Annahme*
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Hohe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stitzen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, fir den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurtckbehaltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des
AG besteht unbeschadet anderer zulassiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsriicklass, Punkt
8.7.3 ONORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation®) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhéht hat.

Im Falle von fur den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grund-
satz des freien und lauteren Wettbewerbs verstof3enden Abreden mit anderen Unter-
nehmen, insbesondere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen,
Preisbindungen und sonstige Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassi-
ge Vereinbarungen handelt, ist der AG — unbeschadet seiner Ricktrittsrechte — be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der Auftragssumme abzuziehen oder in
Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN fir einen dartber hinausgehenden Schaden
bleibt davon unberihrt.

Rucktritt vom Vertrag

Der AG ist liber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflosung gemanR BVergG 2018 zu einem Rucktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;
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4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subuntern. im Rahmen seiner berufl. Tatigkeit wieder-
holt gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemafl3 88 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig
bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subuntern. einsetzt (s. Punkt 2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstoft, ,kritische“ Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle
einer ARGE - durch ein Mitglied der ARGE auszufihren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist; oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden konnen, unabh&ngig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berticksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Mafinahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und uberprifbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und Uberwachen zu kénnen, dass die Leistun-
gen ordnungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) fur Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag.

e Zur Zuriickbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fiir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusétzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefthrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rucktrittsrechte bleiben unberthrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, Gbertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) offentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden, veréandern
oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.
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Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschlie3lich der Frage der Gultigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pdlten entschieden werden.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, méachtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.

Insbesondere wird der AN

o die vom AG zur Verfliigung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftiche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

e den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschéatzung nach Art
35 DSGVO unterstutzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefiihrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

e dem AG auf Aufforderung unverzuglich alle Informationen zur Verfiigung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemal Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;

o auf Aufforderung des AG unverzuglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemafi Art 20 DSGVO
veranlassen;

e auf Aufforderung des AG unverziglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches geman Art 21 DSGVO einstellen;

e ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschlieZlich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

¢ die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

¢ im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverziglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angefiihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu tbernehmenden Leistungen ausdriicklich zu Uberbinden.

Der Verstol3 gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhdngigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dariber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberuhrt und kénnen vom AG gesondert geltend gemacht werden
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Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Geltung der Schriftform.,
Dies gilt auch fir eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Es gilt das materielle Recht der Rep. Osterr. unter AusschluRR des UN-Kaufrechts u. des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Erganzung ungdltig
oder wird sie ungliltig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der Ubrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht beruhrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungultigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis mdglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung tibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allféllige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
anderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bieterliicken

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der Ausschrei-
bung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen zu entspre-
chen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder ge-
wohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstdndig nach (Erfillung der Min-
destqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des AG zulassig.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kdnnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterliicken, siehe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfullung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterli-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterlicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angefihrt werden. Fir den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt aus-
schlieBlich das/die zuerst angefiihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Bléatter fur alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fir Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

keine K-Blatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprifung oder wahrend der Ausfihrung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistun-
gen, fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfihren zu lassen.
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Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prifen noch ein allfélliges Prifergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Zulassungen

Es durfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle fur den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

Wasser / Strom

Der AG tragt ausschlief3lich die Kosten fur Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fir
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Leistungsumfang

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlie3lich Abladen, Lagern und For-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.

Plane / Unterlagen / Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Ortliche Gegebenheiten

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der ortlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fir den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.10 Baustellenorganisation

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Beniitzung in den friheren Zustand zu verset-
zen.

2.2.11 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.12 SiGe-Plan

Die MaRnahmen gemaf} Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berticksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfihrung der im SiGe-Plan genannten
Mafinahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstdndigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme fir diese Tatigkeiten fur die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgefihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-MalRnahmen und der entstehenden Geféahrdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemal durchgefihrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte

Projektleitung / Bauherr

Land NO, pA

Amt der NO Landesregierung — Abteilung Gebaude- und Liegenschaftsmanagement LAD3
Landhausplatz 1, Haus 9, 3109 St.Polten

Generalplaner + drtliche Bauaufsicht
ALLPLAN Gesellschaft m.b.H.
Schwindgasse 10, 1040 Wien

Ortliche Lage (Bauplatz)

Landesberufsschule Neunkirchen
Triester Stral3e 67, 2620 Neunkirchen

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Das Land NO, pA. Amt der NO Landesregierung, Abt. Geb&ude- und
Liegenschaftsmanagement beabsichtigt - im Zuge des Projektes SONNENKRAFTWERK NO
— die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf NO Landesgeb&auden.

Hierflr werden nun die ELEKTROARBEITEN samt Nebenleistungen (zB Blitzschutz, Absturz-
sicherungen,etc.) fir ein LOS am unter Pkt. 3.1.2 Ortliche Lage aufgezdhlten Standort
vergeben. Einzelne Komponenten wie PV Module, Wechselrichter und AC-Verteiler mit
integrierter Fernwirktechnik werden seitens des AG beigestellt.

Das LOS A57 betrifft die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Gebauden der
Landesberufsschule Neunkirchen mit einer Leistung von rund 110 kWp.

Allgemeine Umstande der Leistungserbrinqgunq

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fur die Ausfiihrung der Leistung und
damit fur die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
bertcksichtigen:

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Allgemeine Bestimmungen fir alle Gewerke

Gewerkespezifische Bestimmungen
Staub-, LArm- und sonstige SchutzmalRnahmen

Anrainerschutz
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Die Bauarbeiten sind grundsatzlich unter moglichster Vermeidung von Larm, Erschitterung,
Staub, Schmutz und anderer Emissionen durchzufiihren. Fir das Ausmali des Baularms gilt
die OAL Industrierichtlinie Nr. 111 vom April 1985 "Larmarmer Baubetrieb" als Stand der
Technik. Auf die umliegende Wohn- und Blrogegend, die Erhaltung und Benutzbarkeit der
Stral3en und auf samtliche Belange zustandiger Behdrden und deren Auflagen ist besonders
Bedacht zu nehmen.

Schutzabdeckungen, Schutzmal3hahmen AN

Soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafur vorhanden sind, werden
samtliche im Zuge des Transportes und der Montage notwendigen Schutzabdeckungen
sowie Schutzabdeckungen der eigenen Leistungen bis zur Ubernahme durch den AG nicht
gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beschadigungen
Die Kosten fir die Behebung samtlicher Beschadigungen werden dem Verursacher
angelastet.

Naturmalfe und Toleranzen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sobald jeweils mdglich und erforderlich, unaufgefordert
NaturmafRe zu nehmen. Eventuelle Forderungen fir Anderungen aus diesem Titel werden
nicht anerkannt.

Far alle nicht erfassten Toleranzen gilt die ONORM B 1100 mit der Toleranzklasse 16 der
Tabelle 2. Vom AN sind alle Ubergabepunkte, -flachen an Ausbaugewerke, mit besonderer
Sorgfalt, entsprechend deren Toleranzklassen zu bearbeiten.

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen

Prufungen / Prifnachweise

Samtliche Prufungen und Prifnachweise (z.B.: flir Brandschutz, etc.) sind seitens des AN
entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien, sowie in Abstimmung mit dem AG zu
erbringen und zu dokumentieren. Der AG behélt sich vor eigene Prifungen vor Ort
durchzufiihren. Daraus resultierend sind zeitliche Einschrankungen in der Ausfihrung
innerhalb des vorgegebenen Bauzeitplans moglich. Die dadurch entstehenden
Aufwendungen sind einkalkuliert.

reinigen Verkehrsflachen

Samtliche Verkehrsflachen, offentliche als auch private, sind laufend zu reinigen und von
Verschmu zung (Staub, Schlamm, etc.) freizuhalten. Die Flachen sind seitens des AN je nach
Bedarf, auch tag-lich zu reinigen. Die dadurch entstehenden Aufwendungen sind einkalkuliert.

Einschranlung Lagerflachen

Im Bereich von bestehenden Schachtdeckel aller Art diurfen keine Lagerungen stattfinden,
bzw. Container aufgestellt werden. Die dadurch entstehenden Aufwendungen sind
einkalkuliert. Neben Stitzmauern und Bdschungen ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten.
Die erforderlichen Lagerflachen sind im Zuge der erforderlichen Begehung bekanntzugeben.
SchutzmalRnahmen

SchutzmalRnahmen (Abdeckungen, Staubschutzvorhdnge, FulRbodenschutz, Witterungs-
schutz, Abgrenzungen, Absturzsicherungen, etc.) betreffend Konstruktionen im Bauwerk und
Absturzsicherungen im gesamten Bauprojekt sind wahrend des eigenen Baubetriebs des AN
einkalkuliert. MaRnalRmen gem. BauKG sind einkalkuliert. Davon ausgenommen sind
Mallnahmen die auf ausdriickliche Anweisung des AG, fur seitens des AG bzw. Dritten
ausgefuhrte Arbeiten hergestellt werden.

Teilnahme Baubesprechung
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Die Teilnahme an den wéchentlichen Baubesprechungen ist als verpflichtender Termin
verbindlich. Der Termin fur die wochentliche Baubesprechung kann seitens des AG verlegt
werden. Die Aufwendungen sind einkalkuliert.

Fluchtwegsplane Baubetrieb
Die Entfluchtung der Baustelle ist seitens AN in Abstimmung mit der verantwortlichen
Sicherheitsfachkraft vor Ort zu definieren. Diese Leistung ist einkalkuliert.

Instandhaltbarkeit

Es soll bei der gesamten Planung und Errichtung besonders darauf geachtet werden, dass
die Anlagen unter mdglichst geringem Aufwand instandgehalten werden kénnen. Dies bezieht
sich zum einen auf Wartungsintensitat einzelner Teile als auch auf die Ersatzteilverfigbarkeit
und naturlich auf den Einbauort und die daraus resultierende Bedienungsfreundlichkeit.

Etappenweises Arbeiten/zeitl.Unterbrechungen

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erbringung der Werkleistung in einem Zug. Uber
Aufforderung des AG sind Leistungen auch geringeren Umfanges, die zur Gewahrleistung
eines ungestdrten Bauablaufes erforderlich sind, innerhalb angemessener Frist ohne
Anspruch auf Mehrkosten zu erbringen.

* Etappenweises Arbeiten auf Anordnung der 6rtlichen Bauaufsicht

* Die Leistungsabwicklung in Teilabschnitten, bzw. mit zeitlichen Unterbrechungen

Folgende Leistungen oder Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in den entsprechenden Positionen
anzubieten. Sollten keine gesonderten Preispositionen fir diese Leistungen vorhanden sein,
so sind diese Leistungen in die Einheitspreise der vorhandenen Leistungspositionen
einzukalkulieren.

Kontrolle

Der AN hat der ortlichen Bauaufsicht das von dieser fir Kontrollen auf der Baustelle verlangte
Personal und Gerét fir Begehungen, Kollaudierungen und Mangelfeststellungen kostenlos
zur Verfligung zu stellen und sie bei der Austibung der Kontrolltatigkeit im verlangten Umfang
Zu unterstitzen.

Einbauvorschriften, Systemanforderungen

Der AN verpflichtet sich, Materialien, Zubeh6r und sonstige Leistungen von Systemanbietern
zu verwenden. Die einzelnen Konstruktionen / Aufbauten missen aufeinander abgestimmt
und in der Praxis erprobt sein. Einzelne zusammenhangende Schichten / Komponenten
missen vom gleichen Systemhersteller stammen. Ausdehnungsmdglichkeiten missen bei
allen Konstruktionen gewahrleistet sein und mussen aufgenommen werden, ohne Spannung
zu erzeugen. Auch fiur Befestigungsmaterialien dirfen nur hochwertige systemspezifische
Originalerzeugnisse verwendet werden. Die Einbauvorschriften der jeweiligen Hersteller sind
zwingend einzuhalten.

Nachweis charakteristische Eigenschaften Bauprodukte AN
Fur den Nachweis zu den charakteristischen Eigenschaften von Bauprodukten durch den AN
gilt als vereinbart:

Der Nachweis zu den charakteristischen Eigenschaften der Bauprodukte ist durch
vollstandige Erstprifungsprotokolle, Klassifizierungsberichte (Langtext) und dergleichen,
ausgestellt von akkreditierten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle, befugten
Ziviltechnikern (mittels rundgesiegelter Gut-achten), oder gleichwertig, in deutscher oder -
wenn nicht in Deutsch vorhanden - in englischer Sprache zu erbringen. Der AN hat rechtzeitig
vor Ausflhrungsbeginn diese Nachweise zu erbringen und einen eindeutigen und schliissigen
Bezug zu seinen projektbezogenen Leistungen herzustellen.

Systemprifung
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Eignungsnachweise sind mittels Atteste / Befunde / Eignungsnachweise einer Prif-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle (Systemprifung) vom AN nachzuweisen.
Eignungsnachweise selbststandig und rechtzeitig vorzulegen, im Falle einer Mangelrige
durch den AG jedoch spatestens innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung.

Gutezeichen:

Der Eignungsnachweis gilt auch als erbracht, wenn die angebotenen Produkte /
Konstruktionen / Sys-teme das Gutezeichen der Arbeitsgemeinschaft zur Foérderung
Osterreichischer Qualitatsarbeit (1010 Wien, Bauernmarkt 18) haben oder wenn die darin
enthaltenen Giitevorschriften durch eine Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle als
erfullt bestatigt werden.

Materialvertraglichkeit, Kontaktkorrosion

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von
Materialkombinationen, bertcksichtigt der AN auch zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
deren Vertraglichkeit untereinander. Die Unterbindung von Kontaktkorrosion ist in die
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einkal-kuliert.

Korrosionschutz/Beschichten in EP

Samtliche Materialien / Bauteile sind - wenn erforderlich - korrosionsgeschutzt / beschichtet
zum Einbau auf die Baustelle zu liefern. Nach Antransport und vor Montage sind alle Bauteile
grindlich zu Uberprifen, beschadigte Bauteile dirfen nicht eingebaut werden. Nachtrégliche
Bearbeitungen der Oberflachenbeschichtungen sind nicht zuléssig. Ausbesserungen von
Beschadigungen von nicht sichtbaren Oberflachen vor Ort ist mdglich. Alle Konstruktionsteile
mussen in Glanz, Farbe und Struk-tur Gbereinstimmen und dirfen keine Blasen, Poren und
sonstige UnregelmaRigkeiten aufweisen.

Prifung und Vorbereitung des Untergrundes,AN

Prifung des Untergrundes

Vor Beginn der Arbeiten prift der AN den Beschichtungsuntergrund bzw. Montageuntergrund
auf seine Eignung fiir die Montage. Mangel, die eine ausschreibungs- und normgerechte
Ausfiihrung der Arbeiten beeintrachtigen, sind der OBA unverziglich schriftlich
bekanntzugeben. In diesem Fall ist eine Entscheidung des AG Uber die weitere
Vorgangsweise vor Leistungserbringung einzuholen. Die Prufung des Untergrundes hat so
zeitgerecht zu erfolgen, dass die Behebung von bauseitigen Mangel noch vor den Arbeiten
des AN durchgefiihrt werden kénnen.

Vorbereitung des Untergrundes
Die erforderliche Reinigung des Untergrundes von Verschmutzungen wird nicht gesondert
vergutet und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Montageuntergrund Bestand

Bei der Befestigung bzw. Montage von Konstruktionen aller Art sind Beschadigungen am
Bestand bzw. Montageuntergrund zwingend zu vermeiden. Samtliche Befestigungssysteme
sind vor der Aus-fihrung vom AN bekanntzugeben und vom AG freigeben zu lassen. Im Falle
einer Beschadigung der Dachkonstruktion bzw. der Dachhaut, sind die Schaden durch
befugtes und beféahigtes Personal zu beheben. Liegt eine Gewahrleistung fir eine Dachflache
vor, so ist fur erforderliche bauliche MaRnahmen die entsprechende Firma zu beauftragen.

Normgemale Beschriftung AN

Samtliche einzubauenden Bauteile und deren Komponenten sind nach Erfordernis vom AN
dauerhaft gemald Normen, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, etc. unter Abstimmung
mit dem AG bzw. dessen Facility-Management dauerhaft zu beschriften.

Schnittstellenliste
Die Schnittstellen werden in der beiliegenden Schnittstellenliste definiert.
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Umstellen Baustelleneinrichtung

Das dem Bauablauf entsprechend notwendige Umstellen, Demontieren und wieder Montieren
von Baustelleneinrichtungen und Schutzeinrichtungen jeder Art wird nicht gesondert vergiitet
und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verhebearbeiten

Die Verhebung aller erforderlichen Materialeien und Werkzeuge auf die Dachflachen ist
einzukalkulieren, samtliche erforderliche Hebezeuge sind beizustellen. Falls der Baukran auf
offentlichem Gelénde aufgestellt werden muss, sind die erforderlichen Genehmigungen durch
den AN einzuholen. Eventuell entstehende Gebuhren bzw. Mehrkosten sind einzukalkulieren.

Fertigstellungsmeldungen / Betriebserlaubnis Netzbetreiber

Nach Fertigstellung der Leistungen ist vom AN Elektro die Fertigmeldung im jeweils zu-
standigen Netzbetreiberprotal (NetzNO bzw. Wiener Netze) vorzunehmen. Die Teilnahme am
Inbetriebssetzungstermin vor Ort ist ebenfalls im Leistungsumfang des AN Elektro. Die
Kosten sind hierfiir in den Positionen des LVs einzukalkulieren.

Mogliche Anderungen von Umstanden

Nachstehende Umstande sind bei der Kalkulation nicht zu berlcksichtigen, kénnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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