

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code	Fräs- und Heißmischgutarbeiten AVAAG\BA7-2026-B38 LANGSCHLAG OD I\B38 LANGSCHLAG OD I MG		LV-Version 23.03.2026
Vorhaben	B38 Langschlag OD I A 3921 Langschlag, B38		
Datum Preisbasis	23.03.2026		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Sascha Fitzal		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Sascha Fitzal		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Sascha Fitzal		
			geprüfte Summen
Summe LV EUR EUR	
Aufschl./Nachl. EUR EUR	
Gesamtpreis EUR EUR	
zuzüglich ... % USt. EUR EUR	
Angebotspreis EUR EUR	

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

02	Baustellengemeinkosten				
0201	Einrichten der Baustelle				
020101A	Einrichten der Baustelle				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle				
020401A	Räumen der Baustelle				
	L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten			Summe

06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061618G	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4cm>1,00-2,50+laden m2			
	L:	S:	EP: 6.600,00 m ²	PP:
061618I	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>6-8 cm>1,00-2,50+laden m2			
	L:	S:	EP: 2.000,00 m ²	PP:
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
	L:	S:	EP: 380,00 m ³	PP:
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe

26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			
	L:	S:	EP: 6.600,00 m ²	PP:
260106A	Vorspritzen PmB			
	L:	S:	EP: 8.600,00 m ²	PP:
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201B	Fugenschluss selbstklebend 10/35 mm			
	L:	S:	EP: 100,00 m	PP:
2611	Bituminöse Tragschichten nach Tonnen			
261106A	AC22trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t			
	L:	S:	EP: 350,00 t	PP:
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263244B	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, Ka20, 3,5cm Fahrb/Abst			W
	L:	S:	EP: 6.600,00 m ²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	<u>..... EUR</u>
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
	Gesamtpreis EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV EUR

Summe Nachlässe/Aufschläge EUR

Gesamtpreis EUR

zuzüglich % USt. EUR

Angebotspreis EUR

Lücken					
	LNr.	Lückentext		Menge	EH
Inhaltsverzeichnis					
	LG	BEZEICHNUNG			Seite
	02	Baustellengemeinkosten			1
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			2
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			3
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen			4
		Nachlässe / Aufschläge			5
		Schlussblatt			6