

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	B37.14 Talübergang Lengenfeld, 2 Feldwegbrücken		
LV-Code	AVAAG\ST5-2025-B37.14\B37.14 + B37.U07 + B37.U05		
Vorhaben	Talübergang Lengenfeld		
Datum Preisbasis	01.10.2025		
Angebotsfrist	01.10.2025 Zeit: 10:00		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 ■■■■		
			geprüfte Summen
Summe LV	 EUR		 EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		 EUR
Gesamtpreis	 EUR		 EUR
zuzüglich . . . % USt.	 EUR		 EUR
Angebotspreis	 EUR		 EUR

Ort und Datum	Rechtsgültige Unterfertigung
---------------	------------------------------

OG 01	Allgemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000003	Z	Ergänzungen zu LG 01 Projektierung und Bauwerksprüfung	
000004	Z	Ergänzungen zu LG 02 Baustellengemeinkosten	
000047	Z	Ergänzungen zu LG 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	

OG 01	Allgemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
01	V Projektierung und Bauwerksprüfung		
0101	V Projektierung		
010105	Z Bestandspläne der Instandsetzung		
	L: S: EP:	1,00 PA PP:	
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung	Summe	

OG 01	Allgemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
02	V Baustellengemeinkosten		
0201	V Einrichten der Baustelle		
020101A	V Einrichten der Baustelle		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0202	V Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
020201A	V Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0204	V Räumen der Baustelle		
020401A	V Räumen der Baustelle		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
0209	V Baustellensicherung		
020901	V Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020902	V Besondere Verkehrserschwerisse		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020915A	V Laufflichtanlage 5 Lichter		
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:
020916B	V Laufflichtanlage betreiben und bedienen PA		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
020917A	V Verkehrsr. Signalscheiben innerh. Normal-AZ		
	L: S: EP:	100,00 h	PP:
020920	V Vert. Leiteinrichtung Absperrung		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	
OG 01	Allgemeinkosten	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000006	Z	Ergänzungen zu LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
000041	Z	Ergänzungen zu LG 41 Brückenausrüstung	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
02	V Baustellengemeinkosten		
0210	V Gerüste für Instandsetzungen		
021007A	V Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen:Untersicht		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021007B	V Schutzgerüst PA auf-, abbauen:L7030/Bach		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021007C	Z Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen:Pfeiler		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008A	V Arbeitsgerüst PA bereithalten:Untersicht		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008B	V Schutzgerüst PA bereithalten:L7030/Bach		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021008C	Z Arbeitsgerüst PA bereithalten:Pfeiler		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021011C	V Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
021011C1	V Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA		
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
06	V Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0607	V Abtrag Einbauten		
060703A	V Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton abtragen+laden+wegschaffen		
	L: S: EP: 20,00 m PP:		
060704A	V Stahl-u.Gussrohre<=160 mm o.Beton abtragen+laden+wegsch.		
	L: S: EP: 120,00 m PP:		
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
32	V Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
3214	V Bitumen-Abdichtungen Beton		
321421A	Z Abdichtungsanschluss herstellen 20 cm		
	L: S: EP: 10,00 m PP:		
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
41	V Brückenausrüstung		
4105	V Wasserableitungen		
410506A	V Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 75		
	L: S: EP: 20,00 m PP:		
410506B	V Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 110		
	L: S: EP: 15,00 m PP:		
410506D	V Wasserableitung PP 3-schichtig SN12 DN/OD 160		
	L: S: EP: 120,00 m PP:		
LG 41	Brückenausrüstung	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
47	V Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4701	V Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten		
470126C	V Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5		
	L: S: EP: 10,00 m ² PP:		
470126D	V Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C		
	L: S: EP: 6,00 m ² PP:		
470126I	V Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G		
	L: S: EP: 10,00 m ² PP:		
470127C	V Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5		
	L: S: EP: 60,00 m ² PP:		
470127D	V Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470127C		
	L: S: EP: 70,00 m ² PP:		
470127I	V Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G		
	L: S: EP: 60,00 m ² PP:		
470128A	V Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m2		
	L: S: EP: 80,00 Stk PP:		
470130B	V Abtragsränder scharfkantig 1 cm vert. Flächen		
	L: S: EP: 40,00 m PP:		
470130C	V Abtragsränder scharfkantig 1 cm Untersichten		
	L: S: EP: 240,00 m PP:		
470135A	V Kernbohrung Untersichtsflächen Beton		
	L: S: EP: 2,00 m PP:		
470139B	V Freilegen einzelner Bewehrungsstäbe hinterstemmen		
	L: S: EP: 900,00 m PP:		
4711	V Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471104A	V Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		
	L: S: EP: 10,00 m ² PP:		

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
471107A	V Beton Untersicht Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		
	L: S: EP: 60,00 m ² PP:		
471141A	V Reinigen Bewehrung Sa 2,5		
	L: S: EP: 900,00 m PP:		
471142A	V Ergänzen der bestehenden Bewehrung, Stabstahl		
	L: S: EP: 1,00 t PP:		
471143A	V Bewehrungsbeschichtung KH aktiv		
	L: S: EP: 900,00 m PP:		
4712	V Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471236A	V Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2		
	L: S: EP: 10,00 m ² PP:		
471236B	V Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		
	L: S: EP: 40,00 m ² PP:		
471237A	V Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2		
	L: S: EP: 60,00 m ² PP:		
471237B	V Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2		
	L: S: EP: 500,00 m ² PP:		
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	

OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
98	V Regiearbeiten		
9801	V Regie Arbeiter		
980101	V Bauarbeiter Mischpreis		
	L: S: EP: 100,00 h PP:		
9802	V Regie Geräte BGL		
980201	V Anteil Gerätemiete - BGL		
	L: S: EP: 3.000,00 VE PP:		
980203	V Anteil Betriebsstoffe - BGL		
	L: S: EP: 2.000,00 VE PP:		
9805	V Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980503	Z Baustofflieferungen		
	L: S: EP: 5.000,00 VE PP:		
980504	Z Fremdleistungen		
	L: S: EP: 5.000,00 VE PP:		
LG 98	Regiearbeiten	Summe	
OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	Summe	

OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten		
0210	Gerüste für Instandsetzungen		
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen:US/Pfeiler		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
021007B	Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B37		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten:US/Pfeiler		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
021008B	Schutzgerüst PA bereithalten: B37		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	

OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten		
470126C	Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5		
	L: S: EP: 5,00 m ² PP:		
470126D	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C		
	L: S: EP: 4,00 m ² PP:		
470126I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G		
	L: S: EP: 5,00 m ² PP:		
470127C	Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5		
	L: S: EP: 4,00 m ² PP:		
470127D	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470127C		
	L: S: EP: 1,00 m ² PP:		
470127I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G		
	L: S: EP: 2,00 m ² PP:		
470128A	Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m²		
	L: S: EP: 20,00 Stk PP:		
470130B	Abtragsränder scharfkantig 1 cm vert. Flächen		
	L: S: EP: 8,00 m PP:		
470130C	Abtragsränder scharfkantig 1 cm Untersichten		
	L: S: EP: 3,00 m PP:		
470139B	Freilegen einzelner Bewehrungsstäbe hinterstemmen		
	L: S: EP: 70,00 m PP:		
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471104A	Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		
	L: S: EP: 5,00 m ² PP:		
471107A	Beton Untersicht Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		
	L: S: EP: 2,00 m ² PP:		

OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
471141A	Reinigen Bewehrung Sa 2,5		
	L: S: EP: 70,00 m PP:		
471143A	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv		
	L: S: EP: 70,00 m PP:		
4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471236A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2		
	L: S: EP: 5,00 m² PP:		
471236B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		
	L: S: EP: 40,00 m² PP:		
471237A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2		
	L: S: EP: 2,00 m² PP:		
471237B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2		
	L: S: EP: 12,00 m² PP:		
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	

OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	LB-FSV-VI-007	EUR
98	Regiearbeiten		
9801	Regie Arbeiter		
980101	Bauarbeiter Mischpreis		
	L: S: EP: 20,00 h PP:		
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980503	Z Baustofflieferungen		
	L: S: EP: 500,00 VE PP:		
980504	Z Fremdleistungen		
	L: S: EP: 500,00 VE PP:		
LG 98	Regiearbeiten	Summe	
OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	Summe	

OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten		
470126C	Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5		
	L: S: EP: 5,00 m² PP:		
470126D	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C		
	L: S: EP: 2,00 m² PP:		
470126I	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G		
	L: S: EP: 5,00 m² PP:		
470128A	Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m²		
	L: S: EP: 3,00 Stk PP:		
470130B	Abtragsränder scharfkantig 1 cm vert. Flächen		
	L: S: EP: 5,00 m PP:		
470139B	Freilegen einzelner Bewehrungsstäbe hinterstemmen		
	L: S: EP: 40,00 m PP:		
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471104A	Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		
	L: S: EP: 5,00 m² PP:		
471141A	Reinigen Bewehrung Sa 2,5		
	L: S: EP: 40,00 m PP:		
471143A	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv		
	L: S: EP: 40,00 m PP:		
4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471236A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2		
	L: S: EP: 5,00 m² PP:		
471236B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		
	L: S: EP: 3,00 m² PP:		
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	

OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	LB-FSV-VI-007	EUR
98	Regiearbeiten		
9801	Regie Arbeiter		
980101	Bauarbeiter Mischpreis		
	L: S: EP: 10,00 h PP:		
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980503	Z Baustofflieferungen		
	L: S: EP: 1.000,00 VE PP:		
980504	Z Fremdleistungen		
	L: S: EP: 1.000,00 VE PP:		
LG 98	Regiearbeiten	Summe	
OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	Allgemeinkosten	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
OG 01	Allgemeinkosten	 EUR
OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	 EUR
41	Brückenausrüstung	 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	 EUR
OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	 EUR
OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	 EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
01	Allgemeinkosten	 EUR
02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	 EUR
03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	 EUR
04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
OG 01	Allgemeinkosten	
OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld	
OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld	
OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß	

LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge

..... EUR

% Aufschlag/Nachlass

..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass

..... EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.

..... EUR

Gesamtpreis

..... EUR

zuzüglich . . . % USt.

..... EUR

Angebotspreis

..... EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 04		B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 04	B37.U05	1. Feldwegüberführung bei Droß		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
OG 01	Allgemeinkosten			
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
01	Projektierung und Bauwerksprüfung			2
02	Baustellengemeinkosten			3
OG 02	B37.14 Talübergang Lengenfeld			4
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			4
02	Baustellengemeinkosten			5
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			6
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			7
41	Brückenausrüstung			8
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			9
98	Regiearbeiten			11
OG 03	B37.U07 1. Feldwegbrücke bei Lengenfeld			12
02	Baustellengemeinkosten			12
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			13
98	Regiearbeiten			15
OG 04	B37.U05 1. Feldwegüberführung bei Droß			16
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			16
98	Regiearbeiten			17
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			18
	Zusammenstellung der Obergruppen			20
	Nachlässe / Aufschläge			21
	Schlussblatt			22