


AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code Dokumentnummer	L3035.01 Nordbahn in Gänserndorf Baumeisterarbeiten AVAAG\ST5-2025-L3035.01\L3035.01 - UM- UND AUSBAU VI07 AVAAG\ST5-2025-L3035.01\L3035.01 - UM- UND AUSBAU NS1	LV-Version 16.12.2025
Vorhaben	L3035.01 Nordbahn in Gänserndorf Um- und Ausbau - NS1	
Angebotsfrist	23.12.2025 Zeit: 10:00	
Abgabeort	VEMAP	
Angebotsöffnung	23.12.2025 Zeit: 10:00	
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1	
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1	
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1	
Bild		
Summe LV EUR	geprüfte Summen EUR
Aufschl./Nachl. EUR EUR
Gesamtpreis EUR EUR
zuzüglich . . . % USt. EUR EUR
Angebotspreis EUR EUR

 Ort und Datum

 Rechtsgültige Unterfertigung

HG 01	Land NÖ		
OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000003	Z	Ergänzungen zu LG 02 Baustellengemeinkosten	
000006	Z	Ergänzungen zu LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
000019	Z	Ergänzungen zu LG 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	
000022	Z	Ergänzungen zu LG 22 Verankerungs- und Injektionsarbeiten	
000031	Z	Ergänzungen zu LG 31 Beton-, Stahlbetonarbeiten	
000035	Z	Ergänzungen zu LG 35 Stahlbau	
000036	Z	Ergänzungen zu LG 35 Oberflächenschutz von Stahlkonstruktion	
0001	Z	Ergänzungen Bauvertrag	
000100	Z	Arbeitsübereinkommen ÖBB	

HG 01	Land NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
02	V Baustellengemeinkosten			
0201	V Einrichten der Baustelle			
020101A	V Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
0202	V Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	V Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
0204	V Räumen der Baustelle			
020401A	V Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
0205	V Baustellenzufahrt			
020501A	V Baustellenzufahrt: ÖBB			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
020501A1	V Baustellenzufahrt: Gemeinde			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
0206	V Baustellentafeln			
020601B	V Baustellentafel AN 160/250			LT PU:02
	L:	S:	EP:	3,00 Stk PP:
0207	V Sonderkosten			
020703	Z Az Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
020740	Z Beweissicherung Objekte AN/SV			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
0208	V Baubüro für den Auftraggeber			
020801B	V Einrichten Baubüro AG Standardausstattung >15 m2			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
020801C	V Einrichten Baubüro AG Sonderausstattung			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:

HG 01	Land NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
020802F	V Zeitgebundene Kosten Baubüro AG >15 m2 PA 3 MO			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020802K	V Zeitgebundene Kosten Baubüro AG Sonderausstattung PA 3 MO			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020803B	V Räumen des Baubüros für den AG >15 m2			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020803C	V Räumen des Baubüros für den AG Sonderausstattung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0209	V Baustellensicherung			
020901	V Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020902	V Besondere Verkehrserschwerisse			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020915A	V Laufflichtanlage 5 Lichter			LT PU:02
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:	
020916A	V Laufflichtanlage betreiben und bedienen VE			LT PU:02
	L: S: EP:	560,00 VE	PP:	
020920	V Vert. Leiteinrichtung Absperrung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020930A	Z Verkehrszeichen MF I			LT PU:02
	L: S: EP:	7,00 Stk	PP:	
0212	V Baustellensicherheit SiGe			
021201	V Kosten Baustellenkoordinator PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021203	V Maßnahmen SiGe-Plan			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	

HG 01	Land NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
021236	Z Kosten Rückbaukundige Person			LT PU:02
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
98	V Regiearbeiten			
9801	V Regie Arbeiter			
980101	V Bauarbeiter Mischpreis			LT PU:98
	L:	S:	EP: 280,00 h	PP:
9802	V Regie Geräte BGL			
980201	V Anteil Gerätemiete - BGL			LT PU:98
	L:	S:	EP: 8.400,00 VE	PP:
980203	V Anteil Betriebsstoffe - BGL			LT PU:98
	L:	S:	EP: 5.200,00 VE	PP:
9805	V Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen			
980503	Z Baustofflieferungen			LT PU:99
	L:	S:	EP: 10.000,00 VE	PP:
980504	Z Fremdleistungen			LT PU:99
	L:	S:	EP: 10.000,00 VE	PP:
LG 98	Regiearbeiten		Summe
OG 01	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 01	Land NÖ		
OG 02	Brücke L3035.01	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000029	Z	Ergänzungen zu LG 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
02	V Baustellengemeinkosten			
0210	V Gerüste für Instandsetzungen			
021004	V Arbeitsgerüst Randleisten auf-, abbauen			LT PU:02
	L: S: EP:	74,00 m		PP:
021005	V Arbeitsgerüst Randleisten bereithalten			LT PU:02
	L: S: EP:	74,00 m		PP:
021007B	V Schutzgerüst PA auf-, abbauen: ÖBB			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA		PP:
021008B	V Schutzgerüst PA bereithalten: ÖBB			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA		PP:
021012B	V Az staubdichte Einhausung m1			LT PU:02
	L: S: EP:	74,00 m		PP:
021013B	V Az wasserdichte Einhausung m1			LT PU:02
	L: S: EP:	74,00 m		PP:
021014	Z Mobile staubdichte Einhausung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA		PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0601	V	Rodungsarbeiten		
060120A	V	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2		LT PU:06
		L: S: EP:	162,00 m ²	PP:
0602	V	Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen		
060221A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch AN beistellen+aufstellen		LT PU:06
		L: S: EP:	100,00 m	PP:
060221B	Z	Mobiler Bauzaun 1,00 m hoch AN beistellen+aufstellen		LT PU:06
		L: S: EP:	50,00 m	PP:
060223A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch bereithalten		LT PU:06
		L: S: EP:	600,00 VE	PP:
060223B	Z	Mobiler Bauzaun 1,00 m hoch bereithalten		LT PU:06
		L: S: EP:	300,00 VE	PP:
060224A	V	Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen		LT PU:06
		L: S: EP:	500,00 m	PP:
060225A	V	Mobiler Bauzaun 2,0 m AN dem.abtrans.		LT PU:06
		L: S: EP:	100,00 m	PP:
060225B	Z	Mobiler Bauzaun 1,0 m AN dem.abtrans.		LT PU:06
		L: S: EP:	50,00 m	PP:
0605	V	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung		
060505A	V	Geländer abtragen+laden		LT PU:06
		L: S: EP:	10,00 m	PP:
060507C	V	Geländer wegschaffen		LT PU:06
		L: S: EP:	10,00 m	PP:
060525A	V	Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen		LT PU:06
		L: S: EP:	14,00 Stk	PP:
0606	V	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton		

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
060635C	V Beton gering bewehrt abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	4,00 m ³	PP:	
060635E	V Stahlbeton abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	57,00 m ³	PP:	
060636G	V Beton gering bewehrt wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	5,00 m ³	PP:	
060636K	V Stahlbeton wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	57,00 m ³	PP:	
060638H	V Beton gering bewehrt >20 cm schneiden vertikal			LT PU:06
	L: S: EP:	3,00 m ²	PP:	
060638L	V Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal			LT PU:06
	L: S: EP:	11,00 m ²	PP:	
060640	V Az Bewehrung schneiden >2,01 cm²			LT PU:06
	L: S: EP:	478,00 cm ²	PP:	
0609	V Abtrag Bahnanlagen			
060956A	V Kabeltrog abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	23,00 m	PP:	
060958C	V Kabeltrog wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	24,00 m	PP:	
0610	V Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			
061039A	V Tragwerk abtragen + laden: L3035.01			LT PU:06
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
061041C	V Tragwerk Material wegschaffen: L3035.01			LT PU:06
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
061042A	V Bauteil abtragen + laden: Pfeiler			LT PU:06
	L: S: EP:	40,00 m ³	PP:	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
061043C	V Bauteil Material wegschaffen: Pfeiler			LT PU:06
	L:	S:	EP: 40,00 m ³	PP:
0630	V Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde			
063020A	V Schüttmaterial verdichtbar liefern			LT PU:06
	L:	S:	EP: 268,00 m ³	PP:
063025A	V Dammkörper schütten und verdichten			LT PU:06
	L:	S:	EP: 268,00 m ³	PP:
0631	V Geokunststoffe			
063105G	V Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße >63 mm			LT PU:06
	L:	S:	EP: 213,00 m ²	PP:
0640	V Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz			
064001A	V Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%			LT PU:06
	L:	S:	EP: 19,00 m ³	PP:
064011A	V Ober-/Mutterboden andecken 10 cm			LT PU:06
	L:	S:	EP: 19,00 m ³	PP:
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
10	∨ Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1035	∨ Sickerungen			
103510A	∨ TSR erh.Anf. PP SN8, DN/OD 160, kreisf., glatt, C20/25/X0			LT PU:10
	L: S: EP:	9,00 m	PP:	
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
19	V Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			
1901	V Baugrubenaushub			
190101A	V Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden			LT PU:19
	L: S: EP:	29,00 m ³	PP:	
190102A	V Baugrubenaushub AKL ohne Baugrubensich. laden			LT PU:19
	L: S: EP:	953,00 m ³	PP:	
190103C	V Baugrubenaushubmaterial wegschaffen			LT PU:19
	L: S: EP:	990,00 m ³	PP:	
190115	V Hinterfüllungsmaterial liefern und einbauen			LT PU:19
	L: S: EP:	757,00 m ³	PP:	
190116	V Bodenauswechsl.Material liefern u. einbauen			LT PU:19
	L: S: EP:	48,00 m ³	PP:	
1923	V Sicherung aus Spritzbeton			
192301E	V Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/III/J2/GK8, 15 cm			LT PU:19
	L: S: EP:	185,00 m ²	PP:	
192307D	V Bewehrung Spritzbeton			LT PU:19
	L: S: EP:	264,00 m ²	PP:	
192310	V Entlastungsbohrung Spritzbeton			LT PU:19
	L: S: EP:	44,00 Stk	PP:	
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
22	V Verankerungs- und Injektionsarbeiten			
2201	V Zugbeanspruchte Verpresspfähle (ZVP) und Nägel			
220101	V Baustelleneinrichtung für ZVP oder Nägel			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220102	V Baustellenräumung für ZVP oder Nägel			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220104A	V Zeitgeb. Kosten der Baustelle ZVP oder Nägel PA			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220107	V Herstellen Arbeitsebene ZVP oder Nägel, Planung AN			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220108	V Bereithalten Arbeitsebene ZVP oder Nägel			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220109	V Abtrag Arbeitsebene ZVP und Nägel			LT PU:22
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
220112	V Auf- und Umstellen des Bohrgerätes für ZVP oder Nägel			LT PU:22
	L: S: EP:	72,00	Stk	PP:
220115B	V Nägel Kraft 230 kN			LT PU:22
	L: S: EP:	502,00	m	PP:
220115C	V Nägel Kraft 280 kN			LT PU:22
	L: S: EP:	90,00	m	PP:
220120C	V Kopf Kraft 230 kN			LT PU:22
	L: S: EP:	63,00	Stk	PP:
220120D	V Kopf Kraft 280 kN			LT PU:22
	L: S: EP:	9,00	Stk	PP:
220142	V Prüfung Nägel vorbereiten			LT PU:22
	L: S: EP:	20,00	Stk	PP:

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
220143	V Prüfung Nägel durchführen			LT PU:22
	L: S: EP:	30,00 h	PP:	
LG 22	Verankerungs- und Injektionsarbeiten	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
26	✓ Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2613	✓ Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261305A	✓ AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahrabst			LT PU:26
	L: S: EP:	130,00 m ²	PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
31	V Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	V Beton und Stahlbeton			
310101B	V Füllbeton X0(A)/F38/GK32			LT PU:31
	L: S: EP:	161,00 m ³	PP:	
310102B	V Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm			LT PU:31
	L: S: EP:	145,00 m ²	PP:	
310109B	V Gründung Stb. m.S. C25/30/B3			LT PU:31
	L: S: EP:	104,00 m ³	PP:	
310119A	Z Einkornbeton 16/32 mit Schalung			LT PU:31
	L: S: EP:	41,00 m ³	PP:	
310122K	V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	291,00 m ³	PP:	
310130Q	Z Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C35/45/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	93,00 m ³	PP:	
310139A	Z Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	55,00 m ³	PP:	
310144D	V Schleppplatten C25/30/B7/GK32			LT PU:31
	L: S: EP:	14,00 m ³	PP:	
310170C	V Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig			LT PU:31
	L: S: EP:	20,00 m ²	PP:	
310178E	Z WIB Stb. o.S. C35/45/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	108,00 m ³	PP:	
3102	V Bewehrung			
310201A	V Betonstahl B550B			LT PU:31
	L: S: EP:	62,00 t	PP:	
310202A	V Az Überlängen > 14 <= 18 m			LT PU:31

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: S: EP:	6,00 t	PP:	
310204C	V Rückbiegeanschluss einreihig		LT PU:31	
	L: S: EP:	15,00 m	PP:	
310204D	V Rückbiegeanschluss zweireihig		LT PU:31	
	L: S: EP:	30,00 m	PP:	
310204D1	V Rückbiegeanschluss zweireihig		LT PU:31	
	L: S: EP:	27,00 m	PP:	
310205C	V Stoß - Muffe DM 20 mm		LT PU:31	
	L: S: EP:	24,00 Stk	PP:	
310205D	V Stoß - Muffe DM 26 mm		LT PU:31	
	L: S: EP:	16,00 Stk	PP:	
310206I	V Erdungssystem Beton		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
310235C	Z Kupplung - Muffe DM 20 mm		LT PU:31	
	L: S: EP:	100,00 Stk	PP:	
310236C	Z Enverankerung - Muffe DM 20 mm		LT PU:31	
	L: S: EP:	100,00 Stk	PP:	
3103	V Schalung und Gerüstung			
310301A	V Schalung Füllbeton		LT PU:31	
	L: S: EP:	82,00 m ²	PP:	
310324A	Z Verlorene Schalung WIB Kunststoffplatte		LT PU:31	
	L: S: EP:	111,00 m ²	PP:	
310333B	V Tragwerk einheben Auftragnehmer		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
32	V Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	V Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320101A	V HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem			LT PU:32
	L: S: EP:	231,00 m ²		PP:
3202	V Oberflächenschutz von Betonbauteilen			
320201A	V Hydrophob. Neubeton erhöhte Chloridbelast.			LT PU:32
	L: S: EP:	243,00 m ²		PP:
3205	V Kitte und Fugenmassen			
320501C	V Kittfugen b=2,0 cm			LT PU:32
	L: S: EP:	7,00 m		PP:
320504B	Z Randfuge Schrammb. Verguss 2/5			LT PU:32
	L: S: EP:	74,00 m		PP:
3214	V Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	V Br.abd.system A2, Sys I			LT PU:32
	L: S: EP:	242,00 m ²		PP:
321413A	V Az Abdichtung vertikal			LT PU:32
	L: S: EP:	1,00 m ²		PP:
321460A	Z Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.			LT PU:32
	L: S: EP:	115,00 m ²		PP:
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
35	V Stahlbau			
3501	V Planung Stahlbau			
350110	V Planung Werkstattplan Stahlk/Stahlverbk			LT PU:35
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
350120	V Planung Montage Stahlkonstruktion			LT PU:35
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
3510	V Stahlkonstruktionen			
351003D	V Material Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2+N			LT PU:35
	L:	S:	EP:	81,00 t PP:
351003S	V Az Mat Stahlkonstruktionen EXC3 Güteklasse Z15			LT PU:35
	L:	S:	EP:	2,00 t PP:
351003X	V Az Mat Stahlk.EXC3,Profile,EN10163,RVS08.08.01			LT PU:35
	L:	S:	EP:	61,00 t PP:
351008D	V Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2+N			LT PU:35
	L:	S:	EP:	81,00 t PP:
351010A	V Liefern u. Montieren Kopfbolzen SD1 150/22			LT PU:35
	L:	S:	EP:	912,00 Stk PP:
351011	V Liefern und Montieren von Erdungslaschen			LT PU:35
	L:	S:	EP:	12,00 Stk PP:
351020A	V Montieren Stahlkonstruktion t			LT PU:35
	L:	S:	EP:	81,00 t PP:
351030	V MOHIKO Stahlkonstruktion			LT PU:35
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
LG 35	Stahlbau		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
36	V Oberflächenschutz von Metall			
3601	V Komplettkorrosionsschutz Neu Stahl			
360102B	V Kompl.-Ko.Schutz Neu S4 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	26,00 m ²	PP:	
360102D	V Kompl.-Ko.Schutz Neu S14 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	271,00 m ²	PP:	
360102G	V Kompl.-Ko.Schutz Neu S21 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	731,00 m ²	PP:	
360104H	V Kompl.-Ko.Schutz Neu S17 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	13,00 m ²	PP:	
360108B	V MSB.Stoffnr.7 Kompl.Neu S14,15,17,18,19,22 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	26,00 m ²	PP:	
360110A	Z Az Vorb. Kompl.-Ko.Schutz Betonflächen			LT PU:36
	L: S: EP:	26,00 m ²	PP:	
LG 36	Oberflächenschutz von Metall	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
41	V Brückenausrüstung			
4102	V Geländer			
410210C	V Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp II, Neopren, 2 m			LT PU:41
	L: S: EP: 10,00 m			PP:
410210F	V Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp VI, Neopren, 2 m			LT PU:41
	L: S: EP: 74,00 m			PP:
410211A	V Az Geländer Stahl Type C, Geländerhöhe 1,20 m			LT PU:41
	L: S: EP: 37,00 m			PP:
410212B	V Az Geländer Stahl Type C, Beschichtung S19			LT PU:41
	L: S: EP: 74,00 m			PP:
410255C	V Sondergeländer St FVZ+Besch.			LT PU:41
	L: S: EP: 3,00 m			PP:
410295A	V Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,00m			LT PU:41
	L: S: EP: 8,00 m			PP:
410295B	V Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,20m			LT PU:41
	L: S: EP: 8,00 m			PP:
410295C	V Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,80m			LT PU:41
	L: S: EP: 46,00 m			PP:
410296	V Az Spritzschutz als Berührschutz			LT PU:41
	L: S: EP: 46,00 m			PP:
4105	V Wasserableitungen			
410517A	V Teilsickerrohr Einkornbeton			LT PU:41
	L: S: EP: 15,00 m			PP:
410590A	Z Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel			LT PU:41
	L: S: EP: 2,00 m			PP:
4107	V Sonstige Brückenausrüstung			

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
410721A	V Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste			LT PU:41
	L: S: EP:	185,00	Stk	PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 02	Brücke L3035.01		LB-FSV-VI-007	EUR
47	V Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	V Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470104A	V STB abbrechen Randbalken M1			LT PU:47
	L: S: EP:	20,00 m	PP:	
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	
OG 02	Brücke L3035.01	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0607	Abtrag Einbauten			
060740A	Schachtabdeckungen LW <=700 mm abtragen+laden			LT PU:06
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:
060741C	Schachtabdeckungen LW <=700 mm wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:
0615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen			
061501C	Großsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	75,00	m ²	PP:
061502A	Az Großsteinpflaster schonend abtragen			LT PU:06
	L: S: EP:	75,00	m ²	PP:
061502B	Az Großsteinpflaster reinigen Sandfüllung			LT PU:06
	L: S: EP:	75,00	m ²	PP:
061503B	Großsteinpflaster Verfuhr Baustellenbereich			LT PU:06
	L: S: EP:	75,00	m ²	PP:
061505C	Kleinsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	5,00	m ²	PP:
061507B	Kleinsteinpflaster Verfuhr Baustellenbereich			LT PU:06
	L: S: EP:	5,00	m ²	PP:
061531A	Naturrandstein abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	90,00	m	PP:
061533B	Naturrandstein Verfuhr Baustellenbereich			LT PU:06
	L: S: EP:	90,00	m	PP:
061535A	Az Naturleistenstein schonend abtragen			LT PU:06
	L: S: EP:	90,00	m	PP:
061535B	Az Naturleistenstein reinigen			LT PU:06

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
	L: S: EP:	90,00 m	PP:	
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061601B	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	93,00 m ³	PP:	
061601C	Bit. Schicht Fahrbahn >30 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	30,00 m ³	PP:	
061602C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	123,00 m ³	PP:	
061603A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:	
061604C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:	
061609A	Z Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.		LT PU:06	
	L: S: EP:	10,00 m	PP:	
061611B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		LT PU:06	
	L: S: EP:	42,00 m ²	PP:	
061611C	Bit. Schichten >30 cm schneiden		LT PU:06	
	L: S: EP:	15,00 m ²	PP:	
061618M	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4cm<1,00m+laden m2		LT PU:06	
	L: S: EP:	42,00 m ²	PP:	
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	2,00 m ³	PP:	
061650E	Z Anarbeiten Fräsarbeiten an Schachtabdeckungen usw.		LT PU:06	
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:	
0617	Abtrag Betondecken, Unterlagsbeton			

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
061735E	Betonunterlage >15-20 cm abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	15,00 m ³	PP:	
061736C	Betonunterlage wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	15,00 m ³	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1021	Vollwandige Rohre aus Polypropylen (PP)			
102110I	Mehrsch. Vollw.rohr PP SN12, DN/OD 160			LT PU:10
	L:	S:	EP: 40,00 m	PP:
102110J	Mehrsch. Vollw.rohr PP SN12, DN/OD 200			LT PU:10
	L:	S:	EP: 18,00 m	PP:
102115A	Az Formstücke RB mehrschichtiges Vollwandrohr PP			LT PU:99
	L:	S:	EP: 980,00 VE	PP:
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			
1241	Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen			
124180D	Schacht LW 600/600, B7, SD + WD 10 cm			LT PU:12
	L: S: EP:	11,00 m		PP:
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter			
125022D	Aust. Einlaufgitter qu DN 600, 400 kN G+G,DE			LT PU:12
	L: S: EP:	6,00 Stk		PP:
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe	

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	Unterbauplanum			
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen			LT PU:25
	L: S: EP:	445,00 m ²		PP:
2505	Ungebundene untere Tragschichten			
250501D	Ungebundene untere TS>30-60 cm,U8,0/63, Fahrbahn			LT PU:25
	L: S: EP:	178,00 m ³		PP:
2510	Ungebundene obere Tragschichten			
251001Q	Ungebundene obere TS 20 cm, U4, 0/45, Fahrbahn			LT PU:25
	L: S: EP:	445,00 m ²		PP:
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260102A	Reinigen Hochdruckwasser >= 100 bar			LT PU:26
	L: S: EP:	647,00 m ²		PP:
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			LT PU:26
	L: S: EP:	42,00 m ²		PP:
260106A	Vorspritzen PmB			LT PU:26
	L: S: EP:	1.508,00 m ²		PP:
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm			LT PU:26
	L: S: EP:	108,00 m		PP:
260202B	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm			LT PU:26
	L: S: EP:	140,00 m		PP:
260205A	Z Fugenanschluss heiß an kalt 3,0cm			LT PU:26
	L: S: EP:	112,00 m		PP:
260210X	Z Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss			LT PU:26
	L: S: EP:	15,00 m		PP:
260223	Z Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht			LT PU:26
	L: S: EP:	75,00 m		PP:
260232	Z Erschwernis Schachtabdeckungen usw			LT PU:26
	L: S: EP:	6,00 Stk		PP:
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261305A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr./Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	114,00 m ²		PP:
2614	Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t			
261405A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t			LT PU:26
	L: S: EP:	128,00 t		PP:

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
261410A	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t			LT PU:26
	L: S: EP:	76,00 t		PP:
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263241A	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahr./Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	237,00 m ²		PP:
2640	Splittmastixasphalt (SMA) m2			
264035A	SMA11deck PmB45/80-65,S2,GS, 3cm Fahr./Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	647,00 m ²		PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe

HG 01	Land NÖ			
OG 03	Straße L3035		LB-FSV-VI-007	EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			
2901	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten			
290101A	Unterlagsbeton C16/20/X0 Randbegrenzung mit Schalung			LT PU:29
	L: S: EP:	6,00 m ³		PP:
290110B	Unterlagsbeton Pfl.-Drainb. Flächenpflaster 20 cm			LT PU:29
	L: S: EP:	60,00 m ²		PP:
2904	Leistensteine, Beeteinfassungen			
290402J	Leistenst. gerade Granit 11/23 LS5, MB, AG			LT PU:29
	L: S: EP:	113,00 m		PP:
290407A	Az Versetzen Bogen R <10 m Leistensteine			LT PU:29
	L: S: EP:	12,00 m		PP:
LG 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		Summe
OG 03	Straße L3035		Summe
HG 01	Land NÖ		Summe

HG 02	Gemeinde			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe
OG 01	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 02	Gemeinde			
OG 02	Wasserleitung		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410715G	Z PE100-RC-Druckrohr PN 16, DN/OD 200			LT PU:41
	L: S: EP:	27,00 m		PP:
410716G	Z Az Isolierung PE100-RC-Druckrohr DN/OD 200			LT PU:41
	L: S: EP:	27,00 m		PP:
410717A	Z Az Liefern PE100-RC Formstücke u. Einbauteile RB			LT PU:99
	L: S: EP:	2.687,00 VE		PP:
410735B	Rohrsattel m. Verankerung liefern u. einb.			LT PU:41
	L: S: EP:	9,00 Stk		PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 02	Wasserleitung		Summe

HG 02	Gemeinde			
OG 03	Beleuchtung		LB-FSV-VI-007	EUR
35	Stahlbau			
3501	Planung Stahlbau			
350110	Planung Werkstattplan Stahlk/Stahlverbk			LT PU:35
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
350120	Planung Montage Stahlkonstruktion			LT PU:35
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
3510	Stahlkonstruktionen			
351002A	Material Stahlkonstruktionen EXC2, S235JR			LT PU:35
	L: S: EP:	2,00 t	PP:	
351007A	Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC2, S235JR			LT PU:35
	L: S: EP:	2,00 t	PP:	
351020A	Montieren Stahlkonstruktion t			LT PU:35
	L: S: EP:	2,00 t	PP:	
LG 35	Stahlbau		Summe

HG 02	Gemeinde			
OG 03	Beleuchtung		LB-FSV-VI-007	EUR
36	Oberflächenschutz von Metall			
3601	Komplettkorrosionsschutz Neu Stahl			
360103K	Kompl.-Ko.Schutz Neu S19 M2			LT PU:36
	L: S: EP:	7,00 m ²	PP:	
LG 36	Oberflächenschutz von Metall	Summe	

HG 02	Gemeinde			
OG 03	Beleuchtung		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410714G	Z KSR PP-ML DN 110 liefern und einbauen			LT PU:41
	L:	S:	EP: 28,00 m	PP:
410728A	Z Unterkonstruktion KSR Stahl liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
410728B	Z Unterkonstruktion KSR Beton liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 03	Beleuchtung		Summe
HG 02	Gemeinde		Summe

HG 03	Netz NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe
OG 01	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 03	Netz NÖ			
OG 02	Gas		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0207	Sonderkosten			
020750	Z Koordination und Baufeld-Überlassung			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe
OG 02	Gas		Summe

HG 03	Netz NÖ			
OG 03	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410714I	Z KSR PP-ML DN 160 liefern und einbauen			LT PU:41
	L: S: EP:	55,00 m		PP:
410728A	Z Unterkonstruktion KSR Stahl liefern u. einb.			LT PU:41
	L: S: EP:	9,00 Stk		PP:
410728B	Z Unterkonstruktion KSR Beton liefern u. einb.			LT PU:41
	L: S: EP:	9,00 Stk		PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 03	Kabelschutzrohr		Summe
HG 03	Netz NÖ		Summe

HG 04	Kabelplus			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 04	Kabelplus			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410714G	Z KSR PP-ML DN 110 liefern und einbauen			LT PU:41
	L:	S:	EP: 28,00 m	PP:
410728A	Z Unterkonstruktion KSR Stahl liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
410728B	Z Unterkonstruktion KSR Beton liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 01	Kabelschutzrohr		Summe
HG 04	Kabelplus		Summe

HG 05	A1			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 05	A1			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410714G	Z KSR PP-ML DN 110 liefern und einbauen			LT PU:41
	L: S: EP:	55,00 m		PP:
410728A	Z Unterkonstruktion KSR Stahl liefern u. einb.			LT PU:41
	L: S: EP:	9,00 Stk		PP:
410728B	Z Unterkonstruktion KSR Beton liefern u. einb.			LT PU:41
	L: S: EP:	9,00 Stk		PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 01	Kabelschutzrohr		Summe
HG 05	A1		Summe

HG 06	ÖGIG			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten			
0201	Einrichten der Baustelle			
020101A	Einrichten der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			
020201A	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
0204	Räumen der Baustelle			
020401A	Räumen der Baustelle			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

HG 06	ÖGIG			
OG 01	Kabelschutzrohr		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410714H	Z KSR PP-ML DN 125 liefern und einbauen			LT PU:41
	L:	S:	EP: 28,00 m	PP:
410728A	Z Unterkonstruktion KSR Stahl liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
410728B	Z Unterkonstruktion KSR Beton liefern u. einb.			LT PU:41
	L:	S:	EP: 9,00 Stk	PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe
OG 01	Kabelschutzrohr		Summe
HG 06	ÖGIG		Summe

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Land NÖ	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
02	Baustellengemeinkosten EUR
98	Regiearbeiten EUR
OG 01	Baustellengemeinkosten EUR
HG 01	Land NÖ	
OG 02	Brücke L3035.01	
02	Baustellengemeinkosten EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung EUR
22	Verankerungs- und Injektionsarbeiten EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton EUR
35	Stahlbau EUR
36	Oberflächenschutz von Metall EUR
41	Brückenausrüstung EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke EUR
OG 02	Brücke L3035.01 EUR
HG 01 OG 03	Land NÖ Straße L3035	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen EUR
OG 03	Straße L3035 EUR
HG 01	Land NÖ EUR
HG 02 OG 01	Gemeinde Baustellengemeinkosten	
02	Baustellengemeinkosten EUR
OG 01	Baustellengemeinkosten EUR
HG 02 OG 02	Gemeinde Wasserleitung	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			Summe
LG	BEZEICHNUNG		
41	Brückenausrüstung	 EUR
OG 02	Wasserleitung	 EUR
HG 02 OG 03	Gemeinde Beleuchtung Stahlbau	35 EUR
		36 EUR
	Oberflächenschutz von Metall	 EUR
		41 EUR
	Brückenausrüstung	 EUR
OG 03	Beleuchtung	 EUR
HG 02	Gemeinde	 EUR
HG 03 OG 01	Netz NÖ Baustellengemeinkosten Baustellengemeinkosten	02 EUR
OG 01	Baustellengemeinkosten	 EUR
HG 03 OG 02	Netz NÖ Gas Baustellengemeinkosten	02 EUR
OG 02	Gas	 EUR
HG 03	Netz NÖ		

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			Summe
OG	LG	BEZEICHNUNG	
OG 03	41	Kabelschutzrohr Brückenausrüstung EUR
OG 03		Kabelschutzrohr EUR
HG 03		Netz NÖ EUR
HG 04 OG 01	02	Kabelplus Kabelschutzrohr Baustellengemeinkosten EUR
	41	Brückenausrüstung EUR
OG 01		Kabelschutzrohr EUR
HG 04		Kabelplus EUR
HG 05 OG 01	02	A1 Kabelschutzrohr Baustellengemeinkosten EUR
	41	Brückenausrüstung EUR
OG 01		Kabelschutzrohr EUR
HG 05		A1 EUR
HG 06 OG 01		ÖGIG Kabelschutzrohr	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
02	Baustellengemeinkosten	
	 EUR
41	Brückenausrüstung	
	 EUR
OG 01	Kabelschutzrohr	
	 EUR
HG 06	ÖGIG	
	 EUR
Summe LV	 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen			
OG	BEZEICHNUNG		Summe
HG 01	Land NÖ		
	01 Baustellengemeinkosten	 EUR
	02 Brücke L3035.01	 EUR
	03 Straße L3035	 EUR
HG 01	Land NÖ	 EUR
HG 02	Gemeinde		
	01 Baustellengemeinkosten	 EUR
	02 Wasserleitung	 EUR
	03 Beleuchtung	 EUR
HG 02	Gemeinde	 EUR
HG 03	Netz NÖ		
	01 Baustellengemeinkosten	 EUR
	02 Gas	 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen			
OG	BEZEICHNUNG		Summe
	03	Kabelschutzrohr EUR
HG 03		Netz NÖ EUR
HG 04		Kabelplus	
	01	Kabelschutzrohr EUR
HG 04		Kabelplus EUR
HG 05		A1	
	01	Kabelschutzrohr EUR
HG 05		A1 EUR
HG 06		ÖGIG	
	01	Kabelschutzrohr EUR
HG 06		ÖGIG EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Hauptgruppen		
HG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Land NÖ EUR
HG 02	Gemeinde EUR
HG 03	Netz NÖ EUR
HG 04	Kabelplus EUR
HG 05	A1 EUR
HG 06	ÖGIG EUR
Summe LV	 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
HG 01	Land NÖ	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
HG 01	Land NÖ	
OG 02	Brücke L3035.01	
HG 01	Land NÖ	
OG 03	Straße L3035	
HG 02	Gemeinde	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
HG 02	Gemeinde	
OG 02	Wasserleitung	
HG 02	Gemeinde	
OG 03	Beleuchtung	
HG 03	Netz NÖ	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
HG 03	Netz NÖ	
OG 02	Gas	
HG 03	Netz NÖ	
OG 03	Kabelschutzrohr	
HG 04	Kabelplus	
OG 01	Kabelschutzrohr	
HG 05	A1	
OG 01	Kabelschutzrohr	
HG 06	ÖGIG	
OG 01	Kabelschutzrohr	

LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	EUR
	% Aufschlag/Nachlass	%
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	EUR
	Gesamtpreis	EUR
	zuzüglich % USt.	EUR
	<u>Angebotspreis</u>	EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06	ÖGIG			
OG 01	Kabelschutzrohr			EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV	EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge	EUR
Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
Angebotspreis	EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

- Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Projektierung und Bauwerksprüfung
- Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Baustellengemeinkosten
- Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Untergrunderkundungen
- Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
- Leistungsteil 08 Gräben für Rohrleitungen und Kabel
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Gräben für Rohrleitungen und Kabel
- Leistungsteil 09 Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges
- Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme
- Leistungsteil 11 Kabelarbeiten
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Kabelarbeiten
- Leistungsteil 12 Schächte und Abdeckungen
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Schächte und Abdeckungen
- Leistungsteil 13 Brunnenbau Wasserversorgung
 - Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 - Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06		ÖGIG		
OG 01		Kabelschutzrohr		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt
Leistungsteil 14 Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 15 Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Baugrubenaushub und Baugrubensicherung				
Leistungsteil 20 Spezialtiefbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen				
Leistungsteil 21 Wasserhaltung und Wasserumleitung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Wasserhaltung und Wasserumleitung				
Leistungsteil 22 Verankerungs- und Injektionsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Verankerungs- und Injektionsarbeiten				
Leistungsteil 23 Oberflächennahe Geothermie				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten				
Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie bituminöse Trag- und Deckschichten				
Leistungsteil 28 Betondecken, zementstabil. Tragschichten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Betondecken, zementstabilisierte Tragschichten				
Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen				
Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Beton und Stahlbeton BB				
Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Leistungsteil 35 Stahlbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Stahlbau				
Leistungsteil 36 Oberflächenschutz von Metall				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz von Metall				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06		ÖGIG		
OG 01		Kabelschutzrohr		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Leistungsteil 37 Antriebe Stahlwasserbau
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 41 Brückenausrüstung
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Brückenausrüstung

Leistungsteil 42 Lärmschutzbauten
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Lärmschutzbauten

Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme BB

Leistungsteil 44 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 45 Verkehrszeichen
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Verkehrszeichen

Leistungsteil 46 Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Amphibien- u. Wildschutzeinrichtungen, Zäune

Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern

Leistungsteil 52 Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 53 Landschaftsbau
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Landschaftsbau

Leistungsteil 55 Deponiebau
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 57 Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 58 Materialverwertung
 Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn
 Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Materialverwertung

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06		ÖGIG		
OG 01		Kabelschutzrohr		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt
Leistungsteil 81 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Beton-, Stahlbeton und Mauerungsarbeiten SB				
Leistungsteil 83 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme SB				
Leistungsteil 90 Prüfungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Prüfungen				
Leistungsteil 91 Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 92 Reinigungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 98 Regiearbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Regiearbeiten				
Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
Anteil Lohn: Festpreise				
Anteil Sonstiges: Festpreise				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06		ÖGIG		
OG 01		Kabelschutzrohr		EUR
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
HG 01	Land NÖ			
OG 01	Baustellengemeinkosten			1
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
	02	Baustellengemeinkosten		2
	98	Regiearbeiten		5
OG 02	Brücke L3035.01			6
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		6
	02	Baustellengemeinkosten		7
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		8
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		11
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		12
	22	Verankerungs- und Injektionsarbeiten		13
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		15
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		16
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		18
	35	Stahlbau		19
	36	Oberflächenschutz von Metall		20
	41	Brückenausrüstung		21
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		23
OG 03	Straße L3035			24
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		24
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		27
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		28
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		29
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		30
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		32
HG 02	Gemeinde			33
OG 01	Baustellengemeinkosten			33
	02	Baustellengemeinkosten		33
OG 02	Wasserleitung			34
	41	Brückenausrüstung		34
OG 03	Beleuchtung			35
	35	Stahlbau		35
	36	Oberflächenschutz von Metall		36
	41	Brückenausrüstung		37
HG 03	Netz NÖ			38
OG 01	Baustellengemeinkosten			38
	02	Baustellengemeinkosten		38
OG 02	Gas			39
	02	Baustellengemeinkosten		39
OG 03	Kabelschutzrohr			40
	41	Brückenausrüstung		40

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 06		ÖGIG		
OG 01		Kabelschutzrohr		EUR
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
HG 04	Kabelplus			41
OG 01	Kabelschutzrohr			41
	02	Baustellengemeinkosten		41
	41	Brückenausrüstung		42
HG 05	A1			43
OG 01	Kabelschutzrohr			43
	02	Baustellengemeinkosten		43
	41	Brückenausrüstung		44
HG 06	ÖGIG			45
OG 01	Kabelschutzrohr			45
	02	Baustellengemeinkosten		45
	41	Brückenausrüstung		46
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			47
	Zusammenstellung der Obergruppen			52
	Zusammenstellung der Hauptgruppen			54
	Nachlässe / Aufschläge			55
	Schlussblatt			56